"Sporirea eficientei energetice a cladirii Liceului Teoretic “Matei Basarab” din str. Octombrie nr.54 or.
Basarabeasca”

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-37/PGC
07.10.2020 mun. Chisindu
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

A

SRL "Polimer Gaz Conducte", in calitate de Anfreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Varnita 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bincii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD?2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

SRL "Plan-Toby" in calitate de Furnizor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindu, MD-2068, str. Miron Costin
25, of. 119, Tel.+373 62 111 755, ¢/f 1011600028920, cod TVA: 0611132, IBAN: MDOS5SEX0000002251808742MD,
deschis la B.C. EXIMBANK S A, sucursala nr. 19, BIC: EXMMMD?22, reprezentati de directorul dI Dan MOSNEAGA.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obligd sa execute livrare de materiale si amenajarea teritoriului, lucriri specificate in Anexa nr.1,
executate in cadrul proiectului ”Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic Matei Basarab din or.
Basarabeasca”, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice (003/19-PG), documentului de licitatie, precum si
a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, lucriri ce fac parte componenti a contractului nr.
06/L/20/GIZ din 28.09.2020, semnat intre SRL Polimer Gaz Conducte (Antreprenor General ) si Agentia de Dezvoltare

Regionald SUD (in continuare Autoritate Contractanti).
Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Termenul limitd de executie a lucrarilor contractante se stabileste 01 iunie 2021.

3.2, Perioada de executie poate fi prelungitd daci constringerea activititii se datoreazi urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;
b) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;
c) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si reglementarilor tehnice

in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;
e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald din Republica Moldova.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorul general considerd necesar. Pe timpul suspendirii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Antreprenorul general.
Pe perioada suspendarii lucrdrilor, Termenul de Executie nu curge, lucrarile urmand a fi reluate la data incetirii
cauzei de suspendare. Pe durata suspendarii lucrarilor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucrarilor doar in cazul in care suspendarea dureazi mai mult de
30 de zile. La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisa prin care il va informa pe acesta din urma ca este posibila reluarea
executiei lucrarilor. In acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit.

3.4 La terminarea lucrdrilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ca sant indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificdri Antreprenorul general va convoca comisia de
receptie.
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6.2,
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Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATEA DE PLATA

Lucririle de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract vor fi executate conform preturilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integranti din prezentul contract. La livrarea mérfurilor si serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr.
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilititilor fiscale si vamale aferente realizrii proiectelor
de asistentd tehnica si investitionald in derulare, care cad sun incidenta tratatelor internationale la care Republica
Moldova este parte», Anexa nr.1, p. 41 %, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. ¢!) si in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru

dezvoltare, semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea initiald a contractului constituie 683 508,02 MDL. Valoarea finala va fi stabilitd in functie de cantititile
real executate in santier raportate la prefurile unitare stabilite in Anexa nr. 1, parte integranta a prezentului.

Preturile lucririlor, cat si tipul materialelor, previzute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe

parcursul perioadei de executie a prezentului contract.

Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de

receptie, care confirmi i lucririle au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuatd conform prevederilor Hotdrérii Guvernului nr. 285 din 23.05.199¢

«cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferentey.

Antreprenorul general va achita un avans de 10% din valoarea contractului in termen de 5 zile dupa semnarea

contractului.

Plata pentru lucririle executate se va efectua lunar dupa prezentarea de cltre Subcontractor a volumelor de lucréri

executate, verificate in santier si aprobate de catre Responsabilul tehnic si Autoritatea Contractantd, in termen de

30 de zile.

Din situatiile de platd lunare vor fi retinute 10% sub forma de garantie de bund executie, care vor fi achitate

Subantreprenorului dupd cum urmeaza:
a) 5% dupi semnarea procesului verbal la terminarea lucrérilor;

b) 5% dupi semnarea procesului verbal de receptie finald.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractului se va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului $i doar dupd aprobarea

primitd de la Autoritatea contractantd.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SI FURNIZORII DE SPECIALITATE

Furnizorul este obligat si execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele stabilite prin graficul general
de realizare a lucrarilor de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerinelor caietului

de sarcini si prezentului contract.

Angajarea fortei de muncd pe baza de acord nu este consideratd ca ficand obiectul unei subcontractari.

Articolul 7. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL SI ALE SUBANTREPRENORULUI

Intreaga documentatie necesaré pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare

a lucrarilor,

Furnizorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie rdspundere. Pentru
aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie, caietul de sarcini si prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrérii contractate sidea

veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoard activitatea.

Furnizorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingrddeasci santierul si sa asigure masurile de acces in santier

a persoanelor terte.

La dispozitia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proiect.
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7.13,

7.14,

7.15.

7.16.

7.17.

Daci Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, ci acestea pot sd@ provoace intarzieri sau Intreruperi in desfdsurarea lucrdrilor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intdrzierile sau
intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

Subantreprenorul va executa si va Intretine toate lucrérile, va asigura forta de munci, materialele, utilajele de
constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta i5i asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

Furnizorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in contract si in caietul de
sarcini, corespunde reglementirilor tehnice In vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrdrile la care se fac incercéri, se considerd calitatea probei indeplinita atata timp cit rezultatele se Inscriu in
limitele admise prin reglementérile tehnice In vigoare.

Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, Acestuia i se va asigura accesul la locul de munci, depozite si oriunde se desfisoari activititi legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
execufie pentru examinare §i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

Antreprenorul general este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucririlor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Subantreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor In care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Antreprenorului general trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

Daca furnizorul considera ca dispozitiile Antreprenorului general sant nejustificate sau inoportune, el poate ridica
obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Antreprenorului general se creeazd dificultiti in executie,
care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de ciitre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de instiintare In prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

Toate documentele puse la dispozitia Subantreprenorului de citre Antreprenorul general pentru executarea
contractului sint hotdrdtoare. Subantreprenorul este obligat s verifice documentele primite si sd instiinteze

Antreprenorul general cu privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse. P ST ey
P > RE B8y,
Antreprenorul general are obligatia sd-si procure toate autorizatiile $i avizele previizute de actele nonnal@x PR

&
precum i regulamentele (documentele) care sd-i permita executarea lucrdrilor in cauza. fzé"
Pe parcursul executérii lucrarilor Antreprenorul general are dreptul sa dispuna in scris: "';-O
a) indepértarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare; %
b) inlocuirea materialelor necorespunzétoare calitativ cu altele corespunzitoare;
c) indepértarea sau refacerea oricdrei lucriiri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de

calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate opri
lucrarile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in intirziere in acest sens
Subantreprenorul, care va fi obligat, si compenseze cheltuiclile aferente suportate de Antreprenorul general in
legaturd cu faptul neexecutarii.

In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiintifice,
Furnizorul este obligat s opreascd executia lucrdrilor in zona respectiva $i sd comunice Antreprenorului general,
organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

In timpul desfisurarii lucririlor, Subantreprenorul are obligatia si r}} hnﬁ;..cé;leldﬁaaces libere, sd retragd
utilajele, si indepérteze surplusurile de materiale, degeuri si lucrari pn(f)\fl‘;or}; de orlce\fe{: gﬁ;e nu sunt necesare,
iar la terminarea lucrdrilor, Subantreprenorul va evacua de pe santlﬁr 'f’;ﬁatg;ﬁtrl@;,efe q]c cc\} ﬁ‘\whe surplusurile
de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.
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Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Furnizorul va indeplini toate formalitatile necesare angajarii fortei de munci necesare realizérii lucririlor contractate in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

10.1.
10.2.

10.3.

11.2,

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea previizutd in documentatia de executie, caietul
de sarcini, urménd a fi supuse periodic la diverse testiri de citre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractantd sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forta de munci,
instrumentele, utilajul $i materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucririlor.

Probele neprevizute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucrédri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Subantreprenor, dacd se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta
aceste cheltuieli.

Antreprenorul general sau orice altd persoana autorizatd de acesta are acces tot timpul la lucrari pe santier si in
locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigurand posibilitatea acestuia sd examineze $i si urméreascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa, intocmind
in acest cu acuratete careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anunta Responsabilul tehnic, ori de céte
ori astfel de lucrari sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea §i masurarea
lucrérilor de mai sus.

Furnizorul va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului tehnic,
reprezentantului Autoritatii Contractante si va reface aceastd parte sau pérti de lucrare, daci este cazul. Dacd se
constatdi ¢ lucriirile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor previazute in contract sau fard dispozitia scrisa a
Antreprenorului general, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie sd
inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el rdspunde in fata
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite
Subantreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ¢ ele corespund vointei Antreprenorul
general, In care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucrarile executate prevazute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinci) ani.

Furnizorul are obligatia ca in perioada de garantie si Inliture toate defectiunile ce {in de nerespectarea clauzelor
contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de catre Antreprenorul general.

Daci defectiunile depistate in perioada de garantie nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului,
lucrdrile fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucriri suplimentare in prealabil fiind aprobate de citre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

Pirtile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali i
ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci 1n legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui terf, partea vinovata raspunde
conform prevederilor legale. Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de
Antreprenorul general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd
Furnizorul l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
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11.3:

11.7.

11.9.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2

13.1.

13.2,

Furnizorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pAmaént, materiale sau
alte obiecte, precum $i ca urmare a unor ingridiri sau limitéri din proprie vina.

Furnizorul trebuie s asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii gi
furturilor pind la predarea lucrdrilor catre Antreprenorul general. El trebuie si ia méisuri de protectie contra
degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei.

Dacé nerespectarea de citre Subantreprenor a prevederilor oricirui regulament sau hotdréri ale autoritétilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
executarea lucrarilor, provoacid pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despigubit de Subantreprenorul
in mirimea sumei prejudiciului.

Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealaltd
parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

Daca intérzierea in executia lucrérilor este In culpa unuia din parti a contractului, partea culpabild va plati celeilalte
pérti penalizéri In cuantum de 0.1% din valoarea lucrérilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intrziere,
dar nu mai mult de 10% din suma totald a contractului. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpd a intrat in intarziere,

Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

Pentru refuzul de a efectua lucririle prevazute de contract, Subantreprenorul suportid o penalitate in valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executdrii partiale a lucrdrilor prevdzute de contract
Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de 10% din suma lucrérilor neexecutate.

in cazul in care Subantreprenorul pariseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din mirimea lucriirilor neexecutate anterior.

Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare
prealabild a celeilalte parti, sé ceard efectuarea unor cercetdri de ciétre o institutie publicé de cercetare. Costurile
cercetarilor efectuate se suportd de partea a carei culpd a fost dovedita.

Orice litigiu decurgand din sau in legaturd cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,
executarea ori desfiinfarea lui nerezolvat pe cale amiabili se va solutiona prin Instantele de Judecatd ale Republicii
Moldova.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI 5}\\

Furnizorul poate cere rezilierea contractului, dacé:

a) Antreprenorul general nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune Furniz
in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Antreprenorul general nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

0L~

c) Antreprenorul general notificd Subantreprenorul cd din motive neprevizute si datoritd unor conjdﬁcturi
economice 1i este imposibil si continue indeplinirea obligagiunilor contractuale.

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Furnizorul a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionirii sau are o ipoteci pe capital;

b) Furnizorul nu-si indeplineste obligatiunile contractuale, sau a abandonat

c) Furnizorul nu incepe lucrarile fard si aibd un motiv justificat 4

Tep \CA \.,."L

d) Furnizorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pé § a;:’gﬁich gllucrare in termenul

stabilit prin prezentul contract.
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13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va
comunica in scris pdrtii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucririlor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi s le pliteasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum i daunele pe care trebuie s le suporte Antreprenorul general
din vina cdruia s-a reziliat contractul,

13.6. Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie cantitativi si
calitativd a lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14, FORTA MAJORA

14.1 Dacé o Parte este sau va fi impiedicata sa-si indeplineascd oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datoritd Fortei Majore, atunci aceastd Parte trebuie si transmiti celeilalte Parti o instiintare referitoare
la evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majora si va specifica obligatiile care nu pot sau nu vor
putea sa fie indeplinite. Aceastd Parte, dupi transmiterea instiintarii, va fi exonerata de indeplinirea acelor obligatii,
atita timp cét Forta Majord o impiedica sa le indeplineasci.

S

14.2  Fiecare Parte va depune In permanentd toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intirziere datorata
Fortei Majore, in executarea Contractului.

143 Atunci cind o Parte inceteazi s3 mai fie afectatd de Forfa Majord, aceasti Parte va transmite o instiintare celeilalte
Parti.

Articolul 15. DISPOZITII FINALE

15.1  Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:

a) prezentul contract semnat,
b) Anexanr.1;
c) Caietul de sarcini (specificatiile tehnice, fisele tehnice);

d) Documentatia tehnica si plansele de proiect
15.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

15.3 In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

15.4  Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul pirtilor, prin act aditional,

15.5 in marturisirea celor expuse mai sus, pirtile pun In aplicare executiva prezentul contract la data si anul indicat
mai sus.

Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR

SRL"Polimer Gaz Conducte SRL'"Plan-Toby"

Director

Digitally sigRbMRSNEAGA"
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