

SC Rapid Link SRL
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate 4
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
1) Conform contractelor inițial semnate 2118,98 mii lei;
2) Final la data executării contractelor 2118,98 mii lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: IMSP – Institutul de Medicina Urgenta, Strada Toma Ciorbă 1, MD-2004, Chișinău ;IMSP SCM „Sfânta Treime” str. A. Russo 11 Chisinau; Intreprinderea de Stat “Aeroportul International Chisinau”, Bd Dacia 80/3, mun. Chisinau; Neotech SRL, str. Independentii 18, Chisinau; Chisinau-Gaz SRL, mun. Chișinău, str. Albisoara nr.38
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele

similare și de indicat adresa acestora)

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;

1. IMSP – Institutul de Medicina Urgenta, Contact Nr. 471 – 184,76 mii lei
2. IMSP SCM „Sfânta Treime”, Contact Nr. 344 – 199,25 mii lei
3. Intreprinderea de Stat “Aeroportul International Chisinau”, Contact Nr. 334/23-PR – 13,36 mii lei
4. Neotech SRL, Factura EAL000970105 – 454,64 mii lei
5. Chisinau-Gaz SRL, contract Nr. 183 - 581,97 mii lei;
6. Chisinau-Gaz SRL, contract nr. 270 – 594,00 mii lei
- antreprenor asociat;
- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,): 29 zile
a) contractată - 1) 10 zile; 2) 10 zile, 3) 120 zile, 4) 5 zile, 5) 90 zile, 6) 90 zile
b) efectiv realizată - 1) 10 zile; 2) 10 zile, 3) 60 zile, 4) 5 zile, 5) 60 zile, 6) 30 zile

- c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) **nu au fost**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) **nu au fost**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării: 29.03.2026
Baciu Victor, Administrator

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ș.

