

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ , CĂ FIRMA "POLIMER
GAZ COMPLET" S.R.L. ESTE ÎNREGISTRATĂ LA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600089591

Data înregistrării

04.06.1999

Data eliberării

24.12.2004

Merlici Ion, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0006312



L.Ș.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 112967 din 30.05.2023**



Denumirea completă: **FIRMA "POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.**
Denumirea prescurtată: **"POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.**
Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată.**
Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600089591**
Data înregistrării de stat: **04.06.1999**
Sediu: **MD-2023, strada Varnița 18, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

- 1. Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun;**
- 2. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 3. Alte activități de expediție și transport;**
- 4. Comerțul cu ridicata al băuturilor alcoolice și altor băuturi;**
- 5. Alte lucrări de utilare a construcțiilor;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **IMPĂRĂȚEL BORIS.**

Asociați:

- 1. SOROCOVICI VLADIMIR, partea socială 2106 Lei, ce constituie 39%**
- 2. IMPĂRĂȚEL BORIS, partea socială 3294 Lei, ce constituie 61%**

Beneficiari efectivi: **SOROCOVICI VLADIMIR, IMPĂRĂȚEL BORIS.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 30.05.2023

Specialist coordonator

Aurelia Racu

tel. 022-207839





Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 1220/24 din 13.03. 2024

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Polimer GAZ Complet" IDNO 1003600089591 conform cererii nr. 2535/24 din 07.03.2024
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a constatat următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A.
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A,B.
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,E,G, I
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.	DA		D	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct interimar

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2024.03.13 08:06:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu CHIRCU

Ex: P. Vasilica
Tel: 068302334

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md



seria A nr. 12375



”CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE,, SRL

Serviciul recalificare și atestare a personalului

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor
în domeniul securității industriale

Nr.11256-22

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase*, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei):

Puscă Grigore

permite desfășurarea activității: **Construcția-montarea sistemelor de distribuție a gazelor și obiectele aferente lor cu presiunea de regim $P \leq 1,2$ MPa**

Eliberat din **03 iunie 2022**

Valabil până la **03 iunie 2025**

Președinte al Comisiei

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat

Diriginte de șantier

permite desfășurarea activității: **Construcția-montarea sistemelor de distribuție a gazelor și obiectele aferente lor cu presiunea de regim $P \leq 1,2$ MPa**



[Signature] /**Ig. Ticul**/ **LS**

(semnătura, numele, prenumele)

[Signature] /**P. Caraman**/ **LS**

(semnătura, numele, prenumele)

Pavel CARAMAN
Sef Directie

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DLS

Numărul 0435

Eliberat domnului (doamnei): **Pușcă Grigore**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **10 februarie 2021**

Valabil pînă la **10 februarie 2026**



Mihail LUPAȘCU

Mihail Lupașcu
Secretar de Stat

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

Cod CUIÎO: 38963617

Cod IDNO: 1003600089591

Sediul:

MD: 2023

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Varnita nr.18

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068709000

WEB:

E-mail: leanka89@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alexei Elena Tel. 068709000

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 28 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Imparatul Boris , Alexei Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14327	5502
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2083	1083

2.4. alte immobilizări necorporale	024	12244	4419
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	14327	5502
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1874644	1283612
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	1310	
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1012885	859808
3.4. mijloace de transport	084	801507	388147
3.5. inventar și mobilier	085	15904	11962
3.6. alte mijloace fixe	086	43038	23695
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1874644	1283612
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1888971	1289114
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	605663	298518
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	35856	26028
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	641519	324546
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2248578	5258861
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	66199	11744
	4. Creanțele ale personalului	330	1004101	1196036
	5. Alte creanțe curente	340	438	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	24107	58147
	7. Alte active circulante	360	99348	190496
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3442771	6715284
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	2248423	545077
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6332713	7584907

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8221684	8874021
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2119442	1119442
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1963366
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2119442	3082808
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2124842	3088208
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	390000	890905
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	2372356	1514077
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	570277	52325
	6. Datorii față de personal	760	242551	271342
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	61440	45759
	8. Datorii față de buget	780	643020	752718
	9. Datorii față de proprietari	790	1817198	2258687
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	6096842	5785813
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	8221684	8874021

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14064096	14249006
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	508690	490519
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	13555406	13758487
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	10159424	10595756
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	498896	486560
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	9660528	10109196
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3904672	3653250
Alte venituri din activitatea operațională	040	2731	5910
Cheltuieli de distribuire	050		5474
Cheltuieli administrative	060	1331758	1313396
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	106776	97969
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2468869	2242321
Venituri financiare, total	090	25514	25458
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	25514	25458

Cheltuieli financiare, total	100	55638	11276
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	55638	11276
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-30124	14182
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		391686
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		385088
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		6598
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-30124	20780
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2438745	2263101
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	319666	299735
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2119079	1963366

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100					
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110					
	Profit (pierdere)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		2119442		1000000	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1963366		
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		2119442	1963366	1000000	3082808
V.	Rezerve din reevaluare	170					
VI.	Alte elemente de capital propriu	180					
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		2124842	1963366	1000000	3088208

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	16557268	13325482
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10996885	9828876
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2574220	3537311
Dobînzi plătite	040	93117	88499
Plata impozitului pe venit	050	389273	427644
Alte încasări	060	2698	7380
Alte plăți	070	302372	1121008
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2204099	-1670476
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1300000	2160000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1410000	1659095
Dividende plătite	170	2153221	525000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2263221	-24095
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-59122	-1694571
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-12843	-8775
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2320388	2248423
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2248423	545077

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Notă explicativă 2023.semnat.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600089591, denumire: POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 28.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 28.05.2024 23:12:07

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600089591, denumire: POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 28.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 07.06.2024 13:39:58

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Notă explicativă
La Situațiile Financiare pentru anul 2023
POLIMER GAZ COMPLET SRL

1. Date generale

1.1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat .

Număr de înregistrare 1003600089591

Data înregistrării 04.06.1999

Seria MD Număr 0006312

1.2. Capitalul social a fost înregistrat la 04 iunie 1999 și constituie 5 400 lei.

1.3. Entitatea desfășoară următoarele activități care nu necesită licență:

- alte lucrări de utilare a construcțiilor;
- comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte ;
- alte activități de expediere și transport.

1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - 28 persoane, inclusiv pe categorii:

- personal administrativ - 4 persoane;
- personal încadrat în activitatea de construcții - 24 persoane.

1.5. Remunerarea totală constituie 2 141 790 lei, inclusiv:

personalul administrativ – 438 600 lei;

personalul încadrat în activitatea de construcții - 1 703 190 lei.

2. Politici contabile

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 și SNC în vigoare la 31 decembrie 2020. Abateri de la principiile generale și caracteristicile calitative prevăzute în Legea nr. 287/2017 și SNC nu au fost comise.

Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.

Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 1-PC din 30 decembrie 2022:

2.1. În componența mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea cărora depășește plafonul stabilit de legislație.

2.2. Valoarea imobilizărilor necorporale și corporale amortizabile primite cu titlu gratuit și utilizate în procesul de prestare a serviciilor a fost contabilizată inițial în componența veniturilor anticipate cu decontarea la veniturile din vânzări în mărimea și proporția amortizării calculate.

2.3. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară începând cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.

2.4. Utilajele, mijloacele de transport și alte obiecte de mijloace fixe sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.

2.5. Suma prejudiciului material de primit a fost înregistrat în mărime integrală în componența altor venituri din activitatea operațională.

2.6. Creanțele comerciale compromise au fost decontate pe seama corecțiilor constituite.

2.7. Contabilitatea stocurilor s-a ținut în expresie cantitativă și valorică.

2.8. Materialele consumate la prestarea serviciilor de construcție sunt incluse în costul lucrărilor.

2.9. Stocurile importate sunt evaluate în lei moldovenești prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al BNM stabilit la data întocmirii declarației vamale.

2.10. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.

2.11. Valoarea anvelopelor și acumulatorilor procurate separat de mijloacele de transport a fost decontată la costurile/cheltuielile curente în următorul mod:

pentru autocamioane și autoturisme - conform kilometrajului parcurs/durata de utilizare.

2.12. Valoarea realizabilă netă a stocurilor este determinată la data raportării prin metoda categoriilor (elementelor) de stocuri.

2.13. În componența obiectelor de mică valoare și scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație.

2.14. Obiectele de mică valoare și scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depășește 1/6 din plafonul stabilit de legislație, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în exploatare.

2.15. Veniturile anticipate sunt decontate la veniturile curente în mod uniform .

2.16. Costul lucrărilor efectuate s-a calculat trimestrial.

2.17. Veniturile din vânzări cuprind veniturile din comercializarea mărfurilor și lucrărilor de construcție.

2.18. Veniturile din vânzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacție..

2.19. Costul vânzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al mărfurilor vândute și lucrărilor efectuate.

2.20. Componenta cheltuielilor de distribuire, cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza *anexelor* la SNC „Cheltuieli”.

2.21. Ajustarea cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.

2.22. Operațiunile de import de active și alte tranzacții de comerț internațional sunt contabilizate inițial în monedă națională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declarației vamale.

3. Imobilizări necorporale

3.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.2023 – 67 788 lei.

3.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 2023 – 13 100 lei.

3.3. Diminuarea costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 2023 - 0 lei.

3.4. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.2023 – 80 888 lei.

3.5. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.2023 – 53 461 lei.

3.6. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 2023 – 21 924 lei.

3.7. Diminuarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 2023– 0 lei.

3.8. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.2023 – 75 385 lei.

3.9. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.2023 - 5 503 lei.

4. Imobilizări corporale

4.1. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 01.01.2023– 5 680 704 lei.

4.2. Majorările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2023 – 276 150 lei.

4.3. Diminuările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2023 – 1 155 263 lei.

4.4. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 31.12.2023 – 4 801 591 lei.

4.5. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.2023 – 3 806 060 lei.

4.6. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2023 – 482 095 lei.

4.7. Diminuările amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2023 – 770 175 lei.

4.8. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.2023 – 3 517 980 lei.

4.9. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a obiectelor amortizate integral și care continuie să funcționeze la 31.12.2023 – 1 283 611 lei.

5. Creanțe

5.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen scurt, este prezentată în tabelul 5.1.

Tabelul 5.1.

Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 2023

Nr. crt.	Grupe de creanțe	Suma, lei	
		la 01.01.2023	la 31.12.2023

1.	Creanțe comerciale	2 248 578	5 258 861
2.	Avansuri acordate	35 856	26 028
3.	Creanțe ale bugetului	66 199	11 744
4.	Creanțe ale personalului	1 004 101	1 196 036
5.	Alte creanțe	438	
TOTAL		3 355 172	6 492 669

6. Stocuri

6.1. Informația privind stocurile pentru anul 2023, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, este prezentată în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

Informații privind stocurile pentru anul 2023

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Suma, lei
1.	Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv:	19 245 125
	Materiale	8 725 848
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	410 082
	Produse	10 109 195
2.	Valoarea stocurilor ieșite în perioada de gestiune, inclusiv:	19 492 550
	Materiale	9 032 993
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	350 362
	Produse	10 109 195

7. Capital propriu

7.1. Entitatea „Polimer Gaz Complet” SRL are doi asociați care dețin următoarele cote de participație în capitalul social:

- Impărățel Boris - 3 294 lei (61%);
- Sorocovici Vladimir – 2 106 lei (39%).

7.2. În anul 2023 au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele de capital propriu:

- înregistrat profit nerepartizat al anilor precedenți în sumă totală de 1 119 442 lei,
- înregistrat profit al perioadei de gestiune în sumă totală de 1 963 365 lei.

8. Datorii

8.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a datoriilor curente, este prezentată în tabelul 8.1.

Tabelul 8.1.

Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2023

Nr. crt.	Grupe de datorii	Suma, lei	
		Datorii curente	
		la 01.01.2023	la 31.12.2023
1.	Datorii față de personal	242 551	271 342
2.	Datorii comerciale	2 372 356	1 514 076
3.	Avansuri primite curente	570 277	52 325
4.	Datorii față de proprietari	1 817 198	2 258 687
5.	Alte datorii	704 460	1 689 382
TOTAL		5 706 842	5 785 812

9. Venituri

9.1. În anul 2023 au fost înregistrate categoriile semnificative de venituri prezentate în tabelul 9.1.

Tabelul 9.1.

Informații privind categoriile semnificative de venituri

Nr. crt.	Venituri	Suma, lei
1.	Venituri din vânzarea mărfurilor	490 519
2.	Venituri din executarea lucrărilor	13 758 487
3.	Alte venituri din activitatea operațională	5 910
4.	Venituri din diferențe de curs valutar	25 458

10. Cheltuieli

10.1. În anul 2023 au fost înregistrate categoriile semnificative de cheltuieli prezentate în tabelul 10.1.

Tabelul 10.1.

Informații privind categoriile semnificative de cheltuieli

Nr. crt.	Cheltuieli	Suma, lei
1.	Valoarea contabilă a mărfurilor vândute	486 560
2.	Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar	11 276
3.	Cheltuieli cu personalul administrativ	439 916
4.	Cheltuieli privind amortizarea	292 695
5.	Cheltuieli privind contribuțiile în fondul social	105 264
6.	Alte cheltuieli	964 051

10.2. Cheltuieli grupate după natură în contextul prevederilor Anexei nr. 1 din SNC „Cheltuieli”, sunt prezentate în tabelul 10.2.

Tabelul 10.2.

Informații privind cheltuielile activității de bază grupate după natură (elemente)

Nr. crt.	Indicatori	Suma, lei
1.	Cheltuieli cu materiale	5 774 924
3.	Cheltuieli cu personalul	1 703 190
4.	Cheltuieli privind amortizarea	1 501 508
5.	Alte cheltuieli	1 129 573
6	Total cheltuieli ale activității de bază (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5)	10 109 195

11. Evenimente ulterioare

11.1. Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 2023 nu au avut loc.

Director
Contabil-sef

Imparatel Boris
Alexei Elena



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ № 107

„1” iunie 2022

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „IALOVENI GAZ”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului **Ruslan SACA**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „Polimer Gaz Complet”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana administratorului **Boris ÎMPĂRĂȚEL**, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract „Antreprenorul” se obligă să execute lucrări de construcție-montare la obiectul „Gazificarea satului Mașcăuți r. Criuleni”, și să transmită obiectul în termenii stabiliți „Beneficiarului”, care se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate.

1.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare în conformitate cu prevederile documentației de proiect și a graficului de executare a lucrărilor stabilit de către părți (anexat la prezentul Contract), respectând cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările utilizând materialele proprii.

1.4. „Antreprenorul” va executa lucrările de construcție-montare stabilite în pct.1.1. până la data de **25.08.2022 (inclusiv)**.

2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Valoarea totală a lucrărilor de construcție-montare descrise în pct. 1.1 constituie **2 684 852,53 lei (două milioane șase sute optzeci și patru mii opt sute cincizeci și doi lei 53 bani)** inclusiv TVA (conform devizului local anexat la prezentul Contract).

2.2. Achitarea se va efectua în termen de 90 zile după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare, după prezentarea documentației executiv tehnice în volum deplin, a semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale.

2.3. Achitarea mijloacelor financiare se va efectua prin transfer pe contul „Antreprenorului”, indicat în prezentul contract.

2.4. „Părțile” se obligă, să comunice în scris despre orice modificare a contului și a altor date legate de achitarea prezentului contract.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Acțiunea Contractului începe din data de 1 iulie 2022 și este valabil pe toată perioada până la îndeplinirea deplină a tuturor obligațiilor și condițiilor contractuale de către ambele „Părți”.

3.2 Până la începerea lucrărilor „Beneficiarul” se obligă să transmită „Antreprenorului” Documentația tehnică de execuție coordonată și expertizată conform normelor în vigoare.

3.3 Finalizarea lucrărilor de construcție-montare se consideră data semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor.

4. CALITATEA OBIECTULUI

4.1. „Antreprenorul” se obligă să asigure „Beneficiarului” posibilitatea de a verifica lucrările de construcție-montare executate cu utilizarea mijloacelor tehnice, în caz de necesitate. „Beneficiarul” se obligă să verifice, în decurs de 5 zile lucrătoare, procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare prezentat de „Antreprenor” cu semnarea și confirmarea lui. În caz de neconcordanță cu datele prezentate în procesul-verbal

„Beneficiarul” restituie procesul-verbal cu motivările incluse în formă scrisă în termenii stabiliți mai sus.

4.2. În cazul în care „Beneficiarul” are careva obiecții la calitatea executării lucrărilor de construcție-montare, „Antreprenorul” se obligă să înlătore neajunsurile depistate în termen de 7 zile din momentul în care Beneficiarul a depistat că lucrările nu corespund proiectului și normativelor în construcții. Lichidarea încălcărilor depistate se execută din contul „Antreprenorului”.

4.3 „Antreprenorul” garantează utilizarea materialelor certificate la executarea lucrărilor de construcție-montare.

4.4 „Antreprenorul” garantează, că lucrările de construcție-montare a obiectului în cauză vor fi efectuate fără încălcări, care să diminueze valoarea și posibilitatea utilizării obiectului în condiții normale de exploatare.

4.5 Termenul de garanție a lucrărilor executate constituie 24 luni din data recepției obiectului. În perioada de garanție „Antreprenorul” poartă responsabilitate față de „Beneficiar” pentru lucrările executate și se obligă să înlătore din contul său toate neajunsurile admise, în decurs de 10 zile din data depistării lor. Termenul de garanție se întrerupe pentru perioada de înlăturare a neajunsurilor constatate.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE „PĂRȚILOR”

5.1 Drepturile „Beneficiarului”

5.1.1 Să verifice și să recepționeze volumele de lucrări de construcție-montare executate în conformitate cu cerințele contractuale.

5.1.2 Să ceară înlăturarea încălcărilor, defectelor și restituirea prejudiciilor materiale provocate în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

5.1.3 Să stopeze executarea lucrărilor de construcție-montare, în cazul efectuării lucrărilor necalitative.

5.1.4 Să fie prezent la executarea lucrărilor, inclusiv ascunse.

5.2 Obligațiunile „Beneficiarului”

5.2.1 Să achite în termen lucrările executate.

5.2.2 Să emită prescripție „Antreprenorului” pentru înlăturarea neajunsurilor depistate în timpul executării lucrărilor.

5.2.3 Să recepționeze obiectul de construcție în modul stabilit.

5.3 Drepturile „Antreprenorului”

5.3.1 Să solicite plata pentru lucrările executate și să primească transferuri în conformitate cu prevederile prezentului contract.

5.3.2 Să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea obstacolelor la executarea prezentului contract.

5.3.3 Să numească reprezentanții săi pentru întocmirea procesului-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare, pentru verificarea calității materialelor și utilajelor în conformitate cu documentația de proiect.

5.4 Obligațiunile „Antreprenorului”

5.4.1 Să execute lucrările în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.2 Să asigure calitatea lucrărilor de construcție-montare executate.

5.4.3 Să respecte proiectul, documentația tehnică și prevederile actelor normative în vigoare în construcții, să execute controlul privind respectarea cerințelor de securitate la locul unde se execută lucrările de construcție, să asigure prezența reprezentanților organizațiilor cointeresate, pentru determinarea comunicațiilor existente ingierești.

5.4.4 Să îndeplinească indicațiile „Beneficiarului” în timpul executării lucrărilor de construcție-montare a obiectului, dacă acestea nu sânt contrare prevederilor prezentului contract și legislației Republicii Moldova.

5.4.5 Să asigure darea în exploatare a obiectului în termeni stabiliți.

5.4.6 Să înlătore defectele depistate în timpul executării lucrărilor de construcție-montare și în perioada de garanție, în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.7 După executarea lucrărilor de construcție-montare să aducă terenurile unde s-au executat lucrările la starea inițială.

5.4.8 Să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

6.1 În cazul încălcării prevederilor prezentului Contract „Părțile” poartă răspundere în conformitate cu legislația R. Moldova în vigoare.

6.2 „Părțile” contractante sânt obligate să urmărească și să informeze reciproc despre încălcările cerințelor contractuale.

6.3 În cazul neachitării în termenul stabilit a sumei indicate în p.2.1 a prezentului contract, „Beneficiarul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea poate fi expusă plății și urmează a fi achitată numai în cazul în care „Beneficiarul” a semnat procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor.

6.4 „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, la depășirea termenilor stabiliți de prezentul contract, dar nu mai mult decât costul lucrărilor.

6.6 „Partea” care va încălca prevederile prezentului contract va restitui celeilalte părți prejudiciul cauzat în legătură cu cerințele contractuale.

6.7 Dacă un impediment justificator împiedică sau întârzie complet sau parțial executarea obligațiilor a prezentului Contract de către oricare din „Părți”, partea afectată va fi exonerată de îndeplinirea obligațiilor, dar numai în perioada în care îndeplinirea obligațiilor este afectată de situația de forță majoră. Partea care invocă circumstanțe care poate justifica neexecutarea obligației este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 24 ore despre producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

6.8 Riscul pieririi fortuite a obiectului contractului până la recepție este suportat de „Antreprenor”. Acest risc se transmite „Beneficiarului” odată cu recepția lucrărilor.

7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Contractul poate înceta prin acordul „Părților” în conformitate cu legislația în vigoare.

7.2. Propunerea de încetare a contractului în formă scrisă, de către partea cointereseată și expediată celeilalte părți, se examinează în decurs de 7 zile.

7.3. La acordul celeilalte părți contractul încetează și se întocmește un act bilateral în care se indică:

- volumul și costul „de facto” a lucrărilor executate de „Antreprenor”;
- lista documentației tehnice de execuție transmisă „Beneficiarului”;
- lista și costul materialelor „Beneficiarului”, care n-au fost utilizate de „Antreprenor” la executarea lucrărilor de construcție la obiectul dat;
- prevederile legislative sau contractuale privind garanția executării lucrărilor recepționate de „Beneficiar” și reflectate în actul de reziliere a contractului;
- altele obligațiuni ale părților, legate de rezilierea contractului.

7.4. Contractul poate înceta la inițiativa „Beneficiarului” în mod unilateral:



- dacă „Antreprenorul” de mai multe ori (mai mult de odată) o admis executarea lucrărilor necalitative de construcție.

- la încălcările esențiale ale „Antreprenorului” privind termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzute în prezentul contract.

7.5. „Antreprenorul” este obligat să stopeze lucrările de construcție-montare în momentul primirii înștiințării de la „Beneficiar”, privind încetarea contractului.

7.6. „Beneficiarul” nu este obligat să achite „Antreprenorului” pentru lucrările executate după primirea înștiințării de încetare a contractului.

8. TRANSMITEREA ȘI RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

8.1. Recepția obiectului se va efectua conform cerințelor legislației R. Moldova și normelor tehnice în vigoare.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. „Părțile” vor soluționa litigiile apărute prin negocieri. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate prin negocieri, „Părțile” se vor adresa în instanța de judecată competentă.

10. ALTE CONDIȚII

10.1. În cazul apariției lucrărilor neprevăzute în prezentul contract „Antreprenorul” se obligă să le execute cu acordul „Beneficiarului” în baza acordului adițional semnat de ambele părți.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare „Parte” contractantă, având aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către „Părți”.

11.2. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Contract, va fi considerată valabilă în cazurile când sunt întocmite în scris și semnate de ambele „Părți”.

11.3. Alte situații neprevăzute în prezentul contract se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

12. ADRESA ȘI RECHIZITELE BANCARE

Antreprenor

" Polimer Gaz Complet " SRL

mun. Chișinău, str. Varnița, 18
C/F 1003600089591
C/TVA 0401270
IBAN MD80ML000000222442900906
BC "Moldindconbank" S.A.
Sucursala INVEST, Chișinău
Cod MOLDMD2X329
Tel/fax: 022-42-27-66,
068709000 (Alexei Elena-contabil șef)
069561774 (Grigore), 069245906 (director)
pgcomp@mail.ru

Director Boris ÎMPĂRĂȚEL

Beneficiar

SRL „IALOVENI GAZ”

or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30
c.f. 1003600117504
IBAN MD88ML00000000225191422
MFO BC "Moldindconbank" SA
Filiala Ialoveni
c/b MOLDMD2X314
cod TVA 6700029
tel. 0 268 30315
fax. 0 268 30312
e-mail: office.ialoveni@moldovagaz.md

Director Ruslan SACA



încheiat între „IALOVENI GAZ” SRL și ”Polimer Gaz Complet” SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
”Gazificarea satului Mașcăuți r. Criuleni”

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Perioada de timp exprimată în zile calendaristice necesară fiecărei lucrări (zile)
1	2	3
1.	Organizare șantier	-
2.	Lucrări de terasament	-
3.	Gazoduct subteran din polietilenă	-
4.	Gazoduct suprateran din oțel	-
5.	Branșamente	-
6.	PRG	-
	Total	56

„BENEFICIAR”

Director



Ruslan SACA

„ANTREPRENOR”

Administrator

Boris ÎMPĂRĂȚEL



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Gazificarea microraiionului Nr.1, PRG nr. 8 din s.Mășcauți, r. Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune joasă Ltot=3189 m .

Subterană țavă polietilenă L=3012 m, PE100 SDR17 Dn110x6,6 - 560.0 m, PE100 SDR11 Dn75x4,5 - 270.0 m, PE100 SDR11 Dn63x5,8 - 280.0 m, PE100 SDR11 Dn50x4,6 - 100.0 m, PE100 SDR11 Dn40x3,7 - 150.0 m, PE100 SDR11 Dn32x3,0 - 1652.0 m.

Suprateran țavă oțel Dn.25x2,8 - 177 m , Vană Dn. 100 – 1 buc.

Adresa: s. Mășcauți r-nul Criuleni " " _____ 2022

Beneficiar Director „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL **Malai Anatol**

Membrii comisiei-reprezentantii:

organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL **Baleca Elena**

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL **Negură Ion**

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: _____ **P. Caraman**

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Gazificarea microraiionului Nr.1, PRG nr. 8 din s.Mășcauți, r. Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune joasă Ltot=3189 m .

Subterană țavă polietilenă L=3012 m, PE100 SDR17 Dn110x6,6 - 560.0 m, PE100 SDR11 Dn75x4,5 - 270.0 m, PE100 SDR11 Dn63x5,8 - 280.0 m, PE100 SDR11 Dn50x4,6 - 100.0 m, PE100 SDR11 Dn40x3,7 - 150.0 m, PE100 SDR11 Dn32x3,0 - 1652.0 m.

Suprateran țavă oțel Dn.25x2,8 - 177 m , Vană Dn. 100 – 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -

au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr.7943-ΓCH este elaborat de „IPROCOM” S.R.L. în luna 03/2009

3. Constucția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor: iulie 2022 finisarea lucrărilor: august 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014


Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

„ 28 ” „ 09 ” 2021

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Director „filiala Criuleni”  A. Malai


Reprezentantul Organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL  Baleca Elena

Reprezentantul organizației de exploatare: „Criuleni-Gaz” SRL  I. Negură

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat:  P. Caraman

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:  B. Împărățel



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Gazificarea microraioului Nr.1, PRG nr. 5 din s. Mășcauți, r-nul Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune joasă Ltot=2694 m .

Subterană țavă polietilenă L=2525m , PE100 SDR17 Dn110x6,6 - 350.0m, PE100 SDR17 Dn90x5,4 - 76.0m, PE100 SDR11 Dn75x4,5 - 89.0m, PE100 SDR11 Dn63x5,8 - 197.0m, PE100 SDR11 Dn50x4,6 -536.0m, PE100 SDR11 Dn40x3,7 -445.0m, PE100 SDR11 Dn32x3,0 -832.0m. Suprateran țavă oțel Dn.25x2,8 - 169m ,Vană Dn.100 - 1 buc.

Adresa: s. Mășcauți r-nul Criuleni „ ” _____ 2022

Beneficiar Director „Ialoveni-Gaz,filiala Criuleni” SRL **Malai Anatol**

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: IPS„IPROCUM” SRL **Baleca Elena**

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz,filiala Criuleni” SRL **Negură Ion**

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: _____ **P. Caraman**

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Gazificarea microraioului Nr.1,PRG nr. 5 din s. Mășcauți, r-nul Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune joasă Ltot=2694 m .

Subterană țavă polietilenă PE100 SDR17 Dn110x6,6 -350.0 m, PE100 SDR17 Dn90x5,4 -76.0 m, PE100 SDR11 Dn75x4,5 - 89.0 m, PE100 SDR11 Dn63x5,8 - 197.0 m, PE100 SDR11 Dn50x4,6 - 536.0 m, PE100 SDR11 Dn40x3,7 - 445.0 m, PE100 SDR11 Dn32x3,0 - 832.0 m.

Suprateran țavă oțel Dn.25x2,8 - 169m ,Vană Dn.100 – 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -

au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr.7943-ГCH este elaborat de „IPROCUM” S.R.L. în luna 03/2009

3. Constucția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrărilor: iulie 2022 finisarea lucrărilor: august 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014

ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Gazificarea microraiionului Nr.1, PRG nr. 8 din s. Mășcauți, r. Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune medie din PE $L_{tot}=82,15$ m:

Subterana: PE100 SDR11 Dn 63x5,8 = 82.0 m., Supraterana: Oțel Dn 57x3,0 = 0,15 m.

Robinet cu bilă Dn. 50 = 1 buc.

Adresa: s. Mășcauți r-nul Criuleni „ ” _____ 2022

Beneficiar Director „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL Malai Anatol

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL Baleca Elena

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL Negură Ion

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: _____ P. Caraman

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Gazificarea microraiionului Nr.1, PRG nr. 8 din s. Mășcauți, r. Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune medie din PE $L_{tot}=82,15$ m:

Subterana: PE100 SDR11 Dn 63x5,8 = 82.0 m., Supraterana: Oțel Dn 57x3,0 = 0,15 m.

Robinet cu bilă Dn. 50 = 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -
au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr.7943-ΓCH este elaborat de „IPROCOM” S.R.L. în luna 03/2009

3. Constucția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: iulie 2022 finalizarea lucrărilor: august 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea
superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de
construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare
(cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Director „filiala Criuleni”  28 09 2022 2022 A. Malai

Reprezentantul Organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL Baleca Elena

Reprezentantul organizației de exploatare: „Criuleni-Gaz” SRL  I. Negură

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: Pavel CARAMAN P. Caraman

Obiectul este predat:
Reprezentantul antreprenorului general: B. Împărățel



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Gazificarea microraiionului Nr.1, PRG nr. 5 din s. Mășcauți, r-nul Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune medie din PE L_{tot}=13,65m:

Subterana: PE100 SDR11 Dn63x5,8=13.5m., Supraterana: Oțel Dn57x3,0=0,15m.

Robinet cu bilă Dn.50=1 buc.

Adresa: s. Mășcauți r-nul Criuleni „ ” _____ 2022

Beneficiar Director „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL Malai Anatol

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL Baleca Elena

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL Negură Ion

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: P. Caraman

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Gazificarea microraiionului Nr.1, PRG nr. 5 din s. Mășcauți, r-nul Criuleni,,

Rețea de gaze de presiune medie din PE L_{tot}=13,65m:

Subterana: PE100 SDR11 Dn63x5,8=13.5m., Supraterana: Oțel Dn57x3,0=0,15m.

Robinet cu bilă Dn.50=1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -

au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr.7943-ГCH este elaborat de „IPROCOM” S.R.L. în luna 03/2009

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: iulie 2022 finisarea lucrărilor: august 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea
superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de
construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare
(cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Director „filiala Criuleni” _____ **A. Malai**

Reprezentantul Organizației de proiectare: _____ **Baleca Elena**
IPS „IPROCOM” SRL

Reprezentantul organizației de exploatare: „Criuleni-Gaz” SRL _____ **I. Negură**

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: _____ **P. Caraman**

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general: _____ **B. Împărățel**

ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Gazificarea microraioului Nr.1, PRG nr.5 din s. Mășcauți, r-nul Criuleni,,

Post de reglare a gazului tip dulap PRG cu două reglatoare de presiune RDNC-1000

Adresa: s. Mășcauți r-nul Criuleni „ ” _____ 2022

Beneficiar Director „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL Malai Anatol

Membrii comisiei-reprezentantii:

organizației de proiectare: IPS „IPROCUM” SRL Baleca Elena

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, filiala Criuleni” SRL Negură Ion

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: _____ P. Caraman

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Gazificarea microraioului Nr.1, PRG nr.5 din s. Mășcauți, r-nul Criuleni,,
Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap PRG cu două reglatoare de presiune tip RDNC-
1000

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -
au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr.7943-ΓCH este elaborat de „IPROCUM” S.R.L. în luna 03/2009

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: iulie 2022 finisarea lucrărilor: august 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea
superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de
construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare
(cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Director „filiala Criuleni” _____ 2022
A. Malai

Reprezentantul Organizației de proiectare: _____
IPS „IPROCOM” SRL **Baleca Elena**

Reprezentantul organizației de exploatare: „Criuleni-Gaz” SRL _____
I. Negură

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: _____
P. Caraman

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general: _____
B. Împărățel



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Gazificarea microraiionului Nr.1, PRG nr. 8 din s. Mășcauți, r. Criuleni,,

Post de reglare a gazului tip dulap PRG cu două regulatoare de presiune RDNC-1000

Adresa: s. Mășcăuți r-nul Criuleni " " _____ 2022

Beneficiar Director „Ialoveni-Gaz,filiala Criuleni” SRL _____ Malai Anatol

Membrii comisiei-representanții:

organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL _____ Baleca Elena

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz,filiala Criuleni” SRL _____ Negură Ion

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: _____ P. Caraman

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**„Gazificarea microraiionului Nr.1, PRG nr. 8 din s. Mășcauți, r. Criuleni,,
Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap PRG cu două regulatoare de presiune
tip RDNC-1000**

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -
au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr.7943-ГCH este elaborat de „IPROCOM” S.R.L. în luna 03/2009

3. Constucția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: iulie 2022 finisarea lucrărilor: august 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea
superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de
construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare
(cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Director „filiala Criuleni”  A. Malai

Reprezentantul Organizației de proiectare: IPS „IPROCOM” SRL  Baleca Elena

Reprezentantul organizației de exploatare: „Criuleni-Gaz” SRL  I. Negură

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: Pavel CARAMAN  P. Caraman

Obiectul este predat:
Reprezentantul antreprenorului general: B. Împărățel 





PRIMĂRIA MAȘCĂUȚI, RAIONUL CRIULENI,
REPUBLICA MOLDOVA

MD- 4830, Tel/fax: 024864-236, 024864-238, e-mail: mascautprimaria@gmail.com

Nr. 308 din 24 octombrie 2022

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, primăria Mașcăuți, r-nul Criuleni, în persoana primarului dlui Carțîn Valeriu, confirmă faptul precum că SRL „Polimer Gaz Complet”, a efectuat în teritoriul administrat de primărie, lucrări la ” Gazificarea microraionului nr. 1 din s. Mașcăuți, r. Criuleni „, în perioada lunii iulie-octombrie 2022.

Pe tot parcursul îndeplinirii lucrărilor prevăzute, s-a respectat tehnologia, normele și standardele în vigoare. Tot odată țin să remarc nivelul înalt de profesionalism și calificare ale angajaților care și-au îndeplinit operativ și calitativ munca, precum și managementul excelent al proceselor de lucru și colaborarea reciprocă.

Avînd în vedere cele menționate mai sus, primăria s. Mașcăuți, r. Criuleni în calitate de Beneficiar, aduce sincere mulțumiri întreprinderii „Polimer Gaz Complet” SRL, pentru lucrul efectuat și recomandăm ca Antreprenor de încredere.

Primarul satului



Valeriu Carțîn

CONTRACT de ANTREPRIZĂ Nr. 88

privind achiziția prin Licității deschise (M-Tender) nr. ocds-b3wdp1-MD-1652772111277

Obiect de achiziție: Construcția rețele de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, conform p.1.1
Cod CPV: 45333000-0.

"12" iulie 2022, mun. Strășeni

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI, str. Mihai Eminescu, 32; telefon: 0237 2-23-43, fax: 2-29-89, înregistrată de Stat cu nr. 1008601000042, reprezentată de **PRIMAR Dna Valentina Casian**, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și

SC "Polimer Gaz Complet" SRL, cu sediul în or. Chișinău, str. Varnița, 18; înregistrată de Stat cu nr. 1003600089591, reprezentat prin **Administrator Boris Împărățel**, în calitate de "Antreprenor", pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obligă să execute:

- **Construcția rețele de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.
- **Cod CPV: 45333000-0.**

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de pînă la **31.12.2022**, după primirea dispoziției de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor: conform formularului anexa nr. 10;
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
- 2.7 Termenul de garanție al lucrărilor – 10 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de:

Suma fără TVA, MDL	TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
808 211,46	161 642,30	969 853,76
		<i>Nouă sute șasezeci și nouă mii opt sute cincizeci și trei lei 76 bani</i>

- 3.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de pînă la 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 3.7 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10 % din suma totală a contractului.

4 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2 Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3 Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămîne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, constituindu-se prin rețineri succesive din plățile facturilor de achitare a lucrărilor executate, ori scrisoare de garanție bancară, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, inclusiv TVA, cu valabilitate - 31.12.2022;
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13 DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
 - a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică (formularele de deviz: F3; F5; F7);
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate în preambul, fiind valabil până la 31.12.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

SRL " Polimer Gaz Complet"

Or. Chișinău, str. Varnița, 18

Telefon: 069245906

Cod fiscal: 1003600089591

Banca:

BC,,MoldindconBank" SA

Cod: MOLDMD2X329

IBAN: MD80ML000000222442900906

BENEFICIAR

Primăria mun. Strășeni

Mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 32

Telefon: 0237 2-23-43

Cod fiscal:1008601000042

Banca:Trezoreria Regională Centru

a Ministerului Finanțelor, mun.Chișinău

Cod:TREZMD2X

IBAN: MD31TRPDAU319230G10735AD

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR GENERAL

Director

ÎMPĂRĂȚEL Boris



ZȘ.

BENEFICIAR

Primar

CASIAN Valentina



ZȘ.

ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Adresa: s. Făgureni, mun. Strășeni „ ” _____ 2023

Beneficiar Primaria mun. Strășeni V. Casian

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL ins. sef proiect V. Candu

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” SRL ing. sef I. Costov

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: AST

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Rețea de gaze de presiune joasă Ltot = 2034,2 m .

Subterană țavă polietilenă: PE100 SDR17 Dn90x5,4 = 75,0m, PE100 SDR17 Dn75x4,5 = 672,0m, PE100 SDR11 Dn63x5,8 = 528,0m, PE100 SDR11 Dn50x4,6 = 233,0m, PE100 SDR11 Dn40x3,7 = 185,0 m, PE100 SDR11 Dn32x3,0 = 243,0 m.

Suprateran țavă oțel: Dn.108x4,0=14,2 m,Dn.89x3,5=1,0 m,Dn.76x3,5=14,0 m,Dn.25x2,8=69,0 m
Robinet bila cu flanse Dn. 40 mm = 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -

au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr. 26/19P-2020 este elaborat de „Candis Gaz” S.R.L. în luna 12/2020

3. Constucția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrărilor: septembrie 2022 finisarea lucrărilor: octombrie 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din

” ” _____ 2023

Obiectul a fost recepționat de:


Președintele Comisiei: Primar  V. Casian

Reprezentantul Organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL  V. Candu

Reprezentantul organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni”  I. Costov

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: Z. Anatin  19.09.23

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:  G. Pușcă



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Adresa: s. Făgureni, mun. Strășeni „ ” _____ 2023

Beneficiar Primăria mun. Strășeni _____ V. Casian

Membrii comisiei-representanții:

organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL ins. sef proiect _____ V. Candu

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” SRL ing. sef _____ I. Costov

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: AST _____

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Rețea de gaze de presiune joasă $L_{tot} = 2034,2$ m .

Subterană țavă polietilenă: PE100 SDR17 Dn90x5,4 = 75,0m, PE100 SDR17 Dn75x4,5 = 672,0m.

PE100 SDR11 Dn63x5,8 = 528,0m, PE100 SDR11 Dn50x4,6 = 233,0m, PE100 SDR11 Dn40x3,7

= 185,0 m, PE100 SDR11 Dn32x3,0 = 243,0 m.

Suprateran țavă oțel: Dn.108x4,0=14,2 m, Dn.89x3,5=1,0 m, Dn.76x3,5=14,0 m, Dn.25x2,8=69,0 m

Robinet bila cu flanse Dn. 40 mm = 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -

au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr. 26/19P-2020 este elaborat de „Candis Gaz” S.R.L. în luna 12/2020

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor: septembrie 2022 finalizarea lucrărilor: octombrie 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

TC
NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017


Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din

” ” _____ 2023

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Primar  V Casian

Reprezentantul Organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL  V Candu


Reprezentantul organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni”  I. Costov

Digitally signed by Anatii Liudmila
Date: 2023.09.19 13:45:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Reprezentantul organului Supravegherii de Stat:  18.09.23

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:  G. Pușcă



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Adresa: s. Făgureni, mun. Strășeni „ ” _____ 2023

Beneficiar Primaria mun. Strășeni V. Casian

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL ins. sef proiect V. Candu

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” SRL ing. sef I. Costov

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: AST

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Rețea de gaze de presiune medie Ltot = 11,0 m .

Subterană țavă polietilenă: PE100 SDR11 Dn40x4,6 = 10,0 m.

Suprateran țavă oțel: Dn.57x3,5 = 1,0m , Robinet bila cu flanse Dn. 40 mm = 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -


au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr. 26/19P-2020 este elaborat de „Candis Gaz” S.R.L. în luna 12/2020

3. Constucția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrărilor: septembrie 2022 finalizarea lucrărilor: octombrie 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____



NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

” ” _____ 2023

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Primar



V Casian

Reprezentantul Organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL



V Candu

Reprezentantul organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni”

„IALOVENI GAZ” SRL
Filiala

I. Costov

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: Ș. Mărtiș

Ș. Mărtiș 18.09.23

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general: _____



G. Pușcă



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Adresa: s. Făgureni, mun. Strășeni „ ” _____ 2023

Beneficiar Primaria mun. Strășeni V. Casian

Membrii comisiei-representanții:

organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL ins. sef proiect V. Candu

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” SRL ing. sef I. Costov

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: AST

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Rețea de gaze de presiune medie Ltot = 11,0 m .

Subterană țavă polietilenă: PE100 SDR11 Dn40x4,6 = 10,0 m.

Suprateran țavă oțel: Dn.57x3,5 = 1,0m , Robinet bila cu flanse Dn. 40 mm = 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -

au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr. 26/19P-2020 este elaborat de „Candis Gaz” S.R.L. în luna 12/2020

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor: septembrie 2022 finisarea lucrărilor: octombrie 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

Obiectul a fost recepționat de:

” ” _____ 2023

Președintele Comisiei: Primar

V Casian

Reprezentantul Organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRI

V Candu

Reprezentantul organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni”

I. Costov

Digitally signed by Anatii Liudmila
Date: 2023.09.19 13:25:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Reprezentantul organului Supravegherii de Stat:

19.09.23

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:

G. Pușcă



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul
Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Adresa: s. Făgureni, mun. Strășeni „ ” _____ 2023

Beneficiar Primaria mun. Strășeni V. Casian

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL ins. sef proiect V. Candu

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” SRL ing. sef I. Costov

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: AST

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de
copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Rețea de gaze de presiune medie Ltot = 11,0 m .

Subterană țavă polietilenă: PE100 SDR11 Dn32x3,0 = 10,0 m.

Suprateran țavă oțel: Dn.25x2,8 = 1,0 m , Robinet bila cu flanse Dn. 25 mm = 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -

au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr. 26/19P-2020 este elaborat de „Candis Gaz” S.R.L. în luna 12/2020

3. Constucția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: septembrie 2022 finisarea lucrărilor: octombrie 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:20144, HG 552 din 12.07.2017

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială
a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor
stabilite în documentația executorie) _____

ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Post de reglare a gazului de tip dulap cu două reglatoare de presiune tip ERG-SE 50

Adresa: s. Făgureni, mun. Strășeni „ ” _____ 2023

Beneficiar Primaria mun. Strășeni V. Casian

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL ins. sef proiect V. Candu

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” SRL ing. sef I. Costov

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: AST

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Post de reglare a gazului de tip dulap cu două reglatoare de presiune tip ERG-SE 50

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -
au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr. 26/19P-2020 este elaborat de „Candis Gaz” S.R.L. în luna 12/2020

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: septembrie 2022 finisarea lucrărilor: octombrie 2022


4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____


1. _____
2. _____
(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte) (semnătura)

13. **Propuneri:** se propune spre recepție
14. **Anexe** (poze, foto, copii documente);

15. **Semnăturile inspectorului:**
Anatii Liudmila, inspector principal DSGM
(numele, prenumele)


(semnătura)

16. **Copia Actului de inspectare am primit:**
" Uolives Anabolie "
(funcția, numele, prenumele reprezentantului)


(numele, prenumele) (semnătura)

ACT
de recepție al obiectului de gazificare

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Adresa: s. Făgureni, mun. Strășeni „ ” _____ 2023

Beneficiar Primaria mun. Strășeni V. Casian

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL ins. sef proiect V. Candu

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” SRL ing. sef I. Costov

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: AST

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Post de reglare a gazului de tip dulap cu regulator de presiune tip ERG-SE 10


de către organizațiile de subantrepriză: _____ -
au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr. 26/19P-2020 este elaborat de „Candis Gaz” S.R.L. în luna 12/2020

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: septembrie 2022 finisarea lucrărilor: octombrie 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____



NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017


Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu

Documentația executorie anexată din

” ” _____ 2023

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Primar  V Casian

Reprezentantul Organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL  V Candu

Reprezentantul organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni”  I. Costov

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: Z. Anati  19.09.23

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:  G. Pușcă



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

**„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul
Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,**

Adresa: s. Făgureni, mun. Strășeni „ ” _____ 2023

Beneficiar Primaria mun. Strășeni V. Casian

Membrii comisiei-reprezentanții:

organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL ins. sef proiect V. Candu

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” SRL ing. sef I. Costov

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: AST

A stabilit:

1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,

Rețea de gaze de presiune joasă Ltot = 93,5 m .

Subterană țavă polietilenă: PE100 SDR11 Dn40x3,7 = 68,0 m. PE100 SDR11 Dn32x3,0 = 21,0m

Suprateran țavă oțel: Dn.25x2,8 = 4,5 m.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -

au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr. 26/19P-2020 este elaborat de „Candis Gaz” S.R.L. în luna 12/2020

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: septembrie 2022 finalizarea lucrărilor: octombrie 2022

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) _____

NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017


Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

” ” _____ 2023

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele Comisiei: Primar  V Casian



Reprezentantul Organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL  V Candu



Reprezentantul organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni”  I. Costov

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat:  19.09.23

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general:  G. Puscă



ACT
de recepție al obiectului de gazificare

**„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul
Grădiniței de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,**

Adresa: s. Făgureni, mun. Strășeni „ ” _____ 2023

Beneficiar Primaria mun. Strășeni **V. Casian**

Membrii comisiei-representanții:

organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL ins. sef proiect **V. Candu**

organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” SRL ing. sef **I. Costov**

organului Supravegherii tehnice de stat a RM: AST

A stabilit:

**1. Antreprenorul general „Polimer Gaz Complet” S.R.L.
i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:**

**„Construcția rețelei de alimentare cu gaze naturale a caselor de locuit, sectorul Grădiniței de
copii din s. Făgureni, mun. Strășeni,,**

Rețea de gaze de presiune joasă Ltot = 58,0 m .

Subterană țavă polietilenă: PE100 SDR11 Dn32x3,0 = 55,0 m.

Suprateran țavă oțel: Dn.25x2,8 = 3,0 m, Robinet bila cu flanse Dn. 25 mm = 1 buc.

de către organizațiile de subantrepriză: _____ -
au fost executate următoarele lucrări: _____ -

2. Proiectul nr. 26/19P-2020 este elaborat de „Candis Gaz” S.R.L. în luna 12/2020

**3. Constucția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrărilor: septembrie 2022 finisarea lucrărilor: octombrie 2022**

**4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volomul prevăzut de
NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017**

**Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială
a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor
stabilite în documentația executorie) _____**

NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție–montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01:2014, HG 552 din 12.07.2017
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu Documentația executorie anexată din

Obiectul a fost recepționat de: _____ ” ” _____ 2023

Președintele Comisiei: Primar _____ V Casian

Reprezentantul Organizației de proiectare: „Candis Gaz” SRL _____ V Candu

Reprezentantul organizației de exploatare: „Ialoveni-Gaz, fil. Strășeni” _____ I. Costov

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: G. Anatiu _____ 19.09.23

Obiectul este predat:

Reprezentantul antreprenorului general: _____ G. Pușcă



CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000153
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0159-23

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



Emis de către Centrul de Instruire cu prevederile Legii nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase:
Выдан в соответствии с Законом № 116 от 18.05.2012 о промышленной безопасности опасных производственных объектов, г-ну (г-же):

Igor Belouș
(numele, prenumele)

SRL "Polimer Gaz Complet"
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:

Разрешено осуществлять деятельность: Lucrări meșteșugărești
plastice (ambele metode)
Pausan: 49-72

Cod (CORM006-14) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Проверка знаний проводится согласно:
Conform Legii № 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:
" 27 " 01 2023

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.

Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до

" 27 " 01 2025

Președintele comisiei

Председатель комиссии

Igor Belouș
(semnătura)

(numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat

Представитель Органа Контроля Государственного
Технического Надзора

Igor Belouș
(semnătura)



L.Ș.

“POLIMER GAZ COMPLET” S.R.L.

CF 1003600089591

or. Chișinău

ORDIN

Nr.10/11

10 februarie 2011

[Cu privire la transferare]

ORDON:

1. A transfera dnul Pusca Grigore din functia de maistru in functia de diriginte de santier pe perioada nedeterminata din data de 10 februarie 2011.

Cu prezentul ordin am luat cunostiinta  Pusca Grigore.

Director



 Impărațel B.

"Polimer Gaz Complet" SRL

MD-2023, or. Chișinău, str. Varnița 18, c/f 1003600089591 / 0401270; c/d MD80ML000000222442900906
la fil. INVEST MICB, or. Chișinău, OIF MOLDMD2x329, pgcomplet@mail.ru; tel.(fax): 42-27-66; mob: 0 692 45 906

ORDIN or. Chișinău

„15” martie 2022

Nr. 15/2

Despre numirea persoanei responsabile pentru
Sistemul de Management de calitate ISO 9001

A desemna și a numi în funcție responsabil pentru Sistemul Management de calitate ISO 9001 în cadrul activității companiei SRL Polimer Gaz Complet, pe d. Pusca Grigore.

Director General
„Polimer Gaz Complet” SRL



Boris Împărățel

" Polimer Gaz Complet " SRL

MD-2023, or. Chișinău, str. Varnița 18, c/f 1003600089591 / 0401270; c/d MD80ML000000222442900906
la fil. INVEST MICB, or. Chișinău, OIF MOLDDMD2x329, pgcomplet@mail.ru; mob: 0 692 45 906

ORDIN or. Chișinău

„02”ianuarie2024 Nr. 2/2

Despre numirea persoanei responsabile pentru
Sistemul de protecție a mediului și securitatea
muncii ISO 14001 și ISO 45001

A desemna și a numi în funcție responsabil pentru Sistemul de protecție a
mediului și securitatea muncii ISO 14001 și ISO 45001 în cadrul activității
companiei SRL Polimer Gaz Complet, pe d. Pușcă Grigore.

Director General
„Polimer Gaz Complet” SRL



Boris Împărățel

CONTRACT
de transportare si depozitare a deșeurilor municipale
(pentru persoane juridice)

Nr. 3

02.01.2022

PĂRȚILE:

Operator: Î.M. "Gospodăria Comunală Strășeni" mun. Strășeni, reprezentata de managerul-sef Gh. Guțan, care activează în baza Statutului și Autorizației de colectare și transportare a deșeurilor municipale seria 005 nr. 02/2018 din 02 februarie 2018;

Utilizator: **SRL "Polimer Gaz Complet"** reprezentat de directorul, **B. Imparatel**,

genul de activitate: construcții industriale ingineresti civile, au încheiat prezentul Contract cu stabilirea următoarelor conditii:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie colectarea și transportarea separată a deșeurilor municipale (deșeuri provenite din activitățile de gospodărie, comercială, industrială).

1.2. Deșeurile, altele decât municipale (rezultate din construcții, demolări, de grădină, zootehnice, de echipamente electrice, baterii și acumulatori uzate, anvelope și uleiuri uzate) precum și deșeurile cu gabarite mari, nu sunt colectate și transportate în condițiile prezentului contract.

1.3. Termenul contractului: de la 02.01.2022 pînă la 31.12.2022, cu dreptul de prelungire automata daca una din parti nu doreste rezilierea acestuia.

II. MODALITĂȚILE DE PLATA

2.1. Tariful pentru colectarea și transportare separată a deșeurilor se aprobă de Consiliul municipal și constituie la momentul încheierii contractului 150 lei/m³ (inclusiv TVA). Tariful poate fi modificat printr-o nouă Decizie a Consiliului municipal și este obligatoriu pentru achitare după publicarea Deciziei pe site-ul Primăriei Strășeni.

2.2. Plata pentru servicii conform prevederilor prezentului contract constituie: de facto (conform cantității deșeurilor transportate).

2.3. Plata pentru serviciul prestat, se achită lunar, prin transfer sau în numerar în casa întreprinderii, pe parcursul a 3 zile lucrătoare din momentul recepționării de către Utilizator a facturilor (conturilor) de plată.

2.4. Operatorul poate să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, dacă Utilizatorul refuză nemotivat semnarea facturilor (conturilor) de plată pe parcursul a 3 zile lucrătoare din momentul recepționării lor.

III. OBLIGAȚIUNILE SI DREPTURILE PĂRȚILOR

3.1. Operatorul este obligat:

- să asigure activitatea de dispetcerat;
- să asigure prestarea serviciului prevăzut de prezentul contract, în termen de 48 de ore din momentul înregistrării solicitării de dispetcerat (tel 0237-2-21-10; 0237 2-40-86; 078820871), sau în alt mod stabilit de comun acord de ambele părți;
- să colecteze și să transporteze întreaga cantitate de deșeuri municipale prevăzute de prezentul contract și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării;

3.2. Operatorul este în drept:

- să nu colecteze deșeurile care sunt de alt gen decât stipulate în prezentul contract;
- să nu colecteze deșeurile care au fost depozitate în locuri neautorizate;
- să stopeze, sau să limiteze, prestarea serviciului dacă sumele datorate nu au fost achitate după 30 de zile de la primirea de către Utilizator a facturilor (conturilor) de plată;

3.3. Utilizatorul este obligat:

- să achite contravaloarea serviciului prestat conform prevederilor prezentului contract;
- să asigure colectarea și depozitarea separată a deșeurilor în locuri special amenajate;

- să asigure numărul necesar de containere (pubele) speciale, pentru colectarea separată a deșeurilor;
 - să asigure accesul liber al utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;
 - să nu introducă în recipientele de colectare, deșeuri din categoria celor animaliere, provenite din construcție, curățarea și întreținerea spațiilor verzi, și din categoria celor speciale (baterii și acumulatori, echipamente electrice și electronice, uleiuri uzate, ambalaje, anvelope uzate, etc.);
- 3.4.Utilizatorul este în drept:
- să utilizeze liber serviciul de colectare și depozitare separată a deșeurilor, în condițiile prezentului contract;
 - să fie consultat și să primească informații privind serviciul de colectarea și depozitarea separată a deșeurilor;
 - să solicite stoparea colectării deșeurilor, cu un preaviz de cel puțin 3 zile, în cazul în care Utilizatorul își stopează temporar activitatea și nu produce deșeuri;

IV. CONDIȚII DE REZILIERE A CONTRACTULUI

- 4.1.Modificarea clauzelor Contractului, prelungirea sau rezilierea lui, se efectuează la propunerea uneia dintre părți, cu un preaviz de 30 de zile. Dacă nici una dintre părți nu intervine cu astfel de propuneri, contractul se consideră prelungit pe același termen.
- 4.2.Contractul poate fi reziliat, înainte de termen în cazurile:
- la cererea întemeiată a uneia dintre părți;
 - în cazul schimbării legislației în domeniul gestionării deșeurilor;
- 4.3.Contractul intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți.
- 4.4.Contractul este întocmit în două exemplare , fiecare având aceeași putere juridică

V. CONDIȚII SUPLIMENTARE

- 5.1.Părțile sunt exponente de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului contract, dacă acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri neprevăzute (incendii, inundații, ninsori, ghețuș ș.a.) ce nu depind de activitatea părților.
- 5.2.În cazul survenirii unor asemenea situații contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire a angajamentelor se amână corespunzător perioadei de timp în care a avut loc situațiile sus menționate

VI. RECHIZITELE PĂRȚILOR

OPERATOR:

Î.M. "GCS" Strașeni
Str. Șt. Cel Mare, 134
MOLDMD2X324
c/I MD75ML00000002251824102
Moldincombank
c/f 1011600041978
Cod TVA 8600830

UTILIZATOR:

SRL"Polimer Gaz Complet"
str. Varnita 18
mun.Chisinau
c/f 1003600089591
IBAN/MD30ML000000222442900906
cod/TVA 0401270

Tel 0237-2-21.10

Manager șef
Gh. Guțan



tel. 069245906

Administrator
B. Imparatei





Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, str. Independenței, 6/1, mun. Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax: 77-69-30, IBAN MD79ML000000222401900285, BC „Moldindconbank” filiala Onest, cod MOLDMD2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Director dl. Nicolae Lupușor care activează în baza Statului și:

SRL „Polimer Gaz Complet”

Rep. Moldova, or. Chișinău str. Varnița 18

c/f: 1003600089591 cod TVA: 0401270

IBAN: MD80ML000000222442900906

BC „Moldincombank” fil. Invest

MOLDMD2x329 (tel: 069245906)

reprezentat de Director **B. Împărățel**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 08.02.2024.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

- 2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.
- 2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.
- 2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.
- 2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.
- 2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.
- 2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.
- 2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.
- 2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.
- 2.9 Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.



CONTRACT DE COLABORARE Nr. 79 din 23.02.2024

Cod: CC-7.1

Ediția: 11

Data: 07.12.2023

Pagina: 2 / 2

2.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care SCÎL este obligat să anunțe OCP.

2.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate beneficiarului.

2.13 Să discute cu clientul despre regula de decizie.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul în termen de 3 zile de la data emiterii contului de plată de către executant.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.2 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.4 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.

3.5 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.6 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director  **N. Lupusor**



BENEFICIAR:

Director  **B. Împărățel**



QuayAudit

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

"POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.

MD-2023, str. Varnița, 18, mun. Chișinău,
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către

Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management:

ISO 9001:2015



Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Lucrări de construcții: clădiri rezidențiale, nerezidențiale, hidrotehnice, drumuri și alte proiecte ingineresti. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, încălzire, gazificare, ventilație și climatizare. Lucrări de demolare și pregătirea terenurilor.
Lucrări de instalații sanitare, încălzire și aer condiționat.

Acest certificat se aplică pentru toate domeniile de activitate descrise
în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional

4120, 4211, 4221, 4291, 4299, 4311, 4312, 4322

Aprobat initial la **23 Martie 2022**
Certificare curentă **23 Martie 2022**
Certificatul expira la **23 Martie 2025**
Numarul certificatului **4158649**



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.irqao.com

Acesta este un certificat acreditat și aplicabil pentru scopuri de către Accreditation Services for Certified Bodies Ltd, www.ascb.com și Quay Audit UK Limited, www.quayaudit.co.uk. Acesta este un certificat de acreditare pentru sistemul de management al calitatii conform standardului ISO 9001:2015. Evidența conformității poate fi verificată pe site-ul nostru sau prin efectuarea unui audit la cererea de către beneficiarii de servicii. Acest certificat este valabil doar în ceea ce privește înregistrarea în Registrul Internațional de Organizări de Calitate Acreditate (IRQAO) - www.irqao.com

Grove House, 8 St. Julian's Friars, Shrewsbury, Shropshire, SY1 1XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk

QuayAudit

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirmă faptul că sistemul de management al

"POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.

MD-2023, str. Varnița, 18, mun. Chișinău,
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către

Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management:

ISO 14001:2015



Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Lucrări de construcții: clădiri rezidențiale, nerezidențiale, hidrotehnice, drumuri și alte proiecte ingineresti. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, încălzire, gazificare, ventilație și climatizare. Lucrări de demolare și pregătirea terenurilor.

Lucrări de instalații sanitare, încălzire și aer condiționat.

Acest certificat se aplică pentru toate domeniile de activitate descrise
în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional

4120, 4211, 4221, 4291, 4299, 4311, 4312, 4322

Aprobat initial la **23 Martie 2022**
Certificare curentă **23 Martie 2022**
Certificatul expira la **23 Martie 2025**
Numarul certificatului **4158650**



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.irqao.com

Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emisie de către Accreditation Service for Certifying Bodies LLC, evaluat de către Quay Audit UK Limited față de criteriile definite și în cunoștință de cauză, cea mai recentă versiune a standardului ISO/IEC 17021 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management". Acest certificat este valabil numai atunci când se regăsește în registrul International Register of Quality Assessed Organisations: www.irqao.com

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk

QuayAudit

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirmă faptul că sistemul de management al

"POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.

MD-2023, str. Varnița, 18, mun. Chișinău,
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către

Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management:

ISO 45001:2018



Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Lucrări de construcții: clădiri rezidențiale, nerezidențiale, hidrotehnice, drumuri și alte proiecte ingineresti. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, încălzire, gazificare, ventilație și climatizare. Lucrări de demolare și pregătirea terenurilor.

Lucrări de instalații sanitare, încălzire și aer condiționat.

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise
în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

4120, 4211, 4221, 4291, 4299, 4311, 4312, 4322

Aprobat initial la **23 Martie 2022**
Certificare curentă **23 Martie 2022**
Certificatul expira la **23 Martie 2025**
Numarul certificatului **4158651**



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.org



www.global-accreditation.org



www.irqao.com

Aceasta este un certificat acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies LLC, evaluat de către Quay Audit UK Limited față de criteriile definite și, în cunoștință de cauză, cea mai recentă versiune a standardului ISO/IEC 17021 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management". Acest certificat este valabil numai atunci când se regăsește în registrul International Register of Quality Assessed Organisations: www.irqao.com

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk

SRL „FLACARA - ALBASTRĂ”

CERTIFICAT Nr. 007 - 24

mun. Chișinău

26 Ianuarie 2024

Conform Legii Republicii Moldova nr. 116 din 18.05.2012 „Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” capitolul II, articolul 9, pct. 2 și pct. 3, alin. „c” și în conformitate cu cerințele CP G.05.03-2014 „Proiectarea și construcția conductelor de gaze din țevi de polietilenă și reconstrucția conductelor uzate” pct. 6.50, prezentul Certificat este eliberat SRL „POLIMER GAZ COMPLET”, mun. Chișinău, pentru a confirma deservirea profilactică anuală sistematică a aparatajului de sudat țevi și accesorii din polietilenă de model/tip – **ELEKTRA LIGHT, nr. 220605382**
Țara producătoare: ITALIA , cod (IT)

EXECUTANT: SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ” , Republica Moldova, Cod poștal MD – 2044, mun. Chișinău, str. V. Vodă, nr. 68

Valabil până la 26 Ianuarie 2025

Director
SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”



Mihail MOCAN

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 49837-24**

Data emiterii **05 martie 2024** Valabil pînă la **05 martie 2025**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Fitinguri din material plastic PE100, m.c.+GF+;
tipurile, dimensiunile - conform anexei (8 poziții);
lot total restant - 4023 buc.;
păstrarea: RM, mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 26/4

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN 1555-3+A1:2014, p.5.1, p.5.2, p.6.2

PRODUCĂTOR

GEORG FISCHER Wavin AG, 8201 Schaffhausen, Elveția

FURNIZOR

GEORG FISCHER Rohleitungssysteme (Elveția) SA, Romania

Codul țării
CH

CLIENT

ELPO SRL

RM, mun. Chișinău, str. Fantalului, 15

Codul IDNO
1004600009903

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/026 din 21.02.2024.

Raportului de încercări nr.281-T din 20.01.2023,

LÎ ÎM "PALPLAST", certificatul de acreditare nr.LÎ-031.

Raportului de evaluare nr.6/010-ev din 05.03.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 006751



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 3

Anexă

la certificatul de conformitate


Nr. OC P_{GSP} MD 015 13L 49837-24 din 05.03.2024

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile produselor	Dimensiunile, mm	Lot restant, buc.
1	Mufa EF PE100 SDR11	d20	126
		d25	135
		d32	180
		d40	145
		d50	75
		d63	105
		d75	75
		d90	96
		d110	12
		d125	20
		d160	35
		d180	18
		d200	10
		d225	10
		d250	18
		d315	12
		2	Reductie EF PE100 SDR11
d32/25	150		
d40/20	26		
d40/32	32		
d50/32	20		
d50/40	5		
d63/40	5		
d75/63	15		
d90/75	4		
d110/63	10		
d110/75	30		
d110/90	5		
d125/90	25		
d160/90	15		
d180/160	75		
d200/160	15		
d225/200	25		
d250/225	20		
d315/250	5		
3	Dop EF PE100 SDR11	d20	12
		d25	15
		d32	10
		d40	20
		d50	15
		d63	30
		d75	12
		d90	15
		d110	50
		d125	35
		d160	18
		d180	10
		d200	10
		d225	6
		d250	3
		d315	2

003485
nr. 003485
SOCIETATEA SA
DE CERTIFICARE
TEHNICĂ
INDUSTRIALĂ
ȘI
CERTIFICARE
SRL
L.S.

Conducătorul
organismului de certificare



Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 2 File 3

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13L 49837-24 din 05.03.2024

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile produselor	Dimensiunile, mm	Lot restant, buc.
4	Piesa bransare cu colier EF PE100	d40x32	15
		d50x32	25
		d75x32	26
		d75x40	32
		d75x50	12
		d90x32	15
		d90x50	10
		d90x63	10
		d110x32	15
		d110x40	5
		d110x63	10
		d160x110	5
		d200x90	5
		d280x110	2
5	Adaptor flanșă PE100	d20	12
		d25	15
		d32	20
		d50	30
		d63	15
		d75	28
		d63	10
		d90	15
		d110	6
		d200	5
		d225	10
		d250	8
		d315	5
		6	COT 90* EF PE100
d25	115		
d32	45		
d40	32		
D50	25		
d75	15		
d90	75		
d110	15		
d125	25		
d160	20		
d180	5		
d200	26		
d225	12		
d250	10		
d315	5		
COT 45* EF PE100	d20		20
	d25		5
	d32		2
	d40		5
	d50		5
	d75		12
	d90		3
	d110	45	
d125	32		

nr. 003488



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 3 File 3

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13L 49837-24 din 05.03.2024

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile produselor	Dimensiunile, mm	Lot restant, buc.
		d160	25
		d180	15
		d200	75
		d225	15
		d250	25
		d315	20
7	Teu 90* EF PE100	d20	24
		d25	12
		d32	5
		d40	20
		d50	10
		d63	10
		d75	50
		d90	45
		d110	45
		d125	26
		d160	20
		d180	10
		d200	30
		d225	24
d250	15		
8	Vana cu tija PE100 SDR 11	d315	75
		d20	24
		d25	12
		d32	5
		d40	20
		d50	10
		d63	10
		d75	50
		d90	45
		d110	45
		d125	26
		d160	20
		d180	10
		d200	30
d225	24		
d250	15		
		d315	75
Lot restant total			4023buc.

003487
nr
Conducătorul
organismului de certificare
Seria



Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CERTIFICAT DE CONFORMITATENr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 11A 48707-21**

Data emiterii 20 octombrie 2021

Valabil până 20 octombrie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,
MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din polietilenă de înaltă densitate PE80, PE100, PE100RC
pentru rețele de distribuție a combustibililor gazoși,
SDR11, SDR17, SDR17.6, dimensiunile - conform anexei,
producție în serie

Codul NC
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN 1555-2:2014

PRODUCĂTOR

ÎM PALPLAST SRL

RM, or. Calarași, str. Alexandru cel Bun, 114

Codul țării
MD**CLIENT**

ÎM PALPLAST SRL

RM, or. Calarași, str. Alexandru cel Bun, 114

Codul IDNO
1005609000243**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 346 din 19.10.2021.

Raportului de evaluare nr.6/122-ev din 19.10.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3.

Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 005821



Conducătorul organismului de certificare



Angela Postolache

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 11A 48707-21 din 20.10.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

DN (mm)	PE80, PE100, PE100RC		
	SDR 17.6 PN 4	SDR 17 PN 4	SDR 11 PN 10
	e _n (mm)	e _n (mm)	e _n (mm)
20			3.0
25			3.0
32			3.0
40			3.7
50		3.0	4.6
63	3.6		5.8
75	4.3		6.8
90	5.2		8.2
110	6.3		10.0
125	7.1		11.4
140	8.0		12.7
160	9.1		14.6
180	10.3		16.4
200	11.4		18.2
225	12.8		20.5
250	14.2		22.7

Seri C nr. 002842



Conducătorul organismului de certificare

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 47232-23

Data emiterii 22 iulie 2023

Valabil pînă la 22 iulie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48, tel.: 022208156, 022208186
PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de robinerie, marca comerciala POLIX,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (6 poziții),
livrarea conform contractului nr.22/1 din 10.01.2019,
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun.Chișinău, șos.Muncești, 328)

Codul NC MD
8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
(HG nr.913 din 25.07.2016), SM GOST 21345:2008, p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

PRODUCĂTOR

Polix Export d.o.o.
SI-4226 Ziri, Industrijska ulica, 11, Slovenia

Codul țării
SI

CLIENT

TEHNOTITAN SRL
RM, mun.Chișinău, șos.Muncești, 328, tel. 022-55-10-80

Codul IDNO
1003600091138

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0406 din 10.07.2023.
Raportului de încercări nr. 342-20C din 16.07.2023,
eliberat de CAI "Pielart-AIRIN" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare Nr.6/074 din 20.07.2023.



INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform sistemul 3+.
Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Seria A Nr. 05933

Conducătorul

Organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

*Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol*

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

A n e x ă

Fila 1 File 1

la **certificatul de conformitate**

Nr. OC PGSP MD 015 43C 47232-23

din 22.07.2023

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni
1	Vana fluture	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN400, DN500
2	Vană	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300,
3	Ventil	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
4	Robinet cu bilă pentru gaze	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
5	Robinet cu bilă cu flanșă	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
6	Filtru cu flanșă	DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200

Seria A Nr. 02404



Reprezentantul
Organismului de certificare

Nicolai Manolov
Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CERTIFICAT DE CONFORMITATENr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 49660-23**Data emiterii **27 aprilie 2023** Valabil pînă la **27 aprilie 2024**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,
MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Racorduri nedemontabile polietilenă PE80 / PE100 - oțel;
dimensiunile - conform anexei (1 poziție);
livrarea conform contractului nr.0001 din 29.09.2017 cu acordul adițional nr.6 din 28.12.2022;
păstrarea: RM, mun.Chișinău, str.Pădurii, 6/2

Codul
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN 1555-2:2014 p.6.2, p.6.3, p.7.2

PRODUCĂTOR

"ЧП "Газполимеркомплект"
20300, reg.Cercasî, or.Umani, str.M.Zalizneac, 16-A, Ucraina

Codul țării
UA**CLIENT**

UNIPLAST SRL
RM, mun.Chișinău, str.Pădurii, 6/2

Codul IDNO
1003600128591**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de identificare a produselor nr. 6/055 din 22.03.2023.
Raportului de încercări nr. 297-T din 19.04.2023,
eliberat de LÎ ÎM "PALPLAST", certificatul de acreditare nr.LÎ-031.
Raportului de evaluare nr.6/034-ev din 27.04.2023.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.
Este stabilită o supraveghere după 6 luni de la emiterea certificatului dat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Seria C nr. 006559

Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache

In atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 49660-23 din 27.04.2023

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului

Nr.	Tip	Dimensiuni, mm
1	Racorduri nedemontabile polietilenă PE80 / PE100 – oțel	25/20
		25/27
		32/25
		32/32
		40/32
		50/48
		63/57
		75/76
		90/89
		110/102
		110/108
		125/108
		140/133
		160/159
		180/168
		200/168
		200/219
225/219		
250/245		
280/273		
315/299		
355/325		
400/377		

nr. 003323

nr.

Conducătorul
organismului de certificare



Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate