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CONTRACT Nr. 13/09 
de prestare servicii/efectuare lucrări 

13 septembrie 2021   mun. Chișinău  

1 PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1 ”EMCOM E&E” S.R.L., cu sediul în s. Bardar, rnul. Ialoveni, MD-6811, cod fiscal 1011600027451 
în persoana Directorului OPREA Emil, care activează în baza Statutului, numit în continuare 
„Antreprenor”, pe de o parte, şi  

1.2 ” SAVIS ENGINEERING” S.R.L., cu sediul în cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 
Meșterul Manole 7, of. 4, cod fiscal 1015600021000 în persoana Directorului Scai Ion, care activează 
în baza Statutului, numit în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte 
Ambii denumiţi în continuare „Părţi”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele. 

2 OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1 În conformitate cu prevederile prezentului contract Subantreprenorul se obligă să ofere servicii 

privind proiectarea și executarea Lucrari de terasament, constructie-amenajare spatiu adiacent 
centrului comercial, , în cadrul proiectului „Construirea unui centru comercial polivalent 
„KAUFLAND” situat in mun.Chisinau, str. Testimiteanu 3 , în corespundere cu normativele în 
construcție în vigoare, documentația de proiect și alte acte normative și tehnice în domeniu. 

2.2 Volumul și valoarea lucrărilor este stabilit în Devizele Locale/ Anexe, care sunt parte componentă a 
prezentului contract.  

2.3 Antreprenorul se obligă să efectueze lucrările indicate în pct.2.1, 2.2 a prezentului contract, cu surse 
și materilele proprii sau prin atragerea subantreprenorilor, conform Devizelor locale anexate la 
prezentul contract și aprobat de Antreprenor. 

2.4 Serviciul se consideră prestat din momentul semnării proceselor verbale de recepție a lucrărilor 
semnate de ambele părți. 

3 COSTUL CONTRACTULUI. MODALITATEA DE ACHITARE 
3.1 Preţul lucrărilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în 

devizul locale/ anexele la prezentul contract, care este parte integră a acestuia si constitue 2.888.350,00 
(două milioane opt sute optzeci si opt mii trei sute cincizeci, 00) lei.  

3.2 Costul final va fi calculat din volumul real a lucrărilor efectuate, conform Facturilor și Proceselor 
Verbale semnate de ambele părți. 

3.3 Condițiile achitării: 
3.3.1 În termen de trei zile de la semnării contractului, Benficiarul achită 10%  avans pentru marfa 

ce urmează să fie livrată. 
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3.3.2 Restul sumei, conform pct.3.3 a prezentului contract, va fi achitată integral în termen de 5 
(cinci) zile de la data finalizării lucrărilor. 

3.4 Costul lucrărilor suplimentare care nu au fost prevăzute și indicate în devizul de cheltuieli, la momentul 
semnării contractului, se vor calcula în baza facturilor/actelor de predare primire semnate de ambele 
părți. 

3.5 În cazul că Antreprenorul nu respectă termenele de achitare indicate în prezentul contract, acesta va 
achita o penalitate în măsură de 0,2 % din suma netransferată la timp pentru fiecare zi de întîrziere. 

3.6 Data achitării se consideră data intrării mijloacelor bănești pe contul de decontare al Antreprenorul, 
indicat în prezentul contract. 
  

4 TERMENUL ȘI ORDINEA DE EXECUTARE LUCRĂRILOR 
4.1 Termenul de execuție a obiectului prezentului contract se stabilește – 20 (douăzeci) zile din data 

achitării primei tranșe conform pct 3.4.1. 
4.2 Data finisării lucrărilor poate fi modificată în legătură cu mărirea volumului de lucru calculat inițial, 

eventuale apariții a condițiilor de forță majoră (condiții climaterice nefavorabile, calamităţi naturale, 
acţiuni militare, etc.), apariția unor restricții din partea organelor de control sau altor motive cauzate 
de Beneficiar. 

4.3 În cazul nerespectării termenului de finisare a Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,2% din 
costul lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de înzîrziere a executării lucrărilor din vina acestuia. 

4.4 Termenul de executare poate fi prelungit la inițiativa unei părți doar prin acordul comun semnat de 
ambele părți. 

 

5 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
5.1 Subantreprenorul se obligă: 
5.1.1 Să execute întocmai și la timp obligațiile contractuale 
5.1.2 Să informeze imediat Beneifciarul despre orice obstacole, care stopează sau complică efectuarea 

livrării  utilajelor și materialelor sau a executării lucrărilor; 
5.1.3 Să se asigure că mijloacele și materialele folosite pentru prestarea serviciului sînt conforme cu 

contractul, documentația de proiect, legislația și sînt potrivite pentru atingerea scopului urmărit prin 
contract. 

5.1.4 Să evacueze echipamentul și gunoiul, apărut în urma executării contractului; 
5.1.5 Să asigure tehnica securităţii, menţinerea ordinii şi disciplinei la obiect, pe toată perioada  de efectuare 

a lucrărilor stipulate în contract; 
5.1.6 Să respecte confidenţialitatea informaţiilor de care a luat cunoştinţă în cursul executării prezentului 

Contract. 
5.1.7 Antreprenorul, în cadrul executării lucrărilor, obiect al prezentului Contract va activa sub numele de 

SAVIS ENGINEERING, fapt despre care va informa tot personalul implicat în desfășurarea lucrărilor. 
 

5.2 Beneficiarul se obligă: 
5.2.1 Să achite costul lucrărilor care i-au fost efectuate, conform condițiilor stipulate în prezentul contract.  
5.2.2 Să asigure căi libere de acces la obiect pentru ca Subantreprenorul să poată efectua lucrările. 
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5.2.3 În termen de 5 (cinci) zile, de la momentul finalizării lucrărilor (conform pct. 4.1) să semneze procesele 
verbale de predare primire a lucrărilor efectuate pe măsura finalizării acestora. 

5.2.4 Să asigure, la necesitate, alimentare cu energie electrică și apă pentru prestarea lucrărilor prevăzute în 
prezentul contract. 

5.2.5 Să răspundă în termen de 3(trei) zile solicitărilor rezonabile ale Subantreprenorului de furnizare a 
informației în măsura în care ea este necesară pentru a permite acestuia să își execute obligațiile 
rezultate din contract. 

5.2.6 Antreprenorul trebuie să dea instrucțiuni privind prestarea serviciului în măsura în care ele sînt necesare 
pentru a permite Subantreprenorului să își execute obligațiile rezultate din contract. 
 
 

6 TERMENUL DE GARANȚIE 
6.1 Antreprenorul garantează executarea lucrărilor în conformitate cu documentele normative și legislația 

în vigoare. 
6.2 Termenul de garanție oferit pentru lucrările executate constituie 1(unu) an din momentul semnării 

actului de predare-primire final. 
6.3 Dacă în perioada de garanție se depistează careva defecțiuni apărute din cauza Antreprenorului acesta 

se obligă în termen de 15 zile să înlăture toate neajunsurile depistate. 
 

 

7 NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 
7.1 În raporturile dintre părțile contractante orice notificare este valabil îndeplinită dacă este transmisă la 

adresele de corespondență ale părților inclusiv prin e-mail. 
7.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, dovada 

constituind confirmarea de primire. 
 

 

8 CONDIȚII SPECIALE 
8.1 Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia și este valabil până la executarea 

deplină de către Părți a obligațiilor asumate conform Contractului. 
8.2 Prin semnarea contractului, se atestă faptul că Antreprenorul a primit toată informaţia necesară despre 

serviciile prestate. 
8.3 Prezentul Contract poate fi modificat și/sau completat de către Părți în perioada de acțiune a acestuia 

în baza acordului reciproc și prezenței unor motive obiective, care determină astfel de acțiuni ale 
Părților. 

8.4 Orice înțelegere dintre Părți privind modificarea și/sau completarea condițiilor prezentului Contract au 
putere juridică numai în cazul în care sânt întocmite în scris, semnate de către Părți la prezentul 
Contract și consemnate prin ștampilele părților. 
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8.5 Prezentul Contract poate fi reziliat doar cu  acordul în scris al ambelor Părți sau de către Subantreprenor 
în mod unilateral în cazul în care Beneficiarul nu-și execută integral sau nu-și execută cu bună-credință 
obligațiile stabilite în prezentul Contract.  

8.6 Antreprenorul nu este în drept de a rezilia prezentul Contract în mod unilateral în cazul existenței 
datoriilor față de Subantreprenor. 

8.7 Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părţi sau în mod unilateral, cu condiţia înaintării unei 
notificări scrise cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor 
Contractului de către una dintre Părţi. Motiv temeinic pentru rezilierea contractului poate fi întîrzierea 
efectuării lucrărilor, precum și întîrzierea efectuării plăților 

 
 

9 CIRCUMSTANȚELE DE FORȚĂ MAJORĂ. 
9.1 Părțile nu poartă răspundere pentru neexecutarea deplină sau parțială a obligațiilor sale în cazul în care 

aceasta a avut loc ca urmare a unor circumstanțe a forțelor majore, inclusiv acțiunilor militare, greve, 
măsurilor coercitive a organelor administrației publice centrale sau locale, interdicțiilor financiare sau 
bancare, calamităților naturale și altor circumstanțe cu caracter excepțional. Condiția dată este valabilă 
numai în cazul notificării celeilalte părți în decurs de 5 zile din momentul apariției circumstanțelor de 
forță majoră. 

9.2 Responsabilitatea Părților în baza prezentului Contract este reluată după încetarea acțiunii 
circumstanțelor de forță majoră, indicate în punctul 8.1. 
 

10 ORDINEA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR. 
10.1 Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind derularea prezentului Contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvată pe cale amiabilă de către reprezentanții 
lor. 

10.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, ele se soluționează în conformitate 
cu legislația Republicii Moldova. În caz de apariție a litigiului, conform înțelegerii părților, acesta va 
fi examinat în instanța de judecata competentă 

 

11 ALTE DISPOZIȚII. 
11.1 Părțile la prezentul Contract poartă răspundere pentru neexecutarea și/sau executarea 

necorespunzătoare a condițiilor prezentului Contract în conformitate cu legislația RM. 
11.2 Părțile la prezentul Contract poartă răspundere materială pentru divulgarea informației confidențiale, 

în limitele mărimii prejudiciului cauzat de o astfel de divulgare. 
11.3 Prezentul Contract este întocmit în limba română, în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare 

dintre Părți, ambele având forță juridică egală. 
11.4 Prezentul Contract este întocmit în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 
11.5 În cazul în care orice punct sau articol al prezentului Contract va fi declarat nul în conformitate cu 

legislația Republicii Moldova, celelalte puncte și articole a prezentului Contract rămîn în vigoare și își 
continuă acțiunea. 
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11.6 Toate modificările și completările la textul prezentului Contract sînt posibile doar în cazul în care sînt 
convenite în formă scrisă și semnate de către părți. 

11.7 Toate Anexele la prezentul Contract constituie parte integră al acestuia și urmează a fi executate 
obligatoriu de către Părți. 

11.8 Prezentul Contract constituie o înțelegere prioritară dintre Părți privind raporturile indicate în acesta. 
Toate acordurile verbale sau scrise precedente și corespondența asupra raporturilor indicate în 
prezentul Contract sînt considerate nevalabile după semnarea prezentului Contract. 

 

12 DATELE JURIDICE ȘI FINANCIARE ALE PĂRȚILOR 
 

Subantreprenor: Antreprenor: 
EMCOM E&E SRL SAVIS ENGINEERING SRL 
rn. Ialoveni, s. Bardar 
MD-6811 

mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 7, of. 4 
MD-2037 

c/f 1011600027451 c/f 1015600021000 
TVA 6701151 TVA 0405245 
BC Victoriabank SA BC  Victoriabank SA 
VICBMD2X463 VICBMD2X416 
IBAN: MD55VI022242400000109MDL IBAN: MD38VI022240300001304MDL 
e-mail: emcom333@gmail.com e-mail: office@savis.md 
Director Director 
Oprea Emil  Scai Ion  
 L.Ș.  L.Ș. 

 



  BENEFICIAR  
SAVIS ENGINEERING SRL                     Anexa nr. 1 

la Regulamentul de recepţie 
a construcţiilor şi instalaţiilor 

aferente 
PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 
Nr.1 din 10 octombrie  2021 

privind lucrarea “Lucrari de terasament, constructie-amenajare spatiu adiacent centrului 
comercial, , în cadrul proiectului „Construirea unui centru comercial polivalent „KAUFLAND” situat 
in mun.Chisinau, str. Testimiteanu 3”, în  cadrul  contractului  nr. 13/09 din 13 septembrie 2021 încheiat 
între Emcom E&E S.R.L. și  Savis Engineering SRL. 

1. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul octombrie 2021, fiind formată din:
 Presedintele comisiei: 

   Scai Ion – director Savis Engineering SRL  

 Membrii comisiei : 

      Oprea Emil - director Emcom E&E SRL 

 (numele, prenumele) 

3. Au mai participat la recepţie:

         Cemortan Constantin                 Diriginte de santier 
         (numele, prenumele)          (calitatea) 

4. Constatările comisiei de recepţie:
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia  prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele

cuprinse în lista-anexă nr. 1; 
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:
Recepția lucrărilor _______________________ 

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
Finalizarea lucrărilor_______________________________________ 
________________________________________________________ 

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
Obiecțiile depistate nu sunt de natură să afecteze utilizarea retelelor de apeduct si canalizare. 
_________________________________________________________ 
71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Obiectul “Lucrari de constructie-montare a retelelor exterioare de canalizare 

pluviala.Stramutarea retelelor exterioare de apeduct”. 

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd __2__ file şi __3__ anexe numerotate, a fost încheiat astăzi
10 octombrie 2021  în _3_ exemplare. 



Comisia de recepţie:        

Preşedintele comisiei : 
               Scai Ion __________________ 

Membrii comisiei: 
             Oprea Emil   ____________________ 

 (numele, prenumele, semnătura) 
Invitati: 

Cemortan Constantin   __________________  

(numele, prenumele, semnătura) 

10. Lucrarea “Lucrari de constructie-montare a retelelor exterioare de canalizare
pluviala.Stramutarea retelelor exterioare de apeduct” este. 

Transmisă: Primită: 
Executantul:             Beneficiarul: 

          Emcom E&E S.R.L.                         Savis Engineering SRL 

 Director:_______________                 Primar:__________________ 
(semnatura) (semnatura) 

    “_10__” ____10___ 2021           “__10_” ____10____ 2021 
   L.Ș.             L.Ș. 



                                                                                                          Anexa nr.1 
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor 

                                                                                                  nr.1 din 10.10.2021 

 
Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă 
 sau incompletă 
 
privind lucrarea  “Lucrari de constructie-montare a retelelor exterioare de canalizare 

pluviala.Stramutarea retelelor exterioare de apeduct”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Transmisă: Primită: 
                     Executantul:                                                               Beneficiarul: 
              Emcom E&E S.R.L.                                                   Savis Engineering SRL 
 
     Director:_______________                                         Director:__________________ 
 (semnatura) (semnatura) 
 
        “__10_” _____10___ 2021                                           “__10_” ______10__ 2021 
       L.Ș.                                                                      L.Ș. 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 



                                                                                                                         Anexa nr.2 
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor 

                                                                                                   nr.1 din 10.10.2021 

 
Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate 
 
privind lucrarea “Lucrari de constructie-montare a retelelor exterioare de canalizare 

pluviala.Stramutarea retelelor exterioare de apeduct” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Transmisă: Primită: 
                     Executantul:                                                               Beneficiarul: 
              Emcom E&E S.R.L.                                                   Savis Engineering SRL 
 
     Director:_______________                                         Director:__________________ 
 (semnatura) (semnatura) 
 
        “_10__” ____10____ 2021                                           “_10__” ____10____ 2021 
       L.Ș.                                                                      L.Ș. 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 



 Anexa nr.3 
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor 

                                                                                                   nr.1 din 10.10.2021 

 
Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului 
 
privind lucrarea “Lucrari de constructie-montare a retelelor exterioare de canalizare 

pluviala.Stramutarea retelelor exterioare de apeduct” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Transmisă: Primită: 
                     Executantul:                                                               Beneficiarul: 
              Emcom E&E S.R.L.                                                   Savis Engineering SRL 
 
     Director:_______________                                         Director:__________________ 
 (semnatura) (semnatura) 
 
        “_10__” ____10____ 2021                                           “_10__” ___10_____ 2021 
       L.Ș.                                                                      L.Ș. 
                                                      



 

 
 
 
 
 

 Scrisoare de recomandare 
 
 

Prin prezenta, SAVIS ENGINEERING S.R.L confirma ca compania Emcom E&E SRL 

a indeplinit “ Lucrari de terasament, constructie-amenajare spatiu adiacent centrului comercial, 

în cadrul proiectului „Construirea unui centru comercial polivalent „KAUFLAND” situat in 

mun.Chisinau, str. Testimiteanu 3, în baza contractului nr.13/09 din 13.09.2021. 

 

Pe durata de executie a lucrarilor compania Emcom E&E SRL s-a prezentat ca un agent 

economic cu un colectiv de specialisti bine pregatiti,lucrarile s-au efectuat calitativ si in termenii 

stabiliti. 

Apreciem standardele de calitate si normele tehnice de executie ale Emcom E&E SRL, o 

recomandam ca o companie de incredere, capabila să îndeplinească sarcinile contractuale în cele 

mai bune condiții. 

 

 

 
SAVIS ENGINEERING S.R.L 
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