
Anexa nr. 12  

 

 

 

MANAGEMENT INVEST GROUP SRL 

 
 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  Lucrări de reparație sala de sport Liceul Vasile Lupu, 

din str. Petru Ungureanu,17, instituție din subordinea DETS sec. Centru 

2. Numărul şi data contractului: Nr.09/L din 22.12.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Direcția Educație, Tineret și Sport sec. Centru  

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Bulgară, 41A 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                      în care s-a                             în echivalent 

                                           încheiat contractul                      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )      954 809,47 MDL                                             

b) finală (la data  finalizării contractului)  954 809,47 MDL                                                                                                     

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni): 2 luni 

         a) contractată (  2 luni ) 

b) efectiv realizată 100% 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 3 din 16.04.2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: -  

 

 

 

Experienţă similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  Lucrări de reparație capitală a sălii festive din incinta 

L.T. ”Dragoș Vodă” or.Stăuceni 

2. Numărul şi data contractului: Nr.87 din 05.07.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria orașului Stăuceni 

4. Adresa beneficiarului: mun.Chişinău, or. Stăuceni, str. A. Mateevici 13 



5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                      în care s-a                             în echivalent 

                                           încheiat contractul                      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )      1 259 127,86 MDL                                             

b) finală (la data  finalizării contractului)  1 354 718,53 MDL                                                                                                     

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni): 1,5 luni 

         a) contractată (  45 zile ) 

b) efectiv realizată 100% 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 15.08.2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: - 

 Experienţă similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  Lucrări de reparație și renovare a blocului G 

Morfopatologie a IMSP Spitalul Raional Strășeni 

2. Numărul şi data contractului: Nr.21238221 din 05.09.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Raional Strășeni  

4. Adresa beneficiarului: or. Strășeni, str. T. Ciorbă 11/1 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                      în care s-a                             în echivalent 

                                           încheiat contractul                      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )      544 441,22 MDL                                             

b) finală (la data  finalizării contractului)  544 441,22 MDL                                                                                                     

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni): 3 luni 

         a) contractată (  120 zile ) 

b) efectiv realizată 100% 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV nr. 4 din 24.12.2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt 



12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: -  

 

 

Experienţă similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reparație a bibliotecii, coridoarelor, 

depozitelor și cabinetelor din subsol la  Complexul Educațional STEAM, instituție 

subordonată DETS sec. Centru 

2. Numărul şi data contractului: Nr.14/L din 07.11.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Direcția Educație, Tineret și Sport sec. Centru  

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Bulgară, 41A 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                      în care s-a                             în echivalent 

                                           încheiat contractul                      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )      1 319 605,60 MDL                                             

b) finală (la data  finalizării contractului)  1 319 605,60 MDL                                                                                                     

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni): 2 luni 

         a) contractată (  2 luni ) 

b) efectiv realizată 100% 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu este cazul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: PV din decembrie an 2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: -  

 

 

 

Nume: Igor Corolețchi 

Funcția în cadrul firmei: Director     

Denumirea firmei: S.R.L. ,,Management Invest Group”       

Semnat: 
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