# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15/10

**privind achiziţia prin LD Nr. ocds-b3wdp1-MD-1629270143302**
**achiziţionarea lucrărilor de construcţie a sistemului de apeduct s. Boscana, rl Criuleni**

**„15" octombrie 2021** **Primaria comunei Boscana, rl Criuleni**

## I. PARTEA GENERALĂ

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma LD procedurii de achiziţie Nr: **ocds-b3wdp1-MD-1629270143302** din data 17.09.2021, **Primaria comunei Boscana, rl Criuleni** cu sediul în Republica Moldova, r-ul Criuleni, s. Boşcana, telefon: 0/248/70890, fax: 0/248/70890, e-mail: primaria.boscana@mail.ru, reprezentat prin dna **Svetlana RACUL, Primar,** IDNO 1007601009978, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **S.R.L. LORASCOM,** data înregistrării 12.03.2008, cu sediul în rl. Criuleni, s. Cimişeni, IDNO 1003600159867, reprezentat prin dna **Mariana COTOMAN**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute ***lucrări de construcţie a sistemului de apeduct s. Boscana, rl Criuleni,*** *COD CPV 45200000-9,* în conformitate cu cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice.

### 2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 31.12.2023 după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligaţiei sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiţii climaterice se va răsfrânge asupra calităţii lucrărilor;
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului,

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2022.10.12 16:41:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.4. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

2.5.Se indică termenul de garanţie a lucrărilor **5 ani.**

## 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **13489813,60 MDL**, inclusiv TVA lei MD.

3.2. Achitările vor fi efectuate după prezentarea procesului-verbal de efectuare a lucrărilor, vizat de către responsabilul tehnic.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 80 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6.**Garanţia de bună execuţie** în valoare de **10% din suma totală a contractului** se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

## 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.

4.3. Antreprenorul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau, după caz, internaţionale.

## 13. DISPOZIŢII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) a) Caietul de sarcini;
b) b) Propunerea tehnică;
c) c) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

## RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

**ANTREPRENORUL**
Adresa poştală: Republica Moldova,
s.Cimişeni, rl. Criuleni
Telefon: 037360246699
Cod fiscal: 1003600159867
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA
Cod: AGRNMD2X760
IBAN: MD42AG000000022513289225

**BENEFICIARUL**
Adresa poştală: Republica Moldova,
Criuleni s. Boşcana
Telefon: 0/248/70890
Cod fiscal: 1007601009978
Banca: : MF-TR Centru Chişinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD30TRPDAS191420F10697AC

## SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

**ANTREPRENOR, Mariana COTOMAN**

**BENEFICIAR, Svetlana RACUL, PRIMAR**

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 48

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

"06 „ august 2014

prim. Hrușova_____
(municipiu, oraș, județ)

## 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 4543 OP/14 din 21.07.2014 publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 54 din " 11 " iulie 2014, între **Primaria Comunei Hrusova**, cu sediul în s.Hrusova, r-ul Criuleni, telefon: 0248-39-236; , fax: 0248-39236, e-mail: , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 15028 din 11.09.2007, reprezentat prin **primarul Cotovici Parascovia** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „LORASCOM**" cu sediul în s.Cimiseni r-l Criuleni cu oficiu : mun.Chisinau, str Miron Costin 17/2, of.521, telefon: 079779907, 060296699, fax: 022 60 -26- 73, e-mail: lorascom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0078155 din " 12 " martie 2008, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Licenta nr.039053 din "_17_" februarie 2012, eliberată de Camera de LIcentiere, pe un termen de __5___ani, pentru genurile de activitate „Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare. reconstructii", reprezentat prin **directorul dl Cotoman Vitalie**, de Antreprenor, pe de altă parte.

## 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de extindere a retelelor de alimentare cu apă in s.Ciopleni, comuna Hrușova, rl Criuleni** Cod CPV: 45332200-5 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar -- ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

## 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **695431-00 lei (Sase sute nouăzeci și cinci mii patru sute treizeci și unu lei 00 bani)** (inclusiv TVA).

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

## 5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză,

prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## 14. Dispoziţii finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat şi semnat;
c) oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;
d) caietele de sarcini (specificaţiile tehnice);
e) listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de resurse anexate;
f) planşele (partea desenată a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informaţiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulaţie internaţională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părţi.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părţile pun în aplicare executivă prezentul contract la data şi anul indicat mai sus, fiind **valabil pînă la finalizarea lucrărilor în baza graficului anexat,** aferente acestora.

## 15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

| **" BENEFICIAR": Primaria com.Hruşova** | | **" ANTREPRENOR": SRL „Lorascom"** | |
|---|---|---|---|
| Adresa: | **s.Hrusova, r-l Criuleni** | Adresa: | **s.Cimiseni, r-l Criuleni** |
| Tel./Fax: | **0248-39-236/0248-39236** | Tel./Fax: | **079779907, 060296699/ 022-60-26-73** |
| Denumirea Băncii: | **MF-TT Criuleni** | Denumirea Băncii: | **BC „ProCreditBank"** |
| Adresa Băncii: | | Adresa Băncii: | |
| Cod Bancar: | **TREZMD2X** | Cod Bancar: | **PRCBMD22** |
| Cont de decontare: | **226629 230100000001983** | Cont de decontare: | **2251105874001498** |
| Cod fiscal: | **1007601009989** | Cod fiscal: | **1003600159867** |

## 16. Semnăturile părţilor

**" BENEFICIAR":** L.Ş.

**" ANTREPRENOR":** L.Ş.

1-3339/14 21.05.14

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 35

privind achiziţia prin Licitaţie Publică

**„05" mai 2014** **s.Hruşova**
(municipiu, oraş, judeţ)

## 1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitaţie Publică nr. **623/14** din data **22.04.2014**, între **Primaria Comunei Hrusova,** cu sediul în s.Hrusova, r-ul Criuleni, telefon: 0248-39-236; fax: 0248-39236, e-mail: primariahrusova@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 15028 din 11.09.2007, reprezentat prin **primarul Cotovici Parascovia**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi **SRL „LORASCOM"** cu sediul s.Cimiseni r-l Criuleni, cu oficiu mun.Chisinau, str Miron Costin 17/2, of.521, telefon: 079779907, 060296699, fax: 022 60 -26- 73, e-mail: lorascom@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0078155 din „ 12 " martie 2008, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia Licenta nr.039053 din „17" februarie 2012, eliberată de Camera de LIcentiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate „Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii", reprezentat prin **directorul dl Cotoman Vitalie**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

## 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrări de constructie a sistemului de apeduct şi canalizare în comuna Hruşova", raionul Criuleni" cu renovarea fîntînii arteziene din s.Hrusova, instalarea a două turnuri de apă cu capacitatea de 50m3 fiecare, constructia a două statii de pompare a apelor reziduale în s. Ciopleni, conform devizelor locale expuse în caietul de sarcini.

*(descrierea succintă),*

Cod CPV: 45332000-3 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

## 3. Perioada de execuţie

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 8 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuţiei si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un

furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

## 4. Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 7 590 000 lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

4.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

## 5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.

## 6. Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o

13.6. Plata garanţiei de bună execuţie se va efectua numai după expirarea perioadei de garanţie (după efectuarea recepţiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## 14. Dispoziţii finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat şi semnat;
c) oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;
d) caietele de sarcini (specificaţiile tehnice);
e) listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de resurse anexate;
f) planşele (partea desenată a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informaţiile suplimentare.
14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulaţie internaţională.
14.3. În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părţi.
14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părţile pun în aplicare executivă prezentul contract la data şi anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor şi efectuarea plăţilor integrale, aferente acestora.

## 15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

| **" BENEFICIAR": Primaria com.Hruşova** | | **" ANTREPRENOR": SRL „Lorascom"** | |
|---|---|---|---|
| Adresa: | **s.Hrusova, r-l Criuleni** | Adresa: | **s.Cimiseni, r-l Criuleni** |
| Tel./Fax: | **0248-39-236/0248-39236** | Tel./Fax: | **079779907, 060296699/ 022-60-26-73** |
| Denumirea Băncii: | **MF-TT Criuleni** | Denumirea Băncii: | **BC „ProCreditBank"** |
| Adresa Băncii: | | Adresa Băncii: | |
| Cod Bancar: | **TREZMD2X** | Cod Bancar: | **PRCBMD22** |
| Cont de decontare: | **226629 230100000001983** | Cont de decontare: | **2251105874001498** |
| Cod fiscal: | **1007601009989** | Cod fiscal: | **1003600159867** |

## 16. Semnăturile părţilor

**"BENEFICIAR":**
**Primarul c.Hruşova** **P. Colvici**
L.Ş.

**"ANTREPRENOR":**
**Director SRL„Lorascom" V.Cotoman**
L.Ş.

(612

NOTĂ: *Prezentul act se perfectează doar în cazul finanțării proiectelor din FEN pe etape*

**PROCES-VERBAL**
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 2 din 22 iulie 2015

la obiectul "**Lucrări de construcție a Sistemului de apeduct și canalizare în comuna Hrușova, raionul Criuleni"** in cadrul contractului **nr.35 din "05" mai 2014** încheiat între **Primăria comunei Hrușova** și **SRL "Lorascom"** pentru lucrările "**Alimentarea cu apa a s.Hrușova, raionul Crilueni"** în volum de **1000000,00 lei**.

2. Comisia de recepție fiind formată din:

Președinte: Cotovici Parascovia-primarul comunei

Membrii comisiei: Strijac Ecaterina- secretarul consiliului local,

Scripnic Galina –contabil șef,

Gavrilov Petru –adminstratorul I.M. "Apă-Ciopleni"

Grama Svetlana - consilier

3. Au mai participat la recepție: _____

_____

(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepție: *Lucrările au fost executate în strictă conformitate cu termenii calitativi și cantitativi prevăzuți de Contract, astfel Părțile constatînd îndeplinirea integrala de catre Executant a condițiilor Contractului.*

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: *Primirea-predarea lucrărilor sus nominalizate,*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: *Lucrările sint efectuate conform proiectului de execuție.*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: ------

_____

_____

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și -- anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 22.07.2015 la ora $9^{00}$ în 4 exemplare.

10. Comisia de recepție:

Preşedinte: Cotovici Parascovia _____

Membri:_ Strijac Ecaterina _____

Scripnic Galina _____

Gavrilov Petru _____

Grama Svetlana _____

Lucrarea **Alimentarea cu apa a s.Hruşova, raionul Crilueni"** este:

| TRANSMISĂ: | PRIMITĂ: |
|---|---|
| EXECUTANTUL: | INVESTITORUL: |
| 23 iulie 2015 | 23 iulie 2015 |
| L.Ş. | L.Ş. |
| (semnătura) | (semnătura) |