



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 132 privind achiziția prin licitație publică

„20” iulie 2021

or. Făleşti
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1619606266374 din data 03.06.2021, între Primăria orașului Făleşti și, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

Or. Făleşti str. Ștefan cel Mare 73 telefon 259-22640, IDNO 1007601002094 reprezentat prin primar Alexandr Severin, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și SRL Vladmih Company (numele, prenumele și funcția conducătorului) (denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți str. Ștefan cel Mare 2
(localitatea)

telefon: 069323903, IDNO 1014602000950 reprezentat prin director Marian Negru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrări extindere a sistemului de canalizare din orașul Făleşti* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 90 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme

neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor - 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 761 273,41** (un milion șapte sute șaiszeci una mie două sute) lei MD, inclusiv 293545,57 TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: Mun. Bălți str. Ștefan cel Mare 2

Telefon: 069323903

Cod fiscal: 1014602000950

Banca: BC Moldova Agroindbank SA

Cod: AGRNMD2X488

IBAN MD70AG000000022512268378

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Primăria or. Fălești

Telefon: 259-22640

Cod fiscal: 1007601002094



Banca: Ministerul Finanțelor TT Nord

Cod: TREZMD

IBAN MD97TRPDAL319230210608AE

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR




Anexa nr.1
la Contractul nr.132
din "20" inluc 2021



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de extindere a sistemului de canalizare din or. Fălești		Conform devizului anexat	Conform devizului anexat	1 761 273,41	1 761 273,41	90 zile
	TOTAL					1 761 273,41	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR




**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.1 din «10»decembrie 2021

Obiectul: „Extinderea sistemului de canalizare din orasul Falesti, raionul Falesti” este executat în cadrul contractului de antrepriză Nr. 132 din 20 iulie 2021, încheiat între Primăria or. Fălești, și SRL „Vladmih Company” pentru executarea lucrărilor de extinderea sistemului de canalizare din orasul Falesti, raionul Falesti (de pe str. Constantin Stere și str. Nicolae Testemiteanu).

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la «08» decembrie 2021 până la «10» decembrie 2021

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Alexandr Severin - primar or. Fălești

Membrii Comisiei:

Anatoli Antonciuc - viceprimar or. Fălești

IonNegura - specialist superior în construcție, gospodărie comunală și drumuri

Ion Leahu - responsabil tehnic

Ivan Tatu – dirijinte de șantier

Vasile Marcov – consilier local

Boris Dogotari - responsabil tehnic

3. Invitați la ședința Comisiei:

Maria Negru - Director SRL „Vladmih Company”.

4. Constatările comisiei de recepție:

Lista pieselor din documentația scrisă a obiectului a fost completă.

Lista lucrărilor cuprinse în Deviz local a fost executată conformnormativelor în vigoare.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa lucrările din cadrul obiectului,„Extinderea sistemului de canalizare din orasulFalesti, raionul Falesti”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea vizuală a documentației tehnice de proiectare, execuție și recepționare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ca obiectul „Extinderea sistemului de canalizare din orașul Fălești, raionul Fălești” să fie recepționat.

8. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 6 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la «10»decembrie 2021 în 6 exemplare.

Președintele Comisiei:

Alexandr Severin  Primar or. Fălești

Membrii Comisiei:

Anatoli Antonciuc  viceprimar or. Fălești

Ion Negura  specialist superior în construcție, gospodărie comunală și drumuri

Ion Leahu  responsabil Tehnic

Ivan Tatu  dirijinte de șantier

Vasile Marcov  consilier local

Boris Dogotari  responsabil tehnic

**TRANSMISĂ:
(antreprenorul)
«10»decembrie 2021**

**PRIMITĂ:
(beneficiarul)
«10»decembrie 2021**

Marian Negru 
SRL „Vladmi Company”



L.S.



Alexandr Severin 
Primar or. Fălești

L.S.

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt inlipsă sau incomplete:

Blank lined area for listing items, crossed out with a large blue diagonal line.


Alexandr Severin  **Primar or. Fălești**
L.Ș.


Ion Leahu  **Responsabil Tehnic**
L.Ș.

