



**INSTITUTUL MUNICIPAL DE PROIECTĂRI
„CHIȘINĂU PROIECT”**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE DE
COMPLEXITATE SIMILARĂ**

Nr. obiect	Denumire obiect	Beneficiar	Valoare	Nr. act primire-predare material
2874	Elaborarea Planului Urbanistic Zonal Centru, or. Chișinău	Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare	2183011,00	Act nr. 6/103 din 03.12.2010
2994	Elaborarea registrului monumentelor imobile de importanță locală din mun. Chișinău	Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare	1371216,00	Act nr. 3/117 din 15.12.2011
3498	Elaborarea Planului Urbanistic Zonal str. Calea Orheiului-Bd. Renașterii-Pietrarilor-Carierii	SRL "Ghercom-Prim"	431 519,00	Act din 26.08.2020
3442	Plan amenajare com. Bubuieci cumulat cu PUG s. Bubuieci, s. Bîc, s. Humulești	Primăria com. Bubuieci	669158,40	Act nr. 03 din 09.12.2019
3464	Plan de amenajare cumulat cu PUG pentru sat. Condița	Primăria Condița	439875,00	Act nr. 02 din 04.12.2019

Semnat electronic: _____

Nume: Silvia Volosatîi

În calitate de: administrator interimar

Data: "11" martie 2021



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr. 20/08

Privind executarea lucrărilor de proiectare



Nr. 2874

1. **DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECTURĂ URBANISM ȘI RELAȚII FUNCiare** reprezentată prin arhitectul șef al mun. Chișinău, dl. Vladimir Modârcă, care activează în baza Regulamentului, denumit în continuare **“Beneficiar”**, pe de o parte, și
2. **IMP“Chișinăuproiect”** reprezentată prin directorul Pavel Cazacu care activează în baza Statutului, denumit în continuare **“Executor”**, pe de altă parte, (ambii denumiți în continuare **“Părți”**) au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele:

Conform procedurii achiziției prin licitația publică nr. 1152/08 din 21.07.08, hotărârii grupului de lucru nr. 01 din 22.08.2008 **“Executorul”** a fost declarat câștigător al procedurii privind achizițiile de servicii pentru executarea lucrărilor de proiectare la obiectivul:

“Elaborarea Planului Urbanistic Zonal Centru or. Chișinău.”

- 1.1 **“Executorul”** își asumă obligația de a efectua lucrări de proiectare la obiectivul **“Elaborarea Planului Urbanistic Zonal Centru, or. Chișinău”**, iar **„Beneficiarul”** de a recepționa și achita lucrările de proiectare, prevăzute în planul calendaristic din anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2 Volumul lucrărilor, sunt indicate în specificația (anexa nr.3), care este parte integră a prezentului Contract.
- 1.3. Recepționarea și evaluarea lucrărilor precizate urmează să corespundă standardelor, normativelor în vigoare și condițiilor tehnice.

2. Termenele și condițiile de proiectare

- 2.1 Lucrările de proiectare se vor executa în termen de 09 luni.
- 2.2. Lucrările se efectuează potrivit graficului de proiectare la obiectivul dat.
- 2.3 Termenul de valabilitate a contractului este până la finalizarea lucrărilor de proiectare și achitarea definitivă cu antreprenorul pentru volumul de lucrări îndeplinite.

3. Prețul și costul total al Contractului și condițiile de plată.

- 3.1. Suma totală a prezentului Contract se stabilește în lei moldovenești, și constituie **2183011 (două milioane una sută optzeci și trei mii unsprezece) lei**, inclusiv TVA.
- 3.2 Volumul lucrărilor ce formează obiectul prezentului Contract **„Executorul”**, le va executa în volumul limitului alocat pe anul curent în sumă de 1500000 lei, inclusiv TVA.
- 3.3. Achitarea lucrărilor de proiectare se va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. După încheierea prezentului contract, **„Beneficiarul”** va transmite pe contul **„Executorului”** un avans în mărime de până la 30 % din suma totală stabilită în p. 3.2 .
- 3.5 **„Executorul”** este obligat să prezinte factura fiscală (însoțit de procesul verbal) conform planului calendaristic
- 3.6 Restul sumei, din costul Contractului, stabilit în p.3.2. se va achita pe măsura lucrărilor îndeplinite de către **Executor**.



Beneficiar



Executor

3.7 Achitarea costului lucrărilor se efectuează de către „Beneficiar” pe măsura lucrărilor îndeplinite de către „Executor” și a mijloacelor financiare alocate.

4. Condițiile de predare-primire a lucrărilor de proiectare.

4.1. Lucrările de proiectare se consideră predate de către „Executor” și recepționate de către „Beneficiar”, dacă:

- calitatea ei corespunde caracteristicilor indicate în anexa nr.1 al prezentului Contract.

5. Obligațiile părților.

5.1 Angajamentele „Beneficiarului”:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor de proiectare în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure plata lucrărilor de proiectare, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

5.2. Angajamentele „Executorului”:

- a) să execute lucrările de proiectare în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe „Beneficiarul” cu nu mai puțin de 2 zile înaintea finisării lucrărilor de proiectare, despre finisarea lor.
- c) „Executorul” este obligat să prezinte documentația de proiect și deviz la care au fost efectuate verificarea sau expertiza.

6. Garanții

6.1 **Executorul** garantează calitatea lucrărilor și materialelor în strictă conformitate cu cerințele **Beneficiarului** și cu normele tehnice. Termenul de garanție constituie -12 luni.

6.2 Garanția de bună execuție a contractului este constituită în lei MD.

Forma de garanției de bună execuție agreată de noi este:

Executorul transferă pe contul **Beneficiarului** din volumul de lucrări un quantum de 5 % din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui sumei de 5 % din suma limitului anual **1500000** lei, ce constituie 75000 lei.

Contul de decontare deschis la Trezoreria Chișinău este următorul :

6.3 **Beneficiarul** are obligațiunea de a restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70 % din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii actului de recepție la terminarea lucrărilor de proiectare.

b) restul de 30 % din valoarea garanției, după expertizarea și verificarea proiectului”.

6.4 Durata garanției de bună execuție decurge de la data încheierii prezentului contract și până la recepția finală a lucrărilor de proiectare executate.

6.5 În caz că **Executorul** nu execută volumul total al lucrărilor anuale conform planului calendaristic prevăzut de p.11.1.(1), **Beneficiarul** va aplica o sancțiune de reprimare în mărime de 0,2 la sută din suma limitului anual prevăzut de p.3.2. a **Contractului**, pentru fiecare zi de întârziere.

6.6 În caz că **Executorul** nu valorifică avansul în termenul prevăzut de graficul de stingere a avansului (care este parte a prezentului **Contract**), **Beneficiarul** va recurge la sancțiune de reprimare în proporție de 0,1 la sută din suma avansului prevăzut de p.3.4. a **Contractului**, pentru fiecare zi de întârziere.

6.7 Dacă **Executorul** întârzie începerea lucrărilor, **Beneficiarul** este îndreptățit să-i fixeze **Executorului** un termen până la care activitatea să intre în normal și să-l avertizeze că, în caz de neconformare, la expirarea termenului stabilit va rezilia **Contractul**.

Beneficiar

Executor

7. Forța majoră.

- 7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră.
- 7.2. Prin cazuri de forță majoră se subînțeleg: războaiele, calamitățile naturale, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților.
- 7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmat prin certificatul ce atestă evenimentul de forță majoră, eliberat de organul competent din țara părții pentru care asemenea circumstanțe au avut loc.

8. Rezilierea Contractului.

- 8.1. Rezilierea Contractului poate avea loc cu acordul comun al ambilor părți sau în mod unilateral în caz de:
1. Refuzul „**Executorului**” de a executa lucrările de proiectare prevăzute în prezentul Contract;
 2. Nerespectarea de către „**Executor**” a termenelor de executare a lucrărilor de proiectare stabilite în Contract;
 3. Nerespectarea de către „**Beneficiar**” a termenelor de plată a lucrărilor de proiectare;
 4. Nesatisfacerea de către una din părți a pretențiilor, înaintate conform prezentului contract.
- 8.2. Partea inițiatore a rezilierii Contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor.
- 8.3. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunț. În caz că chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite, partea inițiatore are dreptul să declare Contractul reziliat, conform situației la data indicată în anunț.
- 8.4. Obligațiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiționat.

9. Reclamații și sancțiuni.

- 9.1. Dacă se constată lipsa cantității și calității lucrărilor de proiectare, „**Beneficiarul**” va înștiința imediat „**Executorul**” despre acest fapt.
- 9.2. Recuperarea lucrărilor de proiectare lipsă se face de către „**Executor**” în decurs de 5 zile de la data primirii și recunoașterii pretențiilor, prin executarea lucrărilor de proiectare suplimentar ce lipsesc.
- 9.3. Pretențiile referitoare la calitate trebuie să fie confirmate printr-un certificat autorizat de o organizație independentă neutră, sau autorizată în acest sens, și se înaintează nemijlocit „**Executorului**”.
- 9.4. „**Executorul**” poartă răspundere pentru calitatea executării lucrărilor de proiectare în limitele stabilite, inclusiv de viciile ascunse.
- 9.5. Pentru refuzul de a executa lucrările de proiectare prevăzute de prezentul Contract, „**Executorul**” suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10. Dispoziții finale.

- 10.1. Soluționarea litigiilor. Toate litigiile sau pretențiile apărute în legătură cu prezentul Contract, sau cu încălcarea, rezilierea sau nulitatea acestuia, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi soluționate definitiv în instanțele de judecată a Republicii Moldova, conform legislației în vigoare.
- 10.2. Din data semnării prezentului contract toate negocierile și corespondența referitoare la aceasta, își pierd puterea juridică.
- 10.3. Orice modificări și completări la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris și semnate de către reprezentanții împuterniciți pentru aceasta ai ambelor părți.
- 10.4. Nici una dintre părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul în scris al celeilalte părți.

Beneficiar

Executor

10.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare care se remit câte un exemplar:

1. „Executorului”

2. „Beneficiarului”

3. Agenția Achiziții Publice, Rezerve Materiale și Ajutoare Umanitare.

10.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți, și va rămâne în vigoare până la data executării integrale a obligațiunilor contractuale.

11. Anexe

11.1. La prezentul contract se anexează:

1. Planul calendaristic;

2. Tema de proiectare;

3. Deviz pentru lucrările de proiectare;

11.2. Anexele sunt parte integrantă a prezentului Contract.

12. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților.

„Beneficiarul”:

DGAURF

Md-2004, mun. Chișinău

bd. Ștefan cel Mare, 83

cod bancar 226614

c/d 220115021784791

Ministerul Finanțelor- Trezoreria centrală,

cod TREZMD2X

Cod obiect: 3772, art. 241.04

cod fiscal: 1007601010323

Tel. 22-31-07

„Executorul”:

I.M.P. „Chișinăuproiect”

Md-2068, mun. Chișinău

Str. M. Costin, 17/2

cont de decontare

222470300940

B.C. „Banca Socială” S.A.

Cod BSOCMD2X

Cod fiscal: 1003600098931

TVA: 0600402

Fax: 44 73 81, Tel: 49 31 00

Semnăturile părților:

Arhitect șef al mun. Chișinău

Vladimir Modârcă



Director IMP „Chișinăuproiect”

Pavel Cazacu

Arhitect șef IMP „Chișinăuproiect”

Mihail Karețki



839

la contractul 2874 din

Anexa nr.2
august 2008

Planul calendaristic

pentru elaborarea proiectului

“Elaborarea Planului Urbanistic Zonal Centru, or. Chișinău”

Nr.	Denumirea etapelor de plată	Termenii	Costul (lei)	Notă
1	2	3	4	5
	“Elaborarea Planului Urbanistic Zonal Centru, or. Chișinău”	<u>septembrie- mai</u> 2008 2009	<u>2183011,0</u> 100%	inclusiv TVA 20%
	Etapa I- avans	septembrie 2008	<u>650000,0</u> 30%	
		<u>noiembrie</u> 2008	<u>450000,0</u> 20%	
		<u>decembrie</u> 2008	<u>400000,0</u> 18%	
		<u>martie</u> 2009	<u>480000,0</u> 22%	
	Etapa II-finală, predarea documentației de proiect.	<u>mai</u> 2009	<u>203011,0</u> 10%	

“Beneficiarul”:



Arhitect șef al mun. Chișinău

Vladimir Modăreacă

„Executorul”:

Director IMP „Chișinăuproiect”

Pavel Cazacu

Arhitect șef IMP „Chișinăuproiect”

Mihail Karețki



PROIECTANT:**IMP „Chișinăuproiect”**

2068, or. Chișinău str. Miron Costin, 17/2
cont de decontare 222470300940
în BCA „Banca Socială”, cod BSOCMD2X
c/f 1003600098931, c. TVA 0600402

BENEFICIAR:**DGAURF**

m. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 83
c/d 220115021748791
Trezorăria centrală, Cod TREZMD2X
c/f 1007601010323, c.TVA 0203427
cod obiect 3772, art. 241.07

A C T nr. 1 / 74

**de confirmare a lucrărilor de proiectare
îndeplinite pe obiectul nr. 2874**

or. Chișinău

Alcătuit 05 noiembrie 2008

Obiectivul: “Elaborarea Planului Urbanistic Zonal Centru or. Chișinău.”

Subsemnații, din numele **PROIECTANTULUI** – director IMP ”CHIȘINĂUPROIECT” dl. Pavel Cazacu pe de o parte și reprezentantul **BENEFICIARULUI** – arhitectul șef a m. Chișinău „Direcția Generală de Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare”, dl. Vladimir Modârcă, pe de altă parte au întocmit prezentul act de confirmare a volumului lucrărilor de proiectare-în valoare de 450000,0 lei, precum că documentația tehnico-științifică corespunde condițiilor contractului și este perfectată conform regulilor.

Total executat lucrări-450000,0 lei.

Prețul lucrărilor, conform contractului constituie **-2183011,0 lei** (două milioane una sută optzeci și trei mii unsprezece lei), inclusiv **TVA 20%- 363835, 0 lei**.

Suma totală a avansului achitată, constituie- 450000,0.

Urmează să fie achitat: **0,00 lei**.

Proiectantul:**Director IMP „Chișinăuproiect”**

Pavel Cazacu



Arhitect șef IMP „Chișinăuproiect”

Mihail Karețki

Beneficiarul:**Arhitect șef al mun. Chișinău**

Vladimir Modârcă



PROIECTANT:**IMP „Chișinăuproiect”**

2068, or. Chișinău str. Miron Costin, 17/2
cont de decontare 222470300940
în BCA „Banca Socială”, cod BSOCMD2X
c/f 1003600098931, c. TVA 0600402

BENEFICIAR:**DGAURF**

m. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 83
c/d 220115021748791
Trezorăria centrală, Cod TREZMD2X
c/f 1007601010323, c.TVA 0203427
cod obiect 3772, art. 241.07

ACT nr. 2 / 88

**de confirmare a lucrărilor de proiectare
îndeplinite pe obiectul nr. 2874**

or. Chișinău

Alcătuit 24 noiembrie 2008

Obiectivul: “Elaborarea Planului Urbanistic Zonal Centru or. Chișinău.”

Subsemnații, din numele **PROIECTANTULUI** – director IMP ”CHIȘINĂUPROIECT” dl. Pavel Cazacu pe de o parte și reprezentantul **BENEFICIARULUI** – arhitectul șef a m. Chișinău „Direcția Generală de Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare”, dl. Vladimir Modârcă, pe de altă parte au întocmit prezentul act de confirmare a volumului lucrărilor de proiectare-în valoare de 500000,0 lei, precum că documentația tehnico-științifică corespunde condițiilor contractului și este perfectată conform regulilor.

Total executat lucrări-950000,0 lei.

Prețul lucrărilor, conform contractului constituie **-2183011,0 lei** (două milioane una sută optzeci și trei mii unsprezece lei), inclusiv **TVA 20%- 363835, 0 lei**.

Suma totală a avansului achitată, constituie- 450000,0 lei.

Urmează să fie achitat: **500000,00 lei** (cinci sute mii lei), inclusiv TVA 20%-83333,0 lei.

Proiectantul:**Director IMP „Chișinăuproiect”****Pavel Cazacu****Arhitect șef IMP „Chișinăuproiect”****Mihail Karețki****Beneficiarul:****Arhitect șef al mun. Chișinău****Vladimir Modârcă**

PROIECTANT:**IMP „Chișinăuproiect”**

2068, or. Chișinău str. Miron Costin, 17/2
cont de decontare 222470300940
în BCA „Banca Socială”, cod BSOCMD2X
c/f 1003600098931, c. TVA 0600402

BENEFICIAR:**DGAURF**

m. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 83
c/d 220115021748791
Trezorăria centrală, Cod TREZMD2X
c/f 1007601010323, c.TVA 0203427
cod obiect 3772, art. 241.07

ACT nr. 3 /101

de confirmare a lucrărilor de proiectare
îndeplinite pe obiectul nr. 2874

or. Chișinău

Alcătuiește 15-12-2008**Obiectivul: „Elaborarea Planului Urbanistic Zonal Centru or. Chișinău.”**

Subsemnații, din numele **PROIECTANTULUI** – director IMP ”CHIȘINĂUPROIECT” dl. Pavel Cazacu pe de o parte și reprezentantul **BENEFICIARULUI** – arhitectul șef a m. Chișinău „Direcția Generală de Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare”, dl. Vladimir Modârcă, pe de altă parte au întocmit prezentul act de confirmare a volumului lucrărilor de proiectare în valoare de 550000,0 lei, precum că documentația tehnico-științifică corespunde condițiilor contractului și este perfectată conform regulilor.

Total executat lucrări-1500000,0 lei.

Prețul lucrărilor, conform contractului constituie **-2183011,0 lei** (două milioane una sută optzeci și trei mii unsprezece lei), inclusiv **TVA 20%- 363835, 0 lei**.

Suma totală a avansului achitată, constituie- 950000,0 lei.

Urmează să fie achitat: **550000,00 lei** (cinci sute cincizeci mii lei), inclusiv TVA 20%-91667,0 lei.

Proiectantul:**Director IMP „Chișinăuproiect”****Pavel Cazacu****Arhitect șef IMP „Chișinăuproiect”****Mihail Karețko****Beneficiarul:****Arhitect șef al mun. Chișinău****Vladimir Modârcă**

PROIECTANT:**IMP „Chișinăuproiect”**

2068, or. Chișinău str. Miron Costin, 17/2
cont de decontare 222470300940
în BCA „Banca Socială”, cod BSOCMD2X
c/f 1003600098931, c. TVA 0600402

BENEFICIAR:**DGAURF**

m. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 83
c/d 220115021748791
Trezorăria centrală, Cod TREZMD2X
c/f 1007601010323, c.TVA 0203427
cod obiect 3772, art. 241.07

A C T nr. 4 /44

de confirmare a lucrărilor de proiectare
îndeplinite pe obiectul nr. 2874

or. Chișinău

Alcătuît 9.03.2010

21.04.

Obiectivul: “Elaborarea Planului Urbanistic Zonal Centru or. Chișinău.”

Subsemnații, din numele **PROIECTANTULUI** – director IMP ”CHIȘINĂUPROIECT” dl. Pavel Cazacu pe de o parte și reprezentantul **BENEFICIARULUI** –arhitectul șef a m. Chișinău „Direcția Generală de Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare”, dl. Vladimir Modârcă, pe de altă parte au întocmit prezentul act de confirmare a volumului lucrărilor de proiectare-în valoare de 300000,0 lei, precum că documentația tehnico-științifică corespunde condițiilor contractului și este perfectată conform regulilor.

Total executat lucrări-1800000,0 lei.

Prețul lucrărilor, conform contractului constituie **-2183011,0 lei** (două milioane una sută optzeci și trei mii unsprezece lei), inclusiv **TVA 20%- 363835, 0 lei**.

Suma totală a avansului achitată, constituie- 1500000,0 lei.

Spre achitare: **300000,00 lei** (trei sute mii lei), inclusiv TVA 20%-50000,0 lei.

Proiectantul:**Director IMP „Chișinăuproiect”****Pavel Cazacu****Arhitect șef IMP „Chișinăuproiect”****Mihail Karețki****Beneficiarul:****Arhitect șef al mun. Chișinău****Vladimir Modârcă**

PROIECTANT:**IMP „Chișinăuproiect”**

2068, or. Chișinău str. Miron Costin, 17/2
cont de decontare 222470300940
în BCA „Banca Socială”, cod BSOCMD2X
c/f 1003600098931, c. TVA 0600402

BENEFICIAR:**DGAURF**

m. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 83
c/d 220115021748791
Trezorăria centrală, Cod TREZMD2X
c/f 1007601010323, c.TVA 0203427
cod obiect 3772, art. 241.07

ACT nr. 5 / 46

**de confirmare a lucrărilor de proiectare
îndeplinite pe obiectul nr. 2874**

or. Chișinău

Alcătuît 12.04.2010**Obiectivul: “Elaborarea Planului Urbanistic Zonal Centru or. Chișinău.”**

Subsemnații, din numele **PROIECTANTULUI** – director IMP “CHIȘINĂUPROIECT” dl. Pavel Cazacu pe de o parte și reprezentantul **BENEFICIARULUI** – arhitectul șef a m. Chișinău „Direcția Generală de Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare”, dl. Vladimir Modârcă, pe de altă parte au întocmit prezentul act de confirmare a volumului lucrărilor de proiectare în valoare de 200000,0 lei, precum că documentația tehnico-științifică corespunde condițiilor contractului și este perfectată conform regulilor.

Total executat lucrări-2000000,0 lei.

Prețul lucrărilor, conform contractului constituie **-2183011,0 lei** (două milioane una sută optzeci și trei mii unsprezece lei), inclusiv **TVA 20%- 363835, 0 lei**.

Suma totală a avansului achitată, constituie- 1800000,0 lei.

Spre achitare: **200000,00 lei** (două sute mii lei), inclusiv TVA 20%-33333,0 lei.

Proiectantul:**Director IMP „Chișinăuproiect”**

Pavel Cazacu

Arhitect șef IMP „Chișinăuproiect”

Mihail Karețki

Beneficiarul:**Arhitect șef al mun. Chișinău**

Vladimir Modârcă



PROIECTANT:**IMP „Chișinăuproiect”**

2068, or. Chișinău str. Miron Costin, 17/2
cont de decontare 222470300940
în BCA „Banca Socială”, cod BSOCMD2X
c/f 1003600098931, c. TVA 0600402

BENEFICIAR:**DGAURF**

m. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 83
c/d 220115021748791
Trezorăria centrală, Cod TREZMD2X
c/f 1007601010323, c.TVA 0203427
cod obiect 3772, art. 241.07

A C T nr. 6 / 103

**de primire-predare a lucrărilor de proiectare
efectuate pe obiectul nr. 2874**

or. Chișinău

Alcătuț 03 decembrie 2010

Obiectivul: „Elaborarea Planului Urbanistic Zonal Centru or. Chișinău.”

Subsemnații, din numele **PROIECTANTULUI** – director IMP „CHIȘINĂUPROIECT” dl. Pavel Cazacu pe de o parte și reprezentantul **BENEFICIARULUI** – arhitectul șef a m. Chișinău „Direcția Generală de Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare”, dl. Vladimir Modârcă, pe de altă parte au întocmit prezentul act de primire-predare a volumului lucrărilor de proiectare efectuate în valoare de 183011,0 lei, precum că documentația tehnico-științifică corespunde condițiilor contractului și este perfectată conform regulilor.

Total executat lucrări-2183011,0 lei.

Prețul lucrărilor, conform contractului constituie **-2183011,0 lei** (două milioane una sută optzeci și trei mii unsprezece lei), inclusiv **TVA 20%- 363835, 0 lei**.

Suma totală a avansului achitată, constituie- 2000000,0 lei.

Spre achitare: **183011,00 lei** (una sută optzeci și trei mii unsprezece lei), inclusiv TVA 20%- 30502,0 lei.

Proiectantul:**Director IMP „Chișinăuproiect”**

Pavel Cazacu

Arhitect șef IMP „Chișinăuproiect”

Mihail Karețki

**Beneficiarul:****Arhitect șef al mun. Chișinău**



ACHIZIȚII PUBLICE

N 2994



CONTRACT № 14/10 de achiziționare a serviciilor de proiectare

Nr.

28 decembrie 2010

- DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECTURĂ URBANISM ȘI RELAȚII FUNCiare** reprezentată prin directorul, dl. Vladimir Modârcă, care activează în baza Regulamentului, denumit în continuare **"Beneficiar"**, pe de o parte, și
- IMP "CHIȘINĂU PROIECT"** reprezentată prin directorul Pavel Cazacu care activează în baza Statutului, denumit în continuare **"Prestator"**, pe de altă parte, (ambii denumiți în continuare **"Părți"**) au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele:

Conform licitației publice nr. 1498/10 din 24.11.2010, deciziei grupului de lucru al Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare din "30" 11 2010, proces-verbal № 14, „Prestatorul” a fost declarat învingător al procedurii pentru achiziționarea serviciilor de proiectare „Elaborarea Registrului monumentelor imobile de importanță locală din mun. Chișinău”, denumite în continuare serviciu.

1. Obiectul contractului

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta, iar Beneficiarul de a recepționa și achita serviciile prevăzute în specificația din anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cantitatea serviciilor, specificarea lor sunt indicate în specificația din anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.3. Calitatea serviciilor trebuie să corespundă cerințelor și normativelor în vigoare.

2. Termenele și condițiile de prestare a serviciilor

- 2.1. Prestarea serviciilor se efectuează în termen de 9 luni.
- 2.2. Documentația tehnică include:
 - 1) factura fiscală 2 ex
 - 2) actul de predare-primire 2 extrebuie să fie perfectată și expediată concomitent cu predarea serviciilor.
- 2.3. Livrarea se efectuează conform termenului de realizare (anexa nr.2-Plan calendaristic).
- 2.4. Data livrării mărfii se consideră data indicată în actul de predare-primire a serviciilor.

3. Prețul și costul total al Contractului și condițiile de plată

- 3.1. Prețul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din anexa nr.1 a prezentului contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract se stabilește în lei moldovenești și constituie 1371216,0 lei, (un milion trei sute șaptezeci și una mii două sute șasesprezece), TVA inclus.

Beneficiar

Prestator



3.3. După încheierea prezentului contract, „**Beneficiarul**” va transmite pe contul „**Prestatorului**” un avans în mărime de până la 30 % din suma totală stabilită în p. 3.2 .

3.4 „**Prestatorul**” este obligat să prezinte factura fiscală (însoțit de actul de predare-primire) conform planului calendaristic.

3.5 Restul sumei, din costul Contractului, stabilit în p.3.2. se va achita pe măsura lucrărilor îndeplinite de către **Executor**.

3.6 Achitarea costului lucrărilor se efectuează de către „**Beneficiar**” pe măsura lucrărilor îndeplinite de către „**Executor**” și a mijloacelor financiare alocate.

4. Condițiile de predare - primire a serviciilor

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar, dacă: -
calitatea lor corespunde caracteristicilor indicate în anexa nr.1 al prezentului Contract.

5. Obligațiile părților

5.1. Angajamentele Beneficiarului:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a serviciilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure plata serviciilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract
- c) Să prezinte Prestatorului toate documentele și informațiile cerute pentru realizarea serviciilor de proiectare în timpii specificați de acesta.
- d) Să se conformeze nivelului de implicare și colaborare în realizarea serviciilor de proiectare conform precizărilor din prezentul contract.
- e) Va păstra confidențialitatea tuturor datelor referitoare la Prestator.

5.2. Angajamentele Prestatorului:

- a) Să livreze serviciile în condițiile prevăzute de prezentul contract;
 - b) Să realizeze serviciile de proiectare conform cerințelor finanțatorilor;
 - c) Să păstreze confidențialitatea documentației primite de la Beneficiar;
- Să solicite Beneficiarului în scris documentația necesară realizării serviciilor de proiectare.

6. Garanții

6.1. *Prestatorul* garantează calitatea lucrărilor și materialelor în strictă conformitate cu cerințele *Beneficiarului* și cu normele tehnice. Termenul de garanție constituie -12 luni.

6.2. Garanția de bună execuție a contractului este constituită în lei MD.

Forma de garanției de bună execuție agreată de noi este:

Prestatorul transferă pe contul Beneficiarului din volumul de lucrări un quantum de 5 % din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui sumei de 5 % din suma limitului anual, ce constituie 57134,0 lei.

Contul de decontare deschis la Trezoreria de Stat este următorul :

6.3 *Beneficiarul* are obligațiunea de a restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70 % din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii actului de recepție la terminarea lucrărilor de proiectare.

b) restul de 30 % din valoarea garanției, după expertizarea și verificarea proiectului.

6.4 Durata garanției de bună execuție decurge de la data încheierii prezentului contract și până la recepția finală a lucrărilor de proiectare executate.

Beneficiar

Prestator



6.5 În caz că *Prestatorul* nu execută volumul total al lucrărilor anuale conform planului calendaristic prevăzut, *Beneficiarul* va aplica o sancțiune de reprimare în mărime de 0,02 la sută din suma prevăzută în p.3.2. a *Contractului*, pentru fiecare zi de întârziere.

6.6 Dacă *Prestatorul* întârzie începerea lucrărilor, *Beneficiarul* este îndreptățit să-i fixeze *Prestatorului* un termen până la care activitatea să intre în normal și să-l avertizeze că, în caz de neconformare, la expirarea termenului stabilit va rezilia *Contractul*.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră.

7.2. Prin cazuri de forță majoră se subînțeleg: războaiele, calamitățile naturale, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul dezlănțuirii și termenul de acțiune trebuie să fie confirmat prin certificatul ce atestă evenimentul de forță majoră, eliberat de organul competent din țara părții pentru care asemenea circumstanțe au avut loc.

8. Reclamații și sancțiuni

8.1. Dacă se constată neajunsuri în serviciile prestate, *Beneficiarul* va înștiința imediat *Prestatorul* despre acest fapt.

8.2. Recuperarea neajunsurilor se face de către *Prestator* în decurs de 5 zile de la data primirii și recunoașterii pretențiilor.

8.3. Pretențiile referitoare la calitate trebuie să fie confirmate printr-un certificat autorizat de o organizație independentă neutră, sau autorizată în acest sens, și se înaintează nemijlocit *Prestatorului*.

8.4. Pretențiile referitoare la calitate se lichidează prin substituirea necondiționată a serviciilor, în decurs de 5 zile de la data recunoașterii pretențiilor.

8.5. *Prestatorul* poartă răspundere pentru calitatea marfii în limitele stabilite, inclusiv de viciile ascunse.

8.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare le suportă partea vinovată.

8.7. Pentru refuzul de a presta serviciul prevăzut în prezentul contract, *Prestatorul* suportă o penalitate în valoare de 3% din suma totală a contractului.

8.8. Pentru livrarea cu întârziere a serviciilor, *Prestatorul* poartă răspundere materială în valoare de 0,02% din suma serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi întârziată, dar nu mai mult de 3 % din suma totală a prezentului contract.

8.9. Pentru achitarea cu întârziere a serviciilor, *Beneficiarul* poartă răspundere materială în valoare de 0,02% din suma serviciilor neachitate, pentru fiecare zi întârziată, dar nu mai mult de 3 % din suma totală a prezentului contract.

9. Dispoziții finale

9.1. Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În caz de neînțelegeri vor fi examinate în ordinea stabilită de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

9.2. Din data semnării prezentului contract toate negocierile și corespondența referitoare la acesta, își pierd puterea juridică.

Beneficiar _____

Prestator _____



- 9.3. Orice modificări și completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris și semnate de către reprezentanții împuterniciți pentru aceasta ai ambelor părți.
- 9.4. Niciuna dintre părți nu are dreptul să transmită obligațiunile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul în scris al celeilalte părți.
- 9.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare care se remit câte un exemplar:

1. Prestatorului
2. Beneficiarului
3. Agenției Achiziției Publice

9.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea lui de către Agenția Achiziției Publice, fiind valabil până la: 31 decembrie 2011

9.7. Prezentul contract poate fi completat cu anexe suplimentare, după necesitate, care vor fi parte integrată a acestuia

9.8. Întru mărturisirea celor expuse mai sus, Părțile au semnat acest Contract la :

10. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților.

“Prestatorul”: adresa poștală IMP “Chisinauproiect” MD 2068, mun.Chisinau, bdul.Miron Costin 17/2 tel.493100, fax.447381 c/d 222470300940 BCA „Banca Socială” Chisinau cod BSOCMD2X cod fiscal : 1003600098931, c. TVA 0600402	“Beneficiarul”: adresa poștală Directia Generală Arhitectură, Urbanism și Relatii Funciare MD, mun.Chisinau bd. Ștefan cel Mare, 83 tel. 223107, fax. 228110 c/d 220115021784791 Ministerul Finanțelor –Trezerăria de Stat cod TREZMD2X cod obiect <u>3772</u> , art.241-07 c/f 1007601010323
--	---

Semnăturile părților.

“Prestator”

Director IMP „Chisinauproiect”

Pavel Cazacu



Arhitect șef IMP „Chisinauproiect”
Mihai Karețki

“Beneficiar”

Director DGAURF

Vladimir Modârcă



L.Ș.

Înregistrat: nr.

Trezereria



20

la contractul 14/10 din 14.08.2010

Planul calendaristic

pentru elaborarea proiectului

„Elaborarea Registrului monumentelor imobile de importanță locală din mun. Chișinău”

Nr.	Denumirea etapelor de plată	Termenii	Costul (lei)	Notă
1	2	3	4	5
	„Elaborarea Registrului monumentelor imobile de importanță locală din mun. Chișinău”	decembrie- august 2010 2011	<u>1371216,0</u> 100%	inclusiv TVA 20%
	Etapa I- avans	decembrie 2010	<u>411365,0</u> 30%	
	Etapa II – intermediară	aprilie 2011	<u>411365,0</u> 30%	
	Etapa III-finală, predarea documentației de proiect.	august 2011	<u>548486,0</u> 40%	

“Prestator”

Director IMP „Chișinăuproiect”

Pavel Cazacu

L.Ș.

Arhitect șef IMP „Chișinăuproiect”
Mihai Karețki

“Beneficiar”

Director DGAURF

Vladimir Modârcă

L.Ș.

șef. Centrul
P. Bărbănt

PRESTATOR:**IMP „Chișinăuproiect”**

2068, or. Chișinău str. Miron Costin, 17/2
cont de decontare 222470300940
în BCA „Banca Socială”, cod BSOCMD2X
c/f 1003600098931, c. TVA 0600402

BENEFICIAR:**DGAURF**

m. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 83
c/d 220115021784791
Trezorăria de Stat, Cod TREZMD2X
c/f 1007601010323,
cod obiect 3772, art. 241.07

A C T nr. 1 / 13

**de confirmare a lucrărilor de proiectare
efectuate pe obiectul nr. 2994**

or. Chișinău

Întocmit 18 martie 2011

**Obiectivul: “Elaborarea Registrului monumentelor imobile de importanță locală
din mun. Chișinău ”**

Subsemnații, din numele **PRESTATORULUI** – director IMP ”CHIȘINĂUPROIECT” dl. Pavel Cazacu pe de o parte și reprezentantul **BENEFICIARULUI** – director a „Direcției Generale de Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare”, dl. Vladimir Modârcă, pe de altă parte au întocmit prezentul act de confirmare a volumului lucrărilor de proiectare efectuate în valoare de 411364,0 lei, precum că documentația tehnico-științifică corespunde condițiilor contractului și este perfectată conform regulilor.

Total executat lucrări-411364,0 lei.

Prețul lucrărilor, conform contractului constituie **-1371216,0 lei** (un milion trei sute șaptezeci și una mii două sute șasesprezece lei), inclusiv **TVA 20%- 228536, 0 lei.**

Suma totală a avansului achitată, constituie- 411364,0 lei.

Spre achitare: **0,00 lei.**

Prestatorul:**Director IMP „Chișinăuproiect”****Pavel Cazacu**

Arhitect șef IMP „Chișinăuproiect”

Mihail Karețki**Beneficiarul:****Director DGAURF****Vladimir Modârcă**

PRESTATOR:**IMP „Chișinăuproiect”**

2068, or. Chișinău str. Miron Costin, 17/2
cont de decontare 222470300940
în BCA „Banca Socială”, cod BSOCMD2X
c/f 1003600098931, c. TVA 0600402

BENEFICIAR:**DGAURF**

m. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 83
c/d 220115021784791
Trezorăria de Stat, Cod TREZMD2X
c/f 1007601010323,
cod obiect 3772, art. 241.07

ACT nr. 2 / 18

de confirmare a lucrărilor de proiectare
efectuate pe obiectul nr. 2994

or. Chișinău

Întocmit 4 aprilie 2011

Obiectivul: „Elaborarea Registrului monumentelor imobile de importanță locală
din mun. Chișinău ”

Subsemnații, din numele **PRESTATORULUI** – director IMP ”CHIȘINĂUPROIECT”
dl. Pavel Cazacu pe de o parte și reprezentantul **BENEFICIARULUI** – director a „Direcției
Generale de Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare”, dl. Vladimir Modârcă, pe de altă parte au
întocmit prezentul act de confirmare a volumului lucrărilor de proiectare efectuate în valoare de
450000,0 lei, precum că documentația tehnico-științifică corespunde condițiilor contractului și este
perfectată conform regulilor.

Total executat lucrări-861364,0 lei.

Prețul lucrărilor, conform contractului constituie **-1371216,0 lei** (un milion trei sute șaptezeci și
una mii două sute șasesprezece lei), inclusiv **TVA 20%- 228536, 0 lei.**

Suma totală a avansului achitată, constituie- 411364,0 lei.

Spre achitare: **450000,00 lei** (patru sute cincizeci mii lei), inclusiv TVA 20%-75000,0 lei.

Prestatorul:**Director IMP „Chișinăuproiect”****Pavel Cazacu****Arhitect șef IMP „Chișinăuproiect”****Mihail Karețki****Beneficiarul:****Director DGAURF****Vladimir Modârcă**

PRESTATOR:**IMP „Chișinăuproiect”**

2068, or. Chișinău str. Miron Costin, 17/2
cont de decontare 222470300940
în BCA „Banca Socială”, cod BSOCMD2X
c/f 1003600098931, c. TVA 0600402

BENEFICIAR:**DGAURF**

m. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 83
c/d 220115021784791
Trezorăria de Stat, Cod TREZMD2X
c/f 1007601010323,
cod obiect 3772, art. 241.07

A C T nr. 3

**de primire-predare a lucrărilor de proiectare
efectuate pe obiectul nr. 2994**

or. Chișinău

Întocmit 15 XII 2011

**Obiectivul: “Elaborarea Registrului monumentelor imobile de importanță locală
din mun. Chișinău ”**

Subsemnații, din numele **PRESTATORULUI** – director IMP ”CHIȘINĂUPROIECT” dl. Pavel Cazacu pe de o parte și reprezentantul **BENEFICIARULUI** – arhitect șef interimar a „Direcției Generale de Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare”, dl. Radu Blaj pe de altă parte au întocmit prezentul act de primire-predare a volumului lucrărilor de proiectare efectuate-în valoare de 509852,0 lei, precum că documentația tehnico-științifică corespunde condițiilor contractului și este perfectată conform regulilor.

Total executat lucrări-1371216,0 lei.

Prețul lucrărilor, conform contractului constituie **-1371216,0 lei** (un milion trei sute șaptezeci și una mii două sute șasesprezece lei), inclusiv **TVA 20%- 228536, 0 lei.**

Suma totală a avansului achitată, constituie- 861364,0 lei.

Spre achitare: **509852,00 lei** (cinci sute nouă mii opt sute cincizeci și doi lei), inclusiv **TVA 20%- 84975,0 lei.**

Prestatorul:**Director IMP „Chișinăuproiect”**

Pavel Cazacu

Arhitect șef IMP „Chișinăuproiect”

Mihail Karetki

Beneficiarul:**Arhitect șef interimar DGAURF**

Radu Blaj



CONTRACT DE PROIECTARE Nr. 3498

"25" iunie 2020

or. Chișinău

Institutul Municipal de Proiectări "**Chișinăuproiect**" în calitate de "**Proiectant**", reprezentat prin administratorul interimar- dna Silvia Volosatîi și "**Ghercom-Prim**" S.R.L., în calitate de "**Beneficiar**", reprezentată prin dl Catan Gherman, iar împreună în continuare numiți "**Părțile contractante**", acționînd în conformitate cu legislația Republicii Moldova, au încheiat următorul contract de proiectare:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 "**Proiectantul**" se obligă să elaboreze în conformitate cu sarcina „**Beneficiarului**” și normativele în vigoare, următoarele lucrări de proiectare: "**Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul din perimetrul str. Calea Orheiului –bdul Renașterii Naționale-str-la 2 Petrăriei-str. Carierei, mun. Chișinău**".
- 1.2 Primirea și evaluarea lucrărilor se realizează în corespundere cu cerințele sarcinei de proiect, care alcătuiește partea integrantă a prezentului contract.

2. PREȚUL LUCRĂRILOR ȘI ORDINEA DE ACHITARE

- 2.1 Prețul lucrărilor de proiectare, care fac obiectul prezentului contract este de **431519,0 lei** (patru sute treizeci și unu mii cinci sute nouăsprezece lei), **inclusiv TVA 20% -71920,0 lei.**
- 2.2 În termen de până la 5 zile de la încheierea contractului "**Beneficiarul**" transferă "**Proiectantului**" un avans în mărime de **50% -215760,0 lei.**
- 2.3 Achitarea definitivă se face la finalizarea lucrărilor conform actului de predare-primire a lucrărilor de proiectare în termen de pînă la 5 zile după semnarea actului.

3. ORDINEA DE PREDARE ȘI PRIMIRE A LUCRĂRILOR

- 3.1 Predarea lucrărilor de proiectare se face la sediul "**Proiectantului**", exclusiv „**Beneficiarului**”, în 3 exemplare.
- 3.2 La finalizarea lucrărilor de proiectare părțile contractante verifică executarea lucrărilor prevăzute în contract, consemnînd constatarea în actul de predare-primire și într-un borderou cu piese scrise și desenate (factură).
- 3.3 "**Beneficiarul**" în termen de 5 zile din ziua întocmirii actului de predare-primire este obligat să transmită "**Proiectantului**" actul semnat sau refuzat motivat. În cazul refuzului motivat al "**Beneficiarului**" părțile contractante întocmesc un act bilateral cu enumerarea definitivelor necesare și termenelor de îndeplinire.
- 3.4 Predarea efectivă (propriu-zisă) a lucrărilor de proiectare finalizate se face în termen de 5 zile după achitarea definitivă de către „**Beneficiar**”, conform p.2.3.
- 3.5 În cazul întreruperii contractului, lucrările deja efectuate vor fi achitate de către "**Beneficiar**", conform actului de confirmare a volumului de lucrări de proiectare efectuate.

4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR CONTRACTANTE

- 4.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract părțile contractante vor suporta penalizări prevăzute de legislația Republicii Moldova.
- 4.2 Termenul de prezentare a pretențiilor se calculează cu ziua următoare celei pînă la care trebuia efectuată achitarea a unei etape, definitivă sau avansarea a lucrărilor de proiectare conform contractului.
- 4.3 În termenul stabilit cu "**Beneficiarul**", dar nu mai mult de două săptămîni, "**Proiectantul**" înlătură observațiile "**Beneficiarul**", referitor la calitatea copiilor planșelor desenate și plenitudinea setului de documentație.

5.CONDIȚII SPECIALE

- 5.1 „Beneficiarul” folosește documentația de proiectare în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare.
- 5.2 Termenii de execuție indicați în contract sunt valabili din ziua următoare celei în care a fost transferat avansul.
- 5.3 În cazul neachitării avansului de către „Beneficiar”, termenii indicați în planul calendaristic se amână cu numărul de zile cu care s-a întârziat fără o coordonare suplimentară, iar în cazul unei întârzieri îndelungate (mai mult de 1 lună) „Proiectantul” are dreptul de a anula contractul și a-l reface.
- 5.4 În cazul când una din părți în procesul efectuării lucrărilor de proiectare impune modificări a temei de proiectare, a datelor inițiale, sau se va schimba conjuctura, adecvat realității, se va proceda la o modificare a stipulațiilor prezentului contract.
- 5.5 În cazul modificării indecelui prețurilor recomandat de organele de resort a Republicii Moldova, părțile contractante vor încheia un acord suplimentar de corecție a prețului inițial al lucrărilor prin recalcularea la data modificării prețurilor.
- 5.6 „Proiectantul” va susține documentația de proiect în organele respective.
- 5.7 „Beneficiarul” va suporta suplimentar taxele solicitate de instanțele corespunzătoare pentru avizarea, coordonarea și verificarea (expertiza) proiectului.

6.TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

- 6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către „PĂRȚILE CONTRACTANTE” și va expira după îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.
- 6.2 Termenul de acțiune: **25 iunie 2020 -25 septembrie 2020;**
- 6.3 La prezentul contract se anexează:
Anexa nr.1. Deviz
- 6.4 Adresa juridică și contul bancar:

PROIECTANT:

2068, Chișinău, bd.Miron Costin,17/2
IBAN MD 88ML000000000225152913
BC "Moldindconbank" fil. Invest
Cod MOLDMD2X329
c/f 1003600098931, c/TVA 0600402
tel.:49-31-00 anticamera

Administrator interimar
IMP"CHIȘINĂUPROIECT"

Silvia Volosatî

Arhitect șef IMP"CHIȘINĂUPROIECT"

Alexei Țurcan



BENEFICIAR:

2011, m. Chișinău, or. Codru, str. Juraveli M str-la 2,14
c/f 1012600037253,
IBAN MD 48ML0000000002251402250
BC "Moldindconbank" fil. Testemițeanu
Cod MOLDMD2X302
cod TVA 0208715

Administratorul
S.R.L. "Ghercom-Prim"



PROIECTANT:**I.M.P. „Chișinăuproiect”**

2068, or. Chișinău str. Miron Costin, 17/2

IBAN: MD88ML000000000225152913

cod MOLDMD2X329

în BC „Moldindcombank” fil. Invest

c/f 1003600098931, c. TVA 0600402

BENEFICIAR:**S.R.L. ”Ghercom-Prim”**

m. Chișinău, or. Codru, str. Juraveli M, str-la 2,14

c/f 1012600037253,

IBAN MD 48ML0000000002251402250

în BC „Moldindcombank” fil. Testemișanu

cod TVA 0208715

A C T 1/52**de primire-predare a lucrărilor de proiectare
efectuate pe obiectul Nr.3498**

or. Chișinău

Întocmit 26.08. 2020**Obiectul: “Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul din perimetrul str. Calea Orheiului -
Renașterii Naționale - str-la 2 Pietrăriei – str. Carierei, mun. Chișinău”.**

bdul

Subsemnații, din numele **PROIECTANTULUI** – administrator interimar al
IMP ”CHIȘINĂUPROIECT” dna Silvia Volosatîi pe de o parte și reprezentantul **BENEFICIARULUI** –
administratorul SRL ”Ghercom-Prim”, dnul Catan Gherman, pe de altă parte, au întocmit prezentul act de
primire-predare a volumului lucrărilor de proiectare efectuate- în valoare de **431519,00 lei**, ce constată că
documentația proiectată corespunde condițiilor contractului și este perfectată conform regulilor.
Total executat lucrări-431519,00 lei.

Descrierea pe scurt a documentației proiectate – **PUZ finalizat.**Prețul lucrărilor, conform contractului constituie-**431519,00 lei**, inclusiv TVA 20% -71920,00 lei.Suma totală a avansului, achitată, constituie-**215760,00 lei.**Spre achitare:**215759,00** (două sute cincisprezece mii șapte sute cincizeci și nouă) **lei**,
inclusiv TVA 20%.**PROIECTANT:****Administrator interimar****IMP”CHIȘINĂUPROIECT”**

Silvia Volosatîi

**BENEFICIAR:**
SRL”Ghercom-Prim”

Catan Gherman



Arhitect șef IMP ”Chișinăuproiect”

Alexei Țurcan

Nr. exemplarului
No. de depunere

Серия, №
Серия, №



141627224

1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434

Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		26 august 2020 / 26 august 2020		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: _____ număr _____		data _____ plată _____	
				9. Transportator Перевозчик		c./f nr. TVA ф.к / код НДС			
1. Furnizor: Поставщик IMP CHIȘINĂU PROIECT mun.Chisinau, str.Miron Costin, 17/2 IBAN MD88ML000000000225162913				c./f nr. TVA ф.к / код НДС		1003600039331 / 0600402			
2. Comparator/beneficiar: Покупатель/получатель Ghercom-Prim SRL mun.Chisinau, or.Codru, str-la Juraveil 2 nr.14 IBAN MD48ML000000002251402250 BC'Moldindconbank'S.A. suc.Testemitanu Chisinau MOLDMMD2X302				c./f nr. TVA ф.к / код НДС		1012600037253 / 0208715			
3. Delegatie Доверенность		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Act Nr.1 din 26.08.2020	
5. Punct încărcare Пункт загрузки mun.Chisinau, str.Miron Costin, 17/2				6. Punct descărcare Пункт разгрузки mun. Chisinau				7. Redirițări Переадресации	
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifar al marfi/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива				10.2 Unitatea de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar, fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	
10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев				10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	
10.9 Altă informație Другая информация				10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Колличество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны	
Lucran de proiectare pe obiectul Nr 3498				serv.		1		359 599,17	
Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul din perimetrul str Calea Orheiului- Renasterii									
Nationale - str-la 2 Pietranei - str Canerei, mun.Chisinau.									
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)						359 599,17		x	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						359 599,17		x	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешит				Director <i>V. Ionescu</i> Contabil-sef Gherciu R. Функция, название, пренемиле си семнатура Должность, фамилия, имя и подпись		15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)			
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)				Contabil Morari <i>A. Stancu</i> Функция, название, пренемиле си семнатура Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик).			
						17. Primit marfurile/activele (serviciile) comparatorul/beneficiar Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель			
						18. Primit marfurile/activele (serviciile) comparatorul/beneficiar Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель			

Data eliberării / Дата выписки
data livrării / дата поставки

15 Decembrie 2011/
15.12.11

8. Foala de parcurs	Путевой лист
9. Transportator	Перевозчик

seria:	numar	data
seria	numar	data

с.ф./ nr. TVA	
Ф.к./ код НД	

с.л./ пр. TVA	
ф.к./ код НДС	

1003600098931 / 0600402

c.f./ nr. TVA
φ κ / χορ ΗΠΟ

1007601010323 / 0203427

1. Furnizor:
Поставщик IMP CHISINAU PROIECT str. Miron Costin, 17/2 222470300940 BSOCMD2X

2. Cumparator Покупатель	MF TT Chisinau bug.mun.DGAURF bd.Stefan cel Mare,83	220115021784791	TREZMD2X
-----------------------------	---	-----------------	----------

3. Delegatie	data	delegatul
Доверенность	дата	делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Act Nr.3 din 15.12.2011

5. Punct incarcare
Пункт погрузки

6. Punct descarcare
I пункт разгрузки

or, Chisinau

7. Redirijari	-----
1 pereadresovki	

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfil Наименование товара, услуг и номенклатурный код товара	10.2 unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	10.4 Pret unitar, fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de proiectare pe obiectul Nr.2994	serv.	1	424876.67	424876.67	20%	84975.33	509852.00	-	-	-	-
Elaborarea Registrului monumentelor imobile de											
importanta locala din mun.Chisinau.											
cod obiect 3772, art.241-07											
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				424876.67	x	84975.33	509852.00	x	x	x	-
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				424876.67	x	84975.33	509852.00	x	x	x	-

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

Director Cazacu P.

Contabil-sef Novac T.

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):
Принял материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și vrând
Должность, фамилия, имя, отчество

Funcția, numele, prenumele și semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele
Должность, фамилия, имя и

14. Predat bunurile (serviciile):

Средн. материальный ценз (стоимость услуги)

Contabil Morari L.

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) comparatorul:
Принял материальные ценности (услуги) покупатель



CN0187961

3 Decembrie 2010

8. Forme de parcours:
Dessiné sur:

9. Транспортные
Геодезические

3. Fund înlocuire Fund înlocuire or. Chisinau	4. Fund înlocuire Fund înlocuire or. Chisinau	5. Redirec Redirec or. Chisinau
---	---	---------------------------------------

11. TOTAL (per pagina)
Всего (по странице)

	Экономическая ценность (услуга) получателя
--	--



DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ /Adresa	Beneficiar	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate lei	Luna/ Anul
1	2	3	4	5	
Anul 2016 total contracte elaborate în număr de 130, sunt enumerate doar câteva:					
1	3272	Proiectarea fundațiilor pentru stațiile eoliene sat. Cotuieni rl. Florești	Delta Investmentns Nord SRL	903335,00	03/2016
2	3281	Bloc locativ cu parări auti din intersecția str. Vovoțeni și str. G. Codreanu	SRL ”Gonvaro-Con”	430000,00	04/2016
3	3288	Modernizarea laboratorului a apelor uzate din str. Lunca Bîcului, 24	SA ”Apa – Canal Chișinău”	179692,00	04/2016
4	3232	Majorarea de D+P+7E la D+P+7E+M a blocului de locuit din str. Miron Costrin, 17/2	SRL D&D Companie	114000,00	04/2016
5	3292	PUZ pentru terenuri preconizate de introducere în intravilan	Primăria com. Trușeni	199904,00	04/2016
6	3306	Reconstrucția colectorului m/f sub presiunecom. Stăuceni	SA ”Apa – Canal Chișinău”	149636,00	09/2016
7	3021	Bloc locativ S+P+7E+M str. Cornului, 22 (etapa II)	SRL ”Gonvaro-Con”	850000,00	10/2016
8	3308	Ansamblu rezidențial str. Alba Iulia, 77/4 mun. Chișinău	SRL ”Gonvaro-Con”	3300000,00	10/2016
9	3317	Restaurarea fațadei DGUP str. Columna, 130	Direcția Construcției Capitale	199227,00	11/2016
10	3263	Construcția (reconstrucție) grădiniței de copii nr. 16 din str. I. Dumeniuc		1621028,00	11/2016
11	3324	Planul de Amenajare a teritoriului com. Bacioi cumulat cu PUG	Primăria com. Bacioi	697674,00	12/2016
12	3325	PUZ complex locativ bd. Dacia	SRL Kirsan Com	202500,00	12/2016
Anul 2017 total contracte elaborate în număr de 101, sunt enumerate doar câteva:					
13	3322	Construcția magazin ”Kaufland” bd. Mircea cel Bătrîn	”Regata Imobiliare”SRL	258958,00	01/2017
14	3329	Restaurarea fațadelor și reconstrucția acoperișului clădirii Primăriei mun. Chișinău	Primăria mun. Chișinău	1039265,00	03/2017
15	3319	Complex locativ cu obiective de menire social-culturală din str. TEstimiteanu nr. 3	SRL Energotehcomplet		04/2017

16	3320	Sensul giratoriu str. Studenților-str. Socoleni-str. Calea Orheiului	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații	1070414,00	05/2017
18	2730	Reconstrucția lacului de acumulare Valea Morilor, etapa IV	Direcția Construcțiilor Capitale	397000,00	09/2017
19	3360	Reconstrucția clădirii Bibliotecii Naționale din str. 31 August 1989 nr. 78A bl. 2	Biblioteca Națională a Republicii Moldova	2400131,40	12/2017
Anul 2018 total contracte elaborate în număr de 108, sunt enumerate doar câteva:					
20	3371	Plan Urbanistic Zonal str. Calea Ieșilor, 14/2	SRL Stars Capital	240459,00	01/2018
21	3377	Construcția magazin "Kaufland" bd. Decebal	FPC "Stayer" SRL	304531,00	02/2018
22	3376	Construcția magazin "Kaufland" bd. Mircea cel Bătrîn	FPC "Stayer" SRL	390501,00	02/2018
23	3392	Sistem automatizat de supraveghere a Controlului traficului	Serviciul Tehnologic Informațional a MAI	436550,00	07/2018
24	3404	PUZ str. Vasile Lupu, 28	Serviciul de Protecție și pază	172919,00	08/2018
25	3281	Complex locativ din str. Vovițeni, mun. Chișinău	SRL "Gonvaro-Con"	2400000,00	09/2018
26	3387	Servicii de proiectare a extinderii al ÎM "Grădina Zoologică"	ÎM "Grădina Zoologică"	2596000,00	10/2018
27	3412	Resistematizarea încăperilor din str. Ștefan Vodă, 41 or. Vatra	Primăria or. Vatra	157720,00	10/2018
28	3194	Finalizarea proiectării străzii Mesager	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații	1149884,00	11/2018
Anul 2019 total contracte elaborate în număr de 70, sunt enumerate doar câteva:					
1	3381	Reconstrucția rețelelor de contact pentru vizarea liniei de troleibuze în zona de la str. Gr. Vieru- Vasile Alecsandri	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații	649915,57	Act nr. 01 din 04.04.2019
2	3372	Arhiva "Moldinconbank" din str. Calea Basarabiei nr. 30,	BC "Moldindconbank" SA	199600,00	Act nr. 01 din 01.02.2019
3	3426	PUZ cumulat cu PUD com Bacioi	ABPL "Viilor - 1"	318933,00	Act nr. 01 din 02.10.2019
4	3429	Reconstrucția acoperișului cămin nr. 7	IPUSMF "Nicolae Testițeanu"	158400,00	Act nr. 01 din 02.05.2019
5	3431	Reconstrucția estacadei de acces auto la Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime" mun. Chișinău str. Aleco Russo 11,	Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"	239340,00	Act nr. 01 din 24.05.2019
6	3434	Amenajarea Parcului "Alunelul",	Pretura sect. Buiucani	212420,00	Act nr. 01 din 11.10.2019
7	3442	Plan amenajare com. Bubuieci cumulat cu PUG s. Bubuieci, s. Bîc, s. Humulești	Primaria com. Bubuieci	669158,40	Act nr. 03 din 09.12.2019

8	3449	Bloc auxiliar pentru festivități și sport str. Poșteîn. 44	IPLT "Alexandru Ioan Cuza"	237454,00	Act nr. 01 din 30.08.2019
9	3464	Plan de amenajare cumulat cu PUG pentru sat. Condrița	Primăria Condrița	439875,00	Act nr. 02 din 3804.12.2019
10	3459	Reparația podului rutier pe str. M. Viteazul, rețele de contact și tracțiune	BCP "Injproiect"	94817,00	Act nr. 01 din 13.11.2019
11	3461	Reconstrucția cu repalanificarea căminului nr. 11 a UTM din str. Studenților, 3/2	Universitatea Tehnică a Moldovei	295505,00	Act nr. 02 din 20.05.2020
12	3469	Reparația și reconstrucția parțială pentru laboratorul clinico-biochimic a IMSP SCM "Sfânta Treime"	IMSP SCM "Sfânta Treime"	307200,00	Act nr. 01 din 05.05.2020
13	3414	Reparația capitală a pasajului pietonal subteran din bd. Dacia – bd. Traian	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații	88084,00	Act nr. 02 din 12.03.2019
14	3471	Documentație de proiect pentru trotuar și modernizarea rețelei de iluminat stradal – str. Gloriei situat în sat. Goianul Nou, com. Stăuceni municipiului Chișinău	Primăria com. Stăuceni	64761,00	Act nr. 01 din 20.12.2019
15	3415	Raparația capital a pasajului subteran pietonal din bd .Dacia-str. Teilor mun. Chișinău	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații;	119000,00	Act nr. 02 din 12.03.2019
16	3413	Raparația capital a pasajului subteran pietonal din bd. Negruzzi mun. Chișinău	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații	88084,00	Act nr. 02 din 12.03.2019
17	3194	Servicii de finalizare a proiectării rețelelor ingineresti din str.Mesager de la str. Calea leșilor până la str. Mihai Viteazul, mun. Chișinău	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații	1149884,00	Act nr. 01 din 14.12.2018
18	3373	Ansamblu rezidențial cu obiective de menire social – culturală și parcări auto subterane din str. Bogdan Voievod nr. 1 mun. Chișinău		6201345,00	Act nr. 09 din 31.03.2020
19	3281	Complex locativ din str. Vovințeni nr. 1 mun. Chișinău	SRL Gonvaro-Con	2781093,00	Act nr. 04 din 30.04.2020
20	3447	PUZ privind sistematizarea str. Kiev, str. A. Russo, str. N. Dîmo mun. Chișinău	Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare	148803,00	Act nr. 01 din 22.05.2020
Anul 2020 total contracte elaborate în număr de 46, sunt enumerate doar câteva:					
21	3447	PUZ terenurile cuprinse între str. Kiev, str. Alecu Russo, str. N. Dîmo (etapa II-III)	Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare	104163,00	Act din 22.05.2020

22	3165/2020	Servicii de proiectare a fațadelor și amenajare a teritoriului bloc A a Muzeului Național de Istorie a RM	Muzeul Național de Istorie	216280,00	Act din 26.05.2020
23	3495	Finalizarea construirii ansamblului rezidențial bd. Mircea cel Bătrîn	SRL "Recons-Civil"	148220,00	Act din 14.09.2020
24	3469	Reparația și reconstrucția parțială a etajului soclu pentru laboratorul clinico-biochimic, laboratorul bacteriologic și unui compartiment din cadrul Departamentului Primiri urgente în blocul principal al IMSP Spitalul clinic Municipal „Sfânta Treime” str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău	IMSP Spitalul clinic Municipal „Sfânta Treime” str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău	307200,00	Act din 18.09.2020
25	3473	Conceptul reparației curente ale căilor de comunicații "La Izvor"	Pretura sect. Buciucani	433 200,00	Act din 24.08.2020
26	3449 (etapa II)	Bloc auxiliar IPLT "Alexandru Iona Cuza" str. Poștei, 44	IPLT "Alexandru Iona Cuza"	160390,00	Act din 04.07.2020
27	3496	Amenajarea și modernizarea Aleei din bd. Mircea cel Bătrîn	Pretura sect. Ciocana	289600,00	Act din 30.07.2020
28	3498	PUZ str. Calea Orheiului-Bd. Renașterii-Pietrarilor- Carierii	SRL "Ghercom-Prim"	431 519,00	Act din 26.08.2020
29	3503	PUZ str. Timiș-Nucarilor-Bujorilor mun. Chișinău	SRL "Camilon Cons"	139559,00	Act din 09.09.2020
30	3502	PUZ oficiu cu hală com. Bacioi mun. Chișinău	FPC "Stayer"SRL	100961,00	Act din 07.08.2020
31	3521	Conceptul sistematizării teritoriului bd. Ștefan cel Mare – T. Ciorbă – P. Movilă	SRL "Optimart-Grup"	369678,00	In curs
32	3513	Modernizarea IM "Piața Centrală"	IM "Piața Centrală"	2 429 170,0	In curs

Data completării: 11.03.2021

Semnat: _____

LȘ

Nume: **Volosatîi Silvia**

Funcția în cadrul firmei: **administrator interimar**

Denumirea instituției: **IMP Chișinăuproiect**