

**EXPERIENȚĂ SIMILAR**

1..Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia capitala a sectiei de Neurologie\_**

2. Numărul și data contractului:**Nr.33 din 28.04 .2013.**

3..Denumirea/numele beneficiarului:**Spitalul Republican ACSR IMSP  
R.Moldova**

4. Adresa beneficiarului:**mun.Chișinău,str.Drumul Viilor 34**

5.Țara:**Republica Moldova**

3.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:**Antreprenor general  
( se notează obțiunea corespunzătoare)**

- antreprenorul sau antreprenorul general( lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7.Valoarea contractului	exsprimata in moneta In care s-a Incheat contractul	exsprimata in echivalent dolari SUA
-------------------------	---	---

a)inițială (la data semnării contractului):	<u>1 751 056 lei.</u>	-----
b)filiala (la data finalizării contractului)	<u>2 164 266 lei.</u>	-----

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**

9.Perioada de executare a lucrării (luni) **-3 luni**

a) contractată – **3luni**

b) efectiv realizată – **3 luni**

c) motivul de decalarea termenului contractat( dacă este cazul),care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 10.11.2014.**

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

**De receptionat obiectul nominalizat**

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară cu referinte in mod special la suprafete sau volume fizice ale pincipalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completarii 25.03.2019.

Semnat \_\_\_\_\_

Nume Gutium Anatolie

Funcția in cadrul firmei Director Tehnic

Denumirea firmei si sigiliu Graficon-AV SRL



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 33  
Din 28 mai 2014

**Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE**

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării licitaţiei publice nr. 789/14 din 19 mai 2014, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice, nr. 36/14 din 08 mai 2014, între IMSP Spitalul Republican al ACSR, cu sediul în mun. Chişinău, str. Drumul Viilor, 34,  
(denumirea autorităţii contractante) (localitatea)  
Cont 225139717, telefon 72 - 90 - 41, fax 72- 90 - 92, e-mail spital\_acsr@mail.md, înregistrat la reprezentat prin director E.Vasiliev, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SC" Graficon-AV" SRL,  
(numele, prenumele şi funcţia conducătorului) (denumirea operatorului economic)  
cu sediul în mun. Chişinău, str. Industrială, 10, telefon/fax: 28-56-58, e-mail graficonav@mail.ru,  
(localitatea)  
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007600046745 din 15.08.2007, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia A MMII nr. 040854 din 14.11.2012, eliberată de Camera de Licenţiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcţii de clădiri şi construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări, reprezentat prin director tehnic A.Gutium, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele şi funcţia conducătorului)

**Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparaţie capitală a secţiei neurologie şi a încăperilor administrative conform necesităţilor IMSP Spitalul Republican ACSR (descrierea succintă), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

**Articolul 3. PERIOADA DE EXECUŢIE**

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 3,0 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuţiei si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar.

Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1751056,00 lei ( Un million șapte sute cincizeci și una mii cincizeci și șase lei MD) (inclusiv TVA).**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

## Articolul 14. DISPOZITII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14.6. Contractul este valabil până la 30.09.2015.

### **BENEFICIAR**

adresa poștală  
m.Chișinău.str.Drumul viilor, 34

cont de decontare/trezoreria  
Nr. 22247014983043

banca

"Banca de Economii" SA

Filiala 1, Chișinău

denumirea

adresa poștală a băncii

cod

Nr. BECOMD2X609

cod fiscal : 1006601003968

(semnătura autorizată)

L.Ș.

### **ANTREPRENOR**

adresa poștală  
m.Chișinău.str.Industrială, 10

cont de decontare  
Nr. 2224009481

banca

BC "Moldindconbank" SA

Filiala Centru, Chișinău

denumirea


adresa poștală a băncii

cod

Nr. MOLDMD2X309

cod fiscal 1007600046745

(semnătura autorizată)




\* În funcție de specificul lucrărilor care fac obiectul achiziției, autoritatea contractantă este în drept să includă careva clauze suplimentare.



# ACHIZIȚII PUBLICE

159

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
ÎNREGISTRAT  
Nr. 1-7649/14 data 11.11.2014  
Semnătura *Ciug*



## ACORD ADIȚIONAL nr.10

din "24" octombrie 2013 la contractul de antrepriză nr.33 din "28" mai 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "24" octombrie 2014, în mun. Chișinău, într-SC "Graficon-AV" SRL în persoana directorului d-lui A. Gutium, IMSP Spitalul Republican al ACSR, în persoana directorului d-lui E. Vasiliev, în scopul modificării Contractului nr.33 din "28" mai 2014 (numit în continuare Contract) înregistrat de către Agenția Achiziții Publice cu nr. 1-394/14 din "13" iunie 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al IMSP Spitalul Republican al ACSRm Cod CPV : 45453000-7 nr.27 din "24" octombrie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.


Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:


1. Majorarea contractului cu 413210,00 lei (Patru sute treisprezece mii două sute zece lei 00 bani).
2. Suma finală a contractului va constitui 2164266,00 lei (Două milioane una sută șaiszeci și patru mii două sute șaiszeci și șase lei 00 bani).
3. În legătură cu necesitatea efectuării lucrărilor exterioare și interioare suplimentare, termenul de executare lucrărilor se prelungește cu 30 zile calendaristice.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice.

"OPERATOR ECONOMIC":

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":





**PROCES - VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ**

**Nr 1**

**Din 10 noiembrie 2014**

***„Reparația capitală a secției neurologie și  
încaperilor administrative a IMSP Spitalul  
Republican al ACSR ”***

**Beneficiarul: - *IMSP Spitalul Republican al Asociației  
curativ-sanatoriale și de  
Recuperare***

**Executantul :- „Graficon- AV” SRL**

**Exemplarul -**



**PROCES - VERBAL**  
**de recepție finală**  
**nr.1**  
**din 10 noiembrie 2014**

Obiectul: „ Reparația capitală a secției neurologie și încăperilor administrative a IMSP SR ACSR „este executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 33 din 28 mai 2014 și acord adițional nr. 10 din 24 octombrie 2014.

Lucrările au fost efectuate de către „Graficon – AV”SRL în baza autorizației nr. AMMII 940854 din 14.11.2012, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul de pe 3 noiembrie 2014 până pe 10 noiembrie 2014 , fiind formată din:

**Președintele comisiei-** Antonova Lidia – vicedirector pe gospodărie IMSP SR ACSR,

**Membrii comisiei:** Rodica Cioclea – specialist principal ACSR

Ala Bejenari – contabil-șef IMSP SR ACSR

Angela Radu – șef serviciu economic IMSP SR ACSR

Vasile Pascal – Președintele Comitetului Sindical IMSP

SR ACSR.

Valentin Covalgiu – reprezentantul SC “Valco-Proiect”

SRL

Anatol Gutium – antreprenor general „Graficon-AV”SRL

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției a constatat următoarele:

- Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate fără defecțiuni;
- Lucrările au fost complet terminate la data de 31 octombrie 2014
- Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

- Reparația capitală s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 1 iulie 2014 până pe 31 octombrie 2014, respectiv pe o durată de 4 luni
- Valoarea obiectului este de 2184148,00 lei , inclusiv lucrări de proiectare 16450,00 lei, verificarea și expertiza proiectului 3432,00 lei, lucrări de montaj construcții 2164266,00 lei.
- În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune : obiectul să fie acceptat pentru recepția finală;
- Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin aceea că lucrările au fost executate în termenii prevăzuți de contract și fără obiecții esențiale;
- Comisia de recepție finală recomandă următoarele: antreprenorul este responsabil de asigurarea calității în decurs de 60 luni, iar investitorul va monitoriza comportarea obiectului și în cazul depistării defecțiunilor cauzate de calitatea materialelor folosite sau a lucrărilor efectuate, va înainta sesizări antreprenorului pentru înlăturarea lor;
- Prezentul proces- verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi 10 noiembrie 2014 în 4 exemplare.

Comisia de recepție finală:


**Președintele:**

L.Antonova




**Membrii:**

R.Cioclea



A.Bejenari



A.Radu



V.Pascal



V.Covalgiu



A.Gutium