



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 99

privind achiziția prin COP

“28” 10 2020

com. Bubuieci

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP Nr: 21028098 din data de 23.10.2020, între Primăria com. Bubuieci, cu sediul în com. Bubuieci str. T.Bubuiog, telefon: (022) 41-48-69, fax: (022) 41-48-69, e-mail: primaria.bubuieci@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.428513 din 25.11.2019, reprezentată de **Igor Moraru** Primar, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SA Edilitate**, cu sediul în mun. Chișinău, str.Mihai Eminescu, 49, telefon: (022) 22-44-68, e-mail: edilitate@mail.ru, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.MD0006073 din 06.12.1995, autorizată pentru activitatea în construcții: autorizația nr. AMMII 010038 din 05.05.2020, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții (se permit lucrările conform listei indicate în anexă), reprezentat de **Haret Iurii** Director, în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul general se obligă să execute următoarele lucrări: Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum str. T.Bubuiog din com. Bubuieci, Cod CPV: 45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 lună de la data semnării contractului, primirii ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în procesul de executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare, a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute ca atare de către autoritatea legală competentă.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de profil. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 272141,22 lei (Două sute șaptezeci și două mii una sută patruzeci și unu lei 22 bani) inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată
- 

14 Dispoziții finale

- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.
- 14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "___" _____ 2020.
- 14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

BENEFICIAR:

adresa poștală

Primăria com. Bubuieci ,
Com. Bubuieci, str. T. Bubuioag, 28
Denumirea băncii
MF MF Trezoreria Regională Centru
TREZMD2X
cod fiscal 1007601010459
IBAN: MD22TRPDAK222500F11188AC

ANTREPRENOR GENERAL:

adresa poștală

SA Edilitate
mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 49
Denumirea băncii
BC Moldindconbank S.A. fil. Ștefan cel Mare
c/b MOLDMD2X
cod fiscal 1003600045544
Cod IBAN: MD32ML000000002251834188




Primar

Igor MORARU

Contabil șef

Galina PETICA



Director

Iurii HARET

INVESTITOR Primăria comunei Bubuieci

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 8/14 din 03. 11 2020

Privind lucrarea "Reparație a unei porțiuni de drum str. T. Bubuioag din com. Bubuieci" executată la obiectul str. Toader Bubuioag din com. Bubuieci, mun. Chișinău în cadrul contractului Nr. 99 din 29 octombrie 2020 încheiat între Primăria com. Bubuieci și "Edilitate" S.A.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____, cu valabilă până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii noiembrie anul 2020, fiind formată din:

Președintele comisiei: Lupașcu Anatoli - Viceprimar com. Bubuieci

Membrii comisiei: Paiu Nicolae - arhitect
 Vișanu Tatiana - secretar consiliu
 Petica Galina - contabil șef
 Morari Petru - responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Pozdneacov Anatoli - inginer șef "Edilitate" S.A.
Roitburd Igor - diriginte de șantier sect. nr. 3 "Edilitate" S.A.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și destinată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexa nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse în lista - anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista - anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor facute, propune:
de receptionat obiectul la etapa de terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
terminarea lucrărilor în conformitate cu documentație de proiect.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
de recepționat obiectul la terminarea lucrărilor cu obiecțiile (sau fără) din Anexa nr. 1,
Anexa nr. 2, Anexa nr. 3.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 4 (patru) exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____ Lupașcu Anatoli

Membrii: _____ Paiu Nicolae

_____ Vișanu Tatiana

_____ Petica Galina

Specialiști: _____ Morari Petru

_____ Pozdneacov Anatoli

_____ Roitburd Igor

9. Lucrarea "Reparație a unei porțiuni de drum str. T. Bubuioag din com. Bubuieci" se consideră a terminată și se *recomandă spre recepție*

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Inginer șef

A. Pozdneacov

Primar

A. Lupașcu

INVESTITOR Primăria comunei Bubuieci

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 7/4 din 05.11 2020

Obiectivul reparație a unei porțiuni de drum str. T. Bubuioș din com. Bubuieci
este executat în cadrul contractului Nr. 99 din 29 octombrie 2020.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____, cu valabilă
până la _____.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii noiembrie anul 2020,
fiind formată din:

Președintele comisiei: Lupașcu Anatoli - Viceprimar com. Bubuieci

Membrii comisiei: Paiu Nicolae - arhitect
 Vîșanu Tatiana - secretar consiliu
 Petica Galina - contabil șef
 Morari Petru - responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Pozdneacov Anatoli - inginer șef "Edilitate" S.A.
Roitburd Igor - diriginte de șantier sect. nr. 3 "Edilitate" S.A.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a considerat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexa nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate în noiembrie 2020;
- 3) observațiile Comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista - anexa nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia
utilizatorului;
- 6) valoarea obiectivului este de 225 843,07 lei.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:
de a recepționa obiectivul finalizat și darea lui în exploatare.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
se propune de a recepționa obiectivul definitiv și darea lui în exploatare.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

se propune de a recepționa obiectivul definitiv și darea lui exploatare

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 4 (patru) exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte: _____ Lupășcu Anatoli

Membrii: _____ Paiu Nicolae

Vișanu Tatiana

Petice Galina

Morari Petru

Specialiști:

Pozdneacov Anatoli

Roitburd Igor

Anexa nr. 1
la procesul-verbal privind recepția finală
a lucrărilor de reparație a unei porțiuni
de drum și trotuarului str. T. Bubuioag
din com. Bubuieci

LISTA GENERALĂ A LUCRĂȚILOR ÎNDEPLINITE

Nr. proces-verbal	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantitate	Costul, lei
1	2	3	4	5
1. Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum str. Toader Bubuioag din com. Bubuieci				
Noiembrie 2020				
	Strat de fundație din piatra sparta, h=20 cm, S=550 m ²	m ³	110,00	
	Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare ŞKPG-II, grosime de 6 cm	m ²	550,00	
	Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte ŞMBg-II/2,3, grosime de 5 cm	m ²	299,00	
	Total străzii Toader Bibuiog			225 843,07

Au transmis:

Societatea pe Acțiuni Firma de construcție a drumurilor "Edilitate"



Inginer șef

Contabil șef

[Signature]
[Signature]

A. Pozdneacov

E. Moldovan

Au recepționat:

Primăriei comunei Bubuieci



Primar

Contabil șef

[Signature]
[Signature]

I. Moraru

G. Petica