Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr.

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie capital ale blocului sanitar et. 12,
in cladirea administrativa din bd. Stefan cel Mare 162, aflata in gestiunea Directiei generale

pentru administrarea cladirilor Guvernului RM mun. Chisinau.”.
”»

2. Numairul si data contractului Nr. 71 din 24.07.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului__LP. Directia generala pentru administrarea cladirilor
Guvernului RM
4. Adresa beneficiarului_ mun. Chisiniiu, Bd. Stefan cel Mare Sfint 180
Tara_ MD
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor
(se noteazi optiunea corespunzatoare)
a)antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat

c)subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimati in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semndrii contractului ) _239 296.12 MDL
b) finald (la data finalizérii contractului) ___239 296.12 MDL

8. Daci au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

9. Perioada de executare a lucrdrii (Iuni)

a) contractata 30 zile

b) efectiv realizatad

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daci este cazul), care va fi susfinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului verbal de recep‘;ie la terminarea lucrérilor din 20.10.2025._

11. Principalele remedieri si completri inscrise in procesul-verbal de receptie  nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul Isi sustine experienta similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacititisi categorii de lucréri prevazute
in contracte -

Data completdrii:__30.01.2026___
Semnat: ___ electronic___
Nume: _Stavila Vitalie__

Functia in cadrul firmei: __Director
Denumirea firmei: __SC ”Vastawt"‘\;‘
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Anexa nr. 25
la Documentatia standard nr. 115

) din 15.09.2021
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.71

privind achizitia de micd valoare
24.07. 2025 mun, Chiginal

.  PARTEA GENERALA A& - 000er % 74
(OBLIGATORIU) P
PARTILE CONTRACTANTE ~ X& OF. HbAS

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de mica valoare,, intre LP.Directia generali
pentru administrarea cladirilor Guvernului RM, cu sediul in mun. Chisiniu, Bd. Stefan cel Mare si
Sfint 180, telefon: 022 250 108, fax: 022 250-458, IDNO 1006601001045, reprezentat prin Director, DI
Igor Mindscurti, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si  Vastavit SRL, cu sediul in mun, Chisindu,
bd.Moscova 1/1, of.31, telefon: 069185264, 022440404, IDNO 1004600066894, autorizat pentru
activitatea In constructii: autorizatia nr. 123602 din 03.01.2024, eliberatd de Agenfia Servicii Publice, pentru
genurile de activitate construcii de cldadiri si constructii rezidentiale si nerezidenfiale, instalafii $i refele
tehnico-sanitare i alte lucrdri de instalatii pentru conslfuc[/z reprezentat prin Director, DI Vitalie Stavila,
in calitate de Antreprenor, pe de alt parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd s execute lucrdrile de reparatie capitale ale blocului sanitar et.12,
in clidirea administrativi din bd, Stefan Cel Mare 162, aflati in gestiunea Directici generale
pentru administrarea clidirilor Guvernului RM mun. Chisinau. in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele i prescriptiile
tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de execufie a lucrdrilor contractate este de 30 zile, dupd primirea actului de primire-
predare a santierului de constructii, semnat de ambele parti si asigurdrii lucrului ritmic de catre
beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatici din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activititii se
datoreaza urmétoarelor cauze:
generate de Beneficiar;
datoritd impedimentului care justificd neexecutarca obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;
influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite conform
caietului de sarcini, or exccutarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;
calamitéfilor naturale recunoscute de autoritatea legala. ‘
2.4. Conform dispozi(iei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrrilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd $i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile Tn mod corespunzitor, aga cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucririlor sau a unor parti din ele, din initiativa




@

Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrérilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢4 sunt indeplinite conditiile de
recepie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a exccutieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ¢d sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor gi deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrdrilor § ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, inclusiv TVA lei MD este de
239 296.12 ( doud sute treizeci i noud mii doud sute noudzeci si sase lei si 12 bani) lei MD,
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate $i acceptate de cétre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarca se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat,
3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmé céd lucrdrile au fost executate
conform contractului. Achitarea lucrdrilor va fi efectuard in decurs de 20 zile in baza facturii fiscale si a
actulul de terminare a lucrdrilor.,
3.6.Garantia de buna executic se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd inldturarea acestora.

4. DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarca lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, s finalizeze lucrarea In termencle stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de



si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract. ’
4.4, Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeazd astfel:

un exemplar riméne la dispozifia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de ciitre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desencle, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) i alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6, Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operaiunile pentru terminarea
si Intretinerea corespunzitoare a lucrérilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd con{ind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot si provoace intdrzieri sau intreruperi in desfagurarea lucrdrilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intérzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va i pusd la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executic.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munci, inclusiv
instruirea in securitatea §i sinitatea muncii, securitatea anti incendiara, materialele, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucriirilor. Acesta isi asumi intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de exccutie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd prezinte garantia de bund
executie a contractului, In cuantum de §% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazd/restituic garantia de buna executie Antreprenorului dupd
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea luerdrilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inldturarca
acestora,

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund exccufie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp ¢at el nu si-a indeplinit aceastd
obligatiune, Beneficiarul poate sa refind garan(ia Antreprenorului pentru ofertd.

4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite In contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atdta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd,
in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitdyi legate de realizarca obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele i documentatia de executie pentru examinare



.

si s i se dea toate lAmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se dezviluic informatia si sd nu fie
utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare exccutiirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de gantier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considerd ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligafia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului fn care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se crecaza dificultiti in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropicre a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze i si pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitafile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii i este rdspunzitor fata de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna 1n scris:

a) Indepdrtarca de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzdtoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricdirei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ,

4.23. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care In timpul executarii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiinifice, Antreprenorul este obligat si opreasca executia lucrdrilor in zona respectiva
$i s comunice Beneficiarului, organelor de politic sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfagurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentind cdile de acces libere,
sd retragd utilajele, sd Indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdiri provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucridrile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobirile,
sd plateascd toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de exccutia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI



5.1. Pentru cazurile cAnd urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenfd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate corespunzétoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contacteaza se executd in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor gi lucrdrile pe care acestia le vor
exeecuta.
6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdfile necesare angajérii intregii
forte de munca pentru executarea lucrdrilor contractate, inclusiv instruirea in securitatea i sandtatea
muncii, securitatea anti incendiard, in conformitate cu prevederile legislaiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentafia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul i materialele necesare pentru examinarea,
mésurarea §i testarea lucrérilor.
8.2.Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzul
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse In operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzitor
calitative sau manopera nu cste in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4, Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucriri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze §i s
urmireasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a [i
examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa la examinarea i masurarca
lucrdrilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pari de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
accastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Dacd se constatd cd lucrarile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentafiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararca vor {1 suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.



8.7. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarclor sau al altor aparate de méasurat
se suportd de cétre Antreprenot. fn cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional
de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, faréd a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sé
inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune c@ cle corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupd o zi de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executie.

4 9. PERTIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrarieste de § ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor sipind la expirarca
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garangie sa inldture toate defecfiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificéri transmise de cétre
Beneficiar.

5 10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislagia Republicii Moldova.
10.2. Daca n legétura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui ter{, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pér{i a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovéiie a fiecirui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
10.4. Dacé prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma Tn care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul I-a
instiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pdmént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor tngradiri sau limitdri din proprie
vind.
10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate gi dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradérii si furturilor pdna la predarea lucrarilor ciitre Beneficiar. El trebuie si ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sii indepérteze zipada
si gheata.
10.7. Dacé nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotdrari ale
autoritafilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
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caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenor in mérimea sumei prejudiciului.

10.8. Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.,

10.9. Dacd intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte par(i penalizéri gi/sau despdgubiri in cuantum de 0,1% din valoarea
lucrdrilor rimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd
in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rdspund solidar pentru neexeccutarea obligatiilor
contractuale,

6 11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietétile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, sé ceard efectuarea unor cercetdri de cétre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suportd partea a carei culpd a fost dovedita.

7 12, REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este i
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul c¢d din motive neprevdzute gi datoritd unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrérile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzétoare de pe gantier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.,
12.3. Contractul se considerd rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de recepfie care va
efectua recepfia cantitativd si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
10/olutxum| contractului. :
12.5. In cazul 1c7oluuuml contractului, Bc,ncﬁcruul va intocmi situagia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

n sarcina sa si prin aceasta pune




12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia n una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se¢ afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a ficut obicctul unei modificdri substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publicd n conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incilcare gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internagionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupé caz, internationale,

8 13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caictul de sarcini;
b) Propunerea tehnicé;
¢) Propunerca financiara;
d) Graficul de executare a lucririlor ;
¢) Garantia de bund executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pAna la 31.12.2025/receptia finald
a lucrérilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Beneficiarul: 1P Directia generald pentru | Antrprenorul: Vastavit SRL
administrarea cladirilor Guvernului RM
Adresa postald: MD-2004, mun. Chisinau, Bd. | Adresa postald: mun. Chisinidu, bd. Moscova 1/1,

Stefan cel Mare si Sfint, 180 oficiu 31

Telefon: 022250458, 022250330 Telefon: 022 440404, 069185264

Cod fiscal: 1006601001045 Cod fiscal: 1004600066894

Banca: MF- Trezoreria de Stat Banca: BC MAIB SA,

Cod bancii: TREZMD2X Cod: AGRNMD2X441

IBAN: MDO62TRPBAA311120A00510AC IBAN : MIH()A‘(‘OOUOQOOZZS 11939689MDL

SEMNATURILE PARTILOR
ANT ,.,/?/R{ENQé RSV 8

BENEFICIAR.| ,
Director /- Igor MINASCURTA

/V

rd

COORDONAT

Juridic
Economic
Contabil | Lpuor< /’;{mz
Tehnic }7r’>fw/‘” i -

Specialist Pz
axecutant / vaseh /za /
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuaric 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor SC Vastavit SRL,

(denumirea )

Investitor L.P. Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului
RM

(denumirea )
Obiect L.P. Directia generala pentru administrarea cladirilor
Guvernului RM. Cladirea administrativa nr.162 din
bd.Stefan cwl Mare si Sfint, mun, Chisinau.

Valoarea lucrarilor executate 239 296,12 lei

Proces - verbalnr.l
de receptic a lucrarilor executate
pe Octombrie an 2025

Pret Valoare
Nr Simbol - . s inclusiv inclusiv salariu
ert, N — Denumire lucrari U.M. Cantitate s‘alariu (col.5%col.6)
, (lei/U.M.) (lei/UM.)
| 2 3 4 4 5 6 7
1. Etajul 12
1.1, Etajul12, WC(femei)
Koappuumenr k ocu. sapnnares=1,000
Kospduumenr k cronmoctu marepuanos=1,000
Koouumenr k croumoctu sxens yarannu mammi=1,000
LLI. Lucrari generale.
1.1.1.1. Tavanul
I Demontari: lambriuri la
pereti si tavane din lemn, 331,32 5 566,26
RpCO568B aj, PFL, PAS etc. m2 16,800
I p‘laca_l, PFL, PAS etc 13132 5 566.26
l'avane.
2 Dibluri din metal fixate in 19.89 1 272,96
CK35B ziduri din be ‘M buc 64,000 o P
iduri din beton armat 1892 210,88
3 Tavane suspendate
executate pe santier din
ships-carton, grosime 9,5
ﬁlmp he ;truc;u%'q din ) 208,21 5 010,29
CK50A } i ¢ . m2 16,800
profile zincata: suprafete 189,20 3178,55
tavanelor plane,(rezistent
la umezeala)
4 Grunduirea suprafetelor
interioare a peretilor si .34 123,52
CN53A chtiad m2 16,800 - :
tavanelor 2,82 47,30
5 wiae | Diverse lucrari - strat de . 3016 506,74
CFL17C . . g m2 16,800 i
impaslitura din fibra de 18,92 317,86




4

6

CGI17D

Pardoscli din placi de
gresie ceramica inclusiv
stratul suport din mortar
adeziv, executate pe
suprafete: mai mari de 16
m2 . Placi cu suprafata
antiderapanta 600*600mm

m2

17,160

534,23

91674

269,63

4.626,89

Total capitol:
Inclusiv salariu

13 740,76
8 408,05

1.1.1.3. Peretii.

16

RpCM33A

Demontarea placajelor din
faianta, gresie, ceramica
la pereti

m2

50,556

75,67

3 825,62

75,67

3 825,02

RpCI35A

Desfaceri de tencuieli
interioare sau exterioare
driscuite la pereti sau
tavane

m2

50,556

143,80

7270,01

143,80

7270,01

RpCG29A

Demolarea peretilor de
zidarie din caramida sau
BCA de 6-8 cm grosime

m2

5.780

493 .40

2 851,87

492,64

2 847.46

19

CNS3A

Grunduirea suprafetelor
interioare a peretilor si
tavanelor .( pereti)

m2

50,556

9,61

485,99

2,84

143,79

20

CF15A

CF50B

Tencuieli interioare si
exterioare sclivisite,
executate manual, cu
mortar de ciment M 100-T
de 2 em grosime medie, la
pereti din beton sau
caramida, cu suprafete
plane

m2

50,556

196,32

9 924,92

Tencuieli interioare de §

mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat
pe baza de ipsos, la pereti
si pereti despartitori,
preparare manuala a
mortarului.

m2

17,884

145,69

2 605,58
2064,17

22

CF17C

Diverse lucrari ~ strat de
impaslitura din fibra de
sticla aplicat pe suprafata
elementelor prefabricate
din b.c.a. lipit cu aracet,
inclusiv stratul de amorsaj

m2

17,884

30,18

- .I 3.94

539,71




| 2 3 4 I 5 ] 6 7
Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % 16 479,47
7‘1"(4/15'/)})}'/urea materialelor 7,00 % 5 128,25
“Chelwicli de regic 14,50 % 23 823,80

Total

100,00 -+

188 125,89

Beneficiu de deviz

6,00 %

11 287,55

Total 100,00 199 413,44
TVA 20,00 % 39 882,68
Total capitol: 239 296,12
Inclusiv salariu 68 664,46
Total capitol; 239 296,12
| Inclusiv salariu__ 68 664,46
239 2‘)6,]2
TOTAL proces-verbal: -
Inclusiy salariu 68 664 46

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

APROBAT:;

Investitor

LP, Directia generala pentru administrarea

cladirilor Guvernului RM

(denumirea)

(denumirea)

il UG o G R renumele, wmndtwa)
Date: 2025.10.20 13:09:10 FEST g8

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Beselea lon
Daute: 2025.10.20 13:24:39 EEST
Reason: MoldSign-Signature
Location: Moldava

MOLDOVA EUROPEANA

(functia, numele, prenumele,

Digitally signed by Mindscurtd [gor
Date: 2025.10.28 09:34:39 ERET
Reason: MoldSign Signature
Lovation; Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

semnatura)







IN_VESTITOR: . o _
LP. ,.Directia generald pentru administrareq
Clidirilor _Guvemului Republicii Moldova”

Anexanr, 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
o aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA»'I)ER‘MINAREA LUCRARILOR
N2 din20.10.2025 ‘
privind lucrarea Lucrdri de reparatic a blocurilor sanitare (Femei) de la et. XII al clidirii
edministrative din _bd, Stefan cel Mare si Sfint. 162 mun. Chisindu. executati la obiectul clidirea
administrativi nr.162 din bd, Stefan cel Mare si Sfint mun. Chisinau in cadrul contractului nr.71 din
24.07.2025, incheiat intre L.P. Directia generala entru_administrarea_clidirilor Guvernului RM si
SRL ,,VASTAVIT” pentru executarea Lucrdrilor de reparatie a blocurilor sanitare (Femei) de la et.
X ol cliidirii administrative din_bd. Stefan cel Mare si Sfint. 162 mun. Chisindu,
1. Lucririle au fost executate conform contractului st devigului_de lucriri aprobat

2. Comisia de recepiie, constituitd conform ordinuluj nr.320-A din 01.10.2025, si-a desfisurat
activitatea in intervalul 20.1 0.2025- 31.10.2025 fiind formati din: # AT
Presedintele comisiei: ‘ :

lurie TRUHIN - Sef al Directiei Exploatarea Retelelor

Ingineresti si In [ormationale.

Membrii comisiei:
Dinu SEVERIN - sef Directic nr.4
Ion LINU -inginer-sef Directie nr.4

Pavel BARBA -sef Sectia Reparatia Imobilelor
Ion 10VU -specialist principal sectia A.P,

3. Au mai participat la receptie: 5
Vitalie STAVILA - administrator SRL ,, VASTAVIT”

4, Constatarile comisiei de \receptie:
1) Lucrdirile au fost executate conform contractului incheiat §i devizului de lucriri aprobat.

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:

Receptia Lucririlor de reparatie_a_blocurilor sanitare (Femei) de la_et. XII al clidirii
administrative din bd, Stefan cel Mare $i Sfint, 162, mun. Chisindu,

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin:

Terminarea Lucririlor de reparatie a blocurilor sanitare (Femei) de la et XIT al_clidirii
administrative din _bd, Stefan cel Mare si Sfint, 162, mun. Chisindiu.

7. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:

Receptia Lucririlor de reparatie a_blocurilor sanitare (Femei) de la et. XII al_cliadirii
administrative din_bd. Stefan cel Mare si S. int, 162, mun. Chisindu.

8. Prezentul proces-verbal, continind [ file si I anexe numerotate, cu un total de Ifile, a fost
incheiat astizi la n 4 exemplare,

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:
Nu este cazul,




Anexa nr.1

_ Observatii, neajunsuri depistate

.
/,.ﬁ
N
o /
S
// e ~
i -
-
Comisia de receptie: Specialigti:

Pregedinte : Lurie TRUHIN

Membri:
Dinu SEVERIN
/q’@,\, " on LINU
o M 10vU
N

Invitafi;

w Vitalie STAVILA
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Formular tiplzat

Anexa 11a Ordinul Ministerulul Finnangelor al Republicli Moldova
nr,118 din 28 august 2017
Tunosax Gopwa

HEaHOOB Pecity Monzosa
X 1180728 asrycra 2017 ¢

1 x npuxasy @)

FACTURA FISCALA , Nr.
HAJIOTOBAS HAKJIAJHASA cepus, o EBC000065598
data:
Data eliberérii /data livearii  20.10.2025 /20.10.2025 nata
Hata Bbinucky /ata nocraski 9. Transportator  S.C. "VASTAVIT" S.R.L., cf/nr.TVA 1004600066894 /
ITepeBo3unk SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1  |d.k/kopn HIC 0606132
of.31
L. Furnizor: §.C. "VASTAVIT" S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46AG000000022511939689, ¢f/nr.,TVA 1004600066894 /

Tocrasunk BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437

¢.x./ kon HAC 0606132

2, Cumpiritor/beneficiar:
Tokynarens/nonyyarens SEC.BUIUCANI Marii Adunari Nationale piata nr.1

DIRECTIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA CLADIRILOR GUVERNULUI,

c.f/nr.TVA
¢.x./ xon HAC

1006601001045 /

3. Delegatie seria numir data delegatul 4. Documente anexate
JlorepennocTh CEpHs HOMeEp aara JieNlerHpoBaHHEIH TpunaraeMeie AOKYMEHTBI
5. Punct inciircare 6. Punct desciircare 7. Redirijiri
ITyHkT norpysku ITyHKT pasrpy3ku TepeanpecoBku
10.1 10.2 103 104 10.5 10.6 10.7 108 109 10.10 10.11 10.12
Denumirea mérfurilor/activelor, serviclilor §i codul pozitiei | Unitate | Cantitatea Pret unitar | Valoarea totald | Cota Suma totalii a Valoarea Altd Tip ambalaj | Numir Masa
tarifare al mirfii/activului de mirfurilor/ac | fird TVA,lei| fir8 TVA,lei | TVA,% TVA, lei mirfurilor/activelor | informatie |Tun ynakosku| locuri | bruti, tone
H T THBOB, YC/IYT H KOJI TOBapHOit misurd tivelor, Lleua OGias cymma | Craska O6uas cymma , serviciilor, lei Jpyrasa Konu- Macca
TO3KLUHH TOBApa/acTHBa. Eaunun volumul enuHnusl 6e3 | 6es HAC, nees | HAC, % HJC, nees b dop YecTBO 6pyrro,
a serviciilor HJC, nees TOBAPOB/aKTHBOB, MecT TOHH
namepe | Konuuectso ycnyr, nees
HuA | ToBapoB/aKTH
BOB, 06heM
yenyr
Lucrari de reparatie capitale ale blocului administrativ |serv 1]199413.43 199413,43 |20 39882,69 239296,12
sanitar et. 12,in cladirea administrativa din bd. Stefan
cel Mare 162 ,conform Contractului de Antrepriza
nr.71 din 24.07.25
12. TOTAL (pe factura fiscali) / Beero (1o HanoroBo# HaknaaHoii) 199413,43 X 39882,69 239296,12 X X X 0,00
13. Permis eliberarea:  director VITALIE STAVILA Aplicatd semnitura electronici de citre Furnizor\\IIpumeHena
Ornyck anekTponHas noanuck Mocrasumka 20.10.2025
pa3speLn:
Functia, numele, pr le, a\ ] B, i HMA,
14, Predat mirfurile/activele (serviciile):  girector VITALIE STAVILA Aplicatd semndtura electronicd de citre Fumnizor\\ITpumenena
Cnan ToBapbl/axTHBBI (yCIyru 3NIEKTPOHHaA noanucs [Tocrasumka 20.10.2025
LS Functia, numele, pr le, a\ ]l b, (PAMHJIHA, HMS , IOAMHCH
15, M'll;lni( mirfurile/activele intermediarul (transportatorul):
TTpHHAN TOBAPEI/aKTHBBI MOCPEAHHK (MEPEBOIUHK)
Functia, numele, pr le, a\J| Th, PAMHIIHA, HMA , TOAMNHCH
16. Predat mérfurile/activele intermediarul
(transportatorul)::
Cnan ToBaphl/akTHBBI TOCPEAHHK (TIEPEBO3UHK)
Functia, numele, pr le, a2\ ]I Th, PaMHIIUA, HMS , IOANHCH

17. Primit mérfurile/activele (serviciile)
cumpdritorul/beneficiarul:
TIpHHAI TOBAapPLI/aKTHBEI (YCIIYrH)

director IGOR MINASCURTA

Aplicatd semnitura electronicd de citre Cumpiaritor\IIpumenena
anckTpoHHas noankck [Mokynarens 24.10.2025

NOKynaTe/b/nomy4aTenb

Functia, numele, pr

, semniitura \ J|

b, GaMUIIHA, HMA , TOANHCh
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FACTURA FISCALA
HAJIOTOBAS HAKJIAJIHAS

Seria, Nr.
Cepus, Ne

EBC000065598

18. Timpul de stationare a mijlocului de transport

BpeMs NpocTos TPAHCIIOPTHOrO CPeACTBA

Operatia
Onepauus

Ziua, luna, ora, minutele la
JHennb, Mecsll, 4ac, MHHYTBI

Sosire
TTpuGbITHA

Plecare
Y6bITHA

Stationare
IMpocroa

Q ¢

19. Ruta si distanta de transport, km
MapIupyT ABHXCHHA H PACCTOAHHE NMEPEBO3KH, KM

ra
Moanuce

incircare
Ilorpyska

Desciircare
Pa3rpyska

20. Forma de plati
Buj onnatst

21. Mentiuni

OTMETKH

22, Calculul prestatiilor de transport
Pacuer TpaHCIIOPTHBIX ycmyr

4. Documente anexate
TlpunaraeMble AOKYMEHTbI
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