



ACHIZIȚII PUBLICE

Contract-model

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.MD-1583395929861/01 privind achiziția prin COP

“15” iunie 2020

Or.Codru

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **MD-1583395929861** din data 20.03.2020 între **Primăria or.Codru**, cu sediul în **or.Codru, str. Costiujeni, 8 mun.Chișinău** telefon:**022792743**, fax: **022923088**, autentificat prin cod unic de înregistrare **nr.1007601010482** din 19.09.2007 r
eprezentat prin **Vladimir Munteanu** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Energo-Led** cu sediul în or.Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1 of.82 telefon: **069413773** fax: **022995452** autentificat prin cod unic de înregistrare **nr.1015600000816** din 21.01.2015 reprezentat prin **Postolachi Veaceslav** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de restabilirea Iluminatului stradal a unor străzi din or.Codru mun. Chișinău** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** după primirea ordinului de începere și execuție și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va susține execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de
4 1108608,78 (un milion o sută opt mii șase sute opt) lei MD, inclusiv 184768,13 TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

4.1 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

4.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

4.3 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

4.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînăcînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată

pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct

de vedere calitativ.

- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiere și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și

- va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **5 ani**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la

dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
 - a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: *bd. Mircea cel Bătrân 13/1*
Telefon: *069413773*
Cod fiscal: *101560000816*
Banca: *AGDIINDIBANK*
Cod: *AGR NMDX 462*
IBAN: *MD60AG 0000002252479048*

BENEFICIARUL

Adresa poștală: *str. Costujeni, 8 or. Codru*
Telefon: *022 492743*
Cod fiscal: *1007601010482*
Banca: *MF-Trezoreria de Stat*
Cod: *TREZMD2X*
IBAN: *MD85TRPDAE 21923011190AE*

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



ANTREPRENOR GENERAL

Veaceslav Postolachi



BENEFICIAR

Vladimir Munteanu



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-06-05-000001-1-11/13

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

05.06.2019

s.Fîrlădeni (r-l Căușeni)
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. iluminare stradală din data 05.06.2019, între Instituție publică Primaria comunei Fîrlădeni, raionul Căușeni 1007601006128, cu sediul în 4314 Moldova, Republic of s.Fîrlădeni (r-l Căușeni) str. str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 281, telefon: 024357236, fax: 0,24357238, e-mail: musteatal200@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 8516 din 31.01.2012, reprezentat prin Ion Gangan Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL ENERGOLED 1015600000816, cu sediul în 2003 Chișinău, str. str. Mircea cel Bătrîn nr. 13/1 of. 82, telefon: 0/22/995452, fax: , e-mail: eenergoled@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 303883 din 20.01.2015, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. N.047589 din 20.01.2015, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Veaceslav Postolachi director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Extinderea rețelelor de iluminare stradală în s. Fîrlădeni, r. Căușeni,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare constatate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general.

Digitally signed by Veaceslav Postolachi
Date: 2019.06.05 10:00:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



6. Antrenor
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 277418.32 (două sute șaptezeci și șapte mii patru sute optsprezece virgulă trei doi) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor și facturilor fiscale

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocațiilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Achiziție de valoare mica iluminare stradală	Data: 05.06.2019
Denumirea licitației: Extinderea rețelelor de iluminare stradală în s. Fîrlădeni, r. Căușeni	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4520000-9	Lotul 1 iluminare stradală	kilometri	7.2	231181.93	277418.32	231181.93	277418.32	31.12.2019
	Total Lot 1					231181.93	277418.32	
	TOTAL					231181.93	277418.32	

Numele, Prenumele: Veaceslav Postolachi În calitate de: director

Ofertantul: SRL ENERGOLED Adresa: Moldova, Republic of Chișinău str. Mircea cel Bătrîn nr. 13/1 of. 82 2003

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of 4314 s.Fîrlădeni (r-l Căușeni) str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 281 Tel./Fax: 024357236 / 0,24357238 Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat Adresa Băncii: m. Chișinău Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 226608 Cod IBAN: MD32TRPDAF313120K11061AC Cod fiscal: 1007601006128	Adresa: Moldova, Republic of 2003 Chișinău str. Mircea cel Bătrîn nr. 13/1 of. 82 Tel./Fax: 0/22/995452 Denumirea Băncii: MAIB Adresa Băncii: m. Chișinău Cod Bancar: AGRNMD2X462 Cont de decontare: 0 Cod IBAN: MD60AG000000022512479048 Cod fiscal: 1015600000816

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Antreprenor ENERGOLED SRL
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Extinderea rețelelor de iluminare
 stradala in satul Firiadeni
 raionul Causeni**

Valoarea lucrarilor executate

277 418,32 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	0,4000	39,75	15,90
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	6,0000	121,20	727,20
3	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	2,7000	94,44	255,00
4	33-04-003-16	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor	buc	6,0000	570,60	3 423,60

1	2	3	4	5	6	7
		LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior				
5		Stilpi din beton armat SV9.5	buc	6,0000	1 400,00	8 400,00
6	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B7.5	m3	0,4000	1 898,15	759,26
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 580,96
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			472,43
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			910,53
		<i>Total</i>	100,00 +			14 963,92
		<i>Cheltuieli de rigie</i>	10,00 %			1 496,39
		<i>Total</i>	100,00 +			16 460,31
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			493,81
		Total Inclusiv salariu				16 954,12 2 099,70
		2. Lucrari de montare				
7	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (SIP-4A 2*25mm2)	1 km	7,1350	2 109,08	15 048,30
8		Cablu SIP-4A 2*25mm2	m	7 135,0000	8,50	60 647,50
9		Lenta metalica F2007	m	725,0000	7,90	5 727,50
10		Scoaba pentru lenta metalica A200	buc	725,0000	2,20	1 595,00
11		Clema intermediara ES 1500	buc	78,0000	35,00	2 730,00
12		Clema de ancora CA 1500	buc	218,0000	39,40	8 589,20
13		Clema de intindere PA 1500	buc	218,0000	41,00	8 938,00
14		Clema de perforare KZ-1	buc	196,0000	15,50	3 038,00
15		Clema PIC-1-1	buc	36,0000	8,80	316,80

1	2	3	4	5	6	7
16		Clema KZ-2	buc	50,0000	19,74	987,00
17	MsCC02	Montarea utilajului de semnalizare pietonal in regim intermitent	1 obiect	3,0000	609,50	1 828,50
18	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (Dulap BZUM-TF-25A metal)	buc	2,0000	121,31	242,62
19		Salnic D=23	buc	8,0000	7,00	56,00
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (IIQMI-2-074Y2)	buc	2,0000	117,88	235,75
21	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	2,0000	10,20	20,40
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu AVVG 3*2.5mm2)	100 m	1,9600	422,94	828,96
23		Cablu AVVG 3x2.5 mm2	m	196,0000	4,20	823,20
24	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (Cablu AVVG 2x35 mm2)	100 m	0,2400	786,92	188,86
25		Cablu AVVG 2x35 mm2	m	24,0000	28,00	672,00
26	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 21 mm	100 m	0,2400	2 009,17	482,20
27		Tub metalic gofrat d=21mm	m	24,0000	27,50	660,00
28	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 30W	buc	98,0000	68,70	6 732,60
29	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Consola pentru corpul de iluminat)	buc	98,0000	106,25	10 412,50
30		Consola pentru corpul de iluminat	buc	98,0000	85,00	8 330,00

1	2	3	4	5	6	7
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29)	buc	4,0000	55,08	220,30
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH 32)	buc	2,0000	54,88	109,75
33	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator OIIC1-B 1P)	set	2,0000	95,89	191,78
34	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,0800	2 449,75	195,98
35		Teava metalica 80x80	m	8,0000	75,00	600,00
36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm l=5m	10 buc	1,8000	1 455,17	2 619,30
37	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,1800	2 608,78	469,58
38	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,0000	450,00	900,00
39	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	2,0000	138,00	276,00
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			144 713,58
		<i>Fondul social</i>		22,50 %		6 441,05
		<i>Transportarea materialelor</i>		10,00 %		10 742,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>		40,00 %		11 450,76
		<i>Total</i>		100,00 +		173 347,39
		<i>Beneficiu de de viz</i>		3,00 %		5 200,42
		Total Inklusiv salariu				178 547,81 28 626,90
		3. Utilaj				
40		Dulap de evidenta BZUM-	buc	2,0000	900,00	1 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		TF-25A metal				
41		Intrerupator automat BA47-29 1P B16A	buc	2,0000	24,50	49,00
42		Intrerupator automat BA47-29 1P B25A	buc	2,0000	24,50	49,00
43		Separator de sarcina BH 32 1P 32A	buc	2,0000	36,00	72,00
44		Corp de iluminat LED 30W	buc	98,0000	310,00	30 380,00
45		Panou de distributie ПМП-2-074У2	buc	2,0000	380,00	760,00
46		Contor electronic 220V	buc	2,0000	520,00	1 040,00
47		Descarcator ОПС1-В 1P	buc	2,0000	280,00	560,00
48		Contactator КМИ-25	buc	2,0000	250,00	500,00
49		Taimer A16	buc	2,0000	150,00	300,00
50		ФОТОЭЛЕМЕНТ	buc	2,0000	85,00	170,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				35 680,00

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	231 181,93
	TVA	20,00 %	46 236,39
	TOTAL:		277 418,32

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(ENERGOLED SRL)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-06-18-000101-1-11/nr.33

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

08.07.2019

s.Baimaclia (r-l Cantemir)
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. lucrari de instalare linii de electricitate stradala din data 18.06.2019 , între Instituție publică Primaria Baimaclia 1007601004814 , cu sediul în 7313 Moldova, Republic of s.Baimaclia (r-l Cantemir) str. s.Baimaclia r-nul Cantemir , telefon: 273 43 -2 -38; 67719910 , fax: 273 43-2 -36 , e-mail: primaria.baimaclia@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 22745 din 09.02.2015 , reprezentat prin Vovcenco Ghenadie primar , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată srl "Energoled" 1015600000816 , cu sediul în 2012 chisinau , str. bdMirceacel Batrin13/1 of82 , telefon: 069413773/022995452 , fax: , e-mail: energoled@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 303883 din 20.01.2015 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII nr.047589 din 05.02.2015 , eliberată de Camera de Licențiere , pe un termen de 4 ani, pentru genurile de activitate constructii de instalatii si retele tehnico edilitare,reconstructii(se permit lucrarile conform listei indicate în anexa) , reprezentat prin Veaceslav Postolachi director , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările lucrari de instalare linii de electricitate stradala ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 51100000-3Servicii de instalare a echipamentului electric și mecanic în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiția personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

Digitally signed by Postolachi Veaceslav
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 275400 (două sute șaptezeci și cinci mii patru sute) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 10 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP lucrări de instalare linii de electricitate stradala	Data: 18.06.2019
Denumirea licitației: lucrari de instalare linii de electricitate stradala	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
51100000-3	lucrari de instalare linii de electricitate stradala	metri	1000	229500	275400	229500	275400	24.06.2019
	Total Lot 1					229500	275400	
	TOTAL					229500	275400	

Numele, Prenumele: Veaceslav Postolachi în calitate de: director

Ofertantul: srl "Energoled" Adresa: Moldova, Republic of chisinau bdMirceacel Batrin13/1 of82 2012

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of 7313 s.Baimaclia (r-l Cantemir) s.Baimaclia r-nul Cantemir Tel./Fax: 273 43 -2 -38; 67719910 / 273 43-2 -36 Denumirea Băncii: TREZMD2X Adresa Băncii: 7313 Cod Bancar: 226625 Cont de decontare: 319230J10654AB Cod IBAN: MD28TRPDAP319230J10654AB Cod fiscal: 1007601004814</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of 2012 chisinau bdMirceacel Batrin13/1 of82 Tel./Fax: 069413773/022995452 Denumirea Băncii: MAIB Adresa Băncii: 2012 mun Chisinau bdMirceacelBatrin13/1 of.82 Cod Bancar: AGRNMD2X462 Cont de decontare: 22512479048 Cod IBAN: MD60AG000000022512479048 Cod fiscal: 1015600000816</p>

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Baimaclia r-nul Cantemir
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de instalatii linii de electricitate
 stradala s. Baimaclia r-nul Cantemir**

Valoarea lucrarilor executate

275 400,00 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8).	1000 m	9,000	978,60	8 807,40
2		Cablu SIP 2A 2x1x16 mm2	buc	9 000,000	6,20	55 800,00
3		Suport BKH-16	buc	120,000	16,50	1 980,00
4		Clema de ancora THA 16-35/2	buc	120,000	8,50	1 020,00
5		Clema ES 1500	buc	250,000	15,00	3 750,00
6		Clema THEP (KZ-1)	buc	75,000	31,25	2 343,75
7		Clema de stingere PS-1-1	buc	75,000	16,50	1 237,50
8		Banda F 2007 m	m	525,000	8,90	4 672,50
9		Clama pentru banda A200	buc	525,000	2,20	1 155,00
10		Curea CSB	buc	450,000	0,80	360,00
11	33-03-004-2	Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si	buc	45,000	27,70	1 246,50

1	2	3	4	5	6	7
		IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m				
12	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor	10 m	35,000	35,50	1 242,50
13	RpEL15A	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene	buc	35,000	20,40	714,00
14		Consola metalica cu un brat	buc	300,000	60,00	18 000,00
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	300,000	52,46	15 739,20
16	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	300,000	34,95	10 484,91
17		Corp de iluminat CFL-30 Wt	buc	300,000	170,00	51 000,00
18		Bec led -30 Wt 220V E27 (SGT)	buc	300,000	105,00	31 500,00
		Total capitul:				
		Total				211 053,26
		Inclusiv salariu				36 575,40

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	211 053,26
	Asigurare sociala si medicala	22,50 %	8 229,47
	Cheltuieli de transport	2,00 %	3 489,56
	Total	100,00 +	222 772,29
	Cheltuieli de regie	2,00 %	4 455,45
	Total	100,00 +	227 227,74
	Beneficiu de deviz	1,00 %	2 272,27
	Total	100,00 +	229 500,01
	TVA	20,00 %	45 899,99
	TOTAL:		275 400,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)


(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



(SRL "ENERGOLED")

(Primaria comunei Baimachia r-nul Cantemir)



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. _____ de achiziționare a lucrărilor de valoare mică Cod CPV:

“ 10 ” aprilie 2019

satul Chioselia

Vînzătorul	Autoritatea contractantă
<p>SRL „ENERGOLED” (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin administratorul Postolachi (funcția, numele, prenumele) Veaceslav, care acționează în baza statutului (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Antreprenor, nr. 1947 din 02.02.2018 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>primăria comunei Chioselia (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primarul Axenti Constantin, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotărîrei Judecătorei, (statut, regulament, hotărîre etc.) Cantemir nr. 3-69/2015 (17-3-888-01072015), denumit(a) în continuare Beneficiar, pe de altă parte,</p>

ambii denumiți în continuare ”Părți”, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
Achiziționarea: **Lucrări de extindere a iluminării stradale în comuna Chioselia, raionul Cantemir**, denumite în continuare **Lucrări**.

- a. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația lucrărilor. (Anexa nr.1)
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de beneficiar, *Antreprenorul* se obligă prin prezenta să execute beneficiarului **Lucrările** în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească *Antreprenorului*, în calitate de contravaloare a executării **Lucrărilor**, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. *Antreprenorul* își asumă obligația de a executa **Lucrările** conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze **Lucrările** executate de *Antreprenor*.

2. Termeni și condiții de prestare






- 2.1. Executarea **Lucrărilor** se efectuează de către *Antreprenor* pe parcursul tim. II a anului 2019 la solicitarea Beneficiarului, din momentul semnării contractului.
- 2.2. Documentația de însoțire a **Lucrărilor** include: act de primire-predare a **Lucrărilor** executate - 2 ex.
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta *Antreprenorului* cel tîrziu la momentul finalizării executării **Lucrărilor**. Executarea **Lucrărilor** se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

11. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Antreprenorul	Autoritatea contractantă
Adresa: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 13/1	Adresa: satul Chioselia, r-l Cantemir
Tel./Fax: 069413773/022995452	Tel./Fax: 027354236
Denumirea Băncii: BC „Moldova-Agroindbank” SA, fil. nr. 26	Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: or. Chișinău	Adresa Băncii: or. Cantemir, str.
Cod Bancar: AGRNMD2X462	Cod Bancar: TREZMD2X
Cod IBAN: MD60AG000000022512479048	Cod IBAN: MD51TRPDAP312120G10657AB
Cod fiscal: 1015600000816	Cod fiscal: 1007601006612

12. Semnăturile părților

Antreprenorul	Autoritatea contractantă
<p><u>Postolachi Veaceslav</u></p>   	<p><u>Axenti Constantin</u></p>  

2018-0000001062




Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor PRIMARIA COMUNEI CHIOSELIA
 (denumirea)

Obiect **Extinderea iluminarii stradale
 s. Chioselia r-ul Cantemir**

Valoarea lucrarilor executate

149979,30 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari				
1	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului SIP 2*16 si clemele	1000 m	3,0000	18 415,10 7 837,72	55 245,31 23 513,17
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				55 245,31 23 513,17
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 245,31
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			5 290,46
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			3 152,37
		<i>Total</i>	100,00 +			63 688,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			9 234,78
		<i>Total</i>	100,00 +			72 922,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			2 187,68
		Total Inklusiv salariu				75 110,60 23 513,17
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari				
2	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru	buc	45,0000	271,62 196,62	12 222,93 8 847,93

1	2	3	4	5	6	7
		corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				
3	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	45,0000	406,20 134,92	18 279,20 6 071,60
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,9000	1 104,99 714,99	994,49 643,49
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				31 496,62 15 563,02
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 496,62
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			3 501,68
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 593,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			11 827,90
		<i>Total</i>	100,00 + •			48 419,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 452,59
		Total Inclusiv salariu				49 872,15 15 563,02
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			124 982,75
		TVA	20,00 %			24 996,55
						149 979,30
		TOTAL:				39 076,19

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(PRIMARIA COMUNEI CHIOSELIA)

(funcionar, semnatura, numele, prenumele)

(funcionar, semnatura, numele, prenumele)





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-04-01-000165-1-11/49

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

01.04.2019

Digitally signed by Cojocari Constantin
Date: 2019.04.02 11:44:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



mun.Edineț
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. 0 din data 01.04.2019, între Instituție publică PRIMARIA MUNICIPIULUI EDINET 1007601004984, cu sediul în MD 4601 Moldova, Republic of mun.Edineț str. O.Cerempei 30, telefon: 024622849, fax: 024622849, e-mail: lilia.strimbanu@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 25904 din 23.06.2017, reprezentat prin CONSTANTIN COJOCARI primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Energoled SRL 1015600000816, cu sediul în MD-2023 mun.Chișinău, str. Mircea cel Batrin 13/1 of.82, telefon: 022995452, fax: 0, e-mail: eenergoled@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 303883 din 20.01.2015, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 303883 din 20.01.2015, eliberată de ASP a RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrări de instalarea iluminării stradale, reprezentat prin Veaceslav Postolachi administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de extindere a rețelei de iluminat stradal de la PT 92 și 498 (str.Gogol, Ion Soltăs, Dacia, Pescarilor) din mun. Edineț,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradală în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor de servicii Antreprenorului general;

Digitally signed by Postolachi Veaceslav
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme **neimputabile** și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul **general va sista** executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și **conserva lucrările** în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate **pe teren**, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 228043.52 (două sute douăzeci și opt mii patruzeci și trei virgulă cinci doi) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin virament conform proceselor-verbale și facturii fiscale

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of MD 4601 mun.Edineț O.Cerempei 30 Tel./Fax: 024622849 / 024622849 Denumirea Băncii: MF TREZORERIA DE STAT Adresa Băncii: mun. Bălți Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 226604 Cod IBAN: MD94TRPDAB313110C10785AB Cod fiscal: 1007601004984</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of MD-2023 mun.Chișinău Mircea cel Batrin 13/1 of.82 Tel./Fax: 022995452 0 Denumirea Băncii: BC „Moldova - Agroinbank” SA Filiala Edineț nr.26 Adresa Băncii: mun. Edineț Cod Bancar: AGRNMD2X462 Cont de decontare: MD60AG000000022512479048 Cod IBAN: MD60AG000000022512479048 Cod fiscal: 1015600000816</p>

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Achiziție de valoare mica 0

Data: 01.04.2019

Denumirea licitației: Lucrări de extindere a rețelei de iluminat stradal de la PT 92 și 498 (str.Gogol, Ion Soltăs, Dacia, Pescarilor) din mun. Edineț

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1			.				
	Lucrări de extindere a rețelei de iluminat stradal de la PT 92 și 498 (str.Gogol, Ion Soltăs, Dacia, Pescarilor) din mun. Edineț	set	1	190036.27	228043.52	190036.27	228043.52	02.04.2019
	Total Lot 1					190036.27	228043.52	
	TOTAL					190036.27	228043.52	

Numele, Prenumele: Veaceslav Postolachi în calitate de: administrator

Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor PRIMARIA MUN. EDINET
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de extindere a retelei de iluminat stradal de la PT-92 si PT-498 (str.Gogol,Ion Soltas, Dacia, Pescarilor) din mun. Edinet**

Valoarea lucrarilor executate

228 043,52 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M. •	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului	1000 m	2,5000	9 565,92	23 914,81
2	Pretul	Conductor СИП-2А 2x25 mm2	m	2 500,0000	12,80	32 000,00
3	Pretul	Clema de conexiune Fidos 16-95	buc	160,0000	24,70	3 952,00
4	Pretul	Suport AL CS -1500	buc	62,0000	68,90	4 271,80
5	Pretul	Cleme de sustinere RA-25	buc	62,0000	18,50	1 147,00
6	Pretul	Suport ancora CA 2000	buc	50,0000	42,40	2 120,00
7	Pretul	Clema de ancora PA25 4-16-25	buc	50,0000	28,60	1 430,00
8	Pretul	Curea de stringere CSB	buc	38,0000	2,20	83,60
9	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse	buc	3,0000	563,38	1 690,14

	2	3	4	5	6	7
		de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm				
10	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	1,0000	1 264,52	1 264,52
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			71 873,87
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			4 845,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			4 825,44
		<i>Total</i>	100,00 +			81 544,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			11 823,97
		<i>Total</i>	100,00 +			93 368,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 602,12
		Total Inklusiv salariu				98 970,68 21 534,57
		2. Lucrari de montare				
11	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	50,0000	206,22	10 311,03
12		Consola cu un brat	buc	50,0000	110,00	5 500,00
13	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	50,0000	106,60	5 329,89
14	Pretul	Corp de iluminat stradal LED 50W	buc	45,0000	684,00	30 780,00
15	Pretul	Corp de iluminat stradal LED 30W	buc	5,0000	590,00	2 950,00
16	08-02-148-1	Cablu in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,9000	924,99	832,49
17		Cablu BBΓHΓ 3*2.5 mm	m	90,0000	13,90	1 251,00
18	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 BZUM-TF	buc	2,0000	324,46	648,92

	2	3	4	5	6	7
19	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ЦМП-1 IP54	buc	1,0000	324,46	324,46
20	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	19,60	19,60
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,0000	92,81	742,44
22	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Teleu de timp 16A)	buc	2,0000	66,06	132,11
23	08-01-066-1	Paratrasnet ОПС	set	1,0000	178,68	178,68
24	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1200	3 683,25	441,99
25	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10mm	100 m	0,1200	1 481,33	177,76
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 620,37
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			3 954,01
		<i>Total</i>	100,00 +			63 574,38
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			4 158,51
		<i>Total</i>	100,00 +			67 732,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			13 355,78
		<i>Total</i>	100,00 +			81 088,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 865,32
		Total Inklusiv salariu				85 953,99 17 573,39
		3. Utilaj				
26		Panou de evidenta BZUM-TF-01-63	buc	2,0000	1 150,00	2 300,00

	2	3	4	5	6	7
27		Contoare electronic ME172D/85A	buc	1,0000	550,00	550,00
28		Panou de distribuite ЩМП 1 IP54	buc	1,0000	860,00	860,00
29		Intrerupator automat BA47- 29 1P 16A, 10A	buc	8,0000	26,30	210,40
30		Teleu de timp 16A	buc	2,0000	305,00	610,00
31		Descarcator ОПС-С 1P	buc	1,0000	520,00	520,00
32		Lacata pentru bzum	buc	1,0000	61,20	61,20
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				5 111,60

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	190 036,27
	TVA	20,00 %	38 007,25
	TOTAL:		228 043,52

INTOCMIT:


Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:


Investitor

(denumirea)

(PRIMARIA MUN. EDINET)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-07-11-000113-1-11/26 din 11.07.2019

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

11.07.2019

Digitally signed by Postolachi Veaceslav
Date: 2019.07.12 11:45:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



s.Molovata
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal din data 11.07.2019, între Instituție publică Primăria Molovata 1007601008410, cu sediul în MD 4577 Moldova, Republic of s.Molovata str. s. Molovata, telefon: 0248 54 236, fax: 0248 54 236, e-mail: primariamolovata@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 19970 din 07.08.2015, reprezentat prin Igor Brinza primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL ENERGOLED 1015600000816, cu sediul în MD-2024 Chisinau, str. Mircea cel Batrin 13/1, of.82, telefon: 069413773, fax: , e-mail: energoled@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 303883 din 20.01.2015, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0047589 din 05.02.2015, eliberată de camera de licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Veaceslav Postolachi administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s.Molovata, r.Dubasari,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un Operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

Digitally signed by Veaceslav Postolachi
Date: 2019.07.11 17:07:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 295000 (două sute nouăzeci și cinci mii) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer în termen de 10 zile după prezentarea facturii

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Achiziție de valoare mica reconstrucția si modernizarea sistemului de iluminat stradal	Data: 11.07.2019
Denumirea licitației: Reconstrucția si modernizarea sistemului de iluminat stradal in s.Molovata ,r.Dubasari	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45200000-9	Reconstrucția si modernizarea sistemului de iluminat stradal in s.Molovata ,r.Dubasari	lucrări	1	245833.33	295000*	245833.33	295000	15.09.2019
	Total Lot 1					245833.33	295000	
	TOTAL					245833.33	295000	

Numele, Prenumele: Veaceslav Postolachi În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL ENERGOLED Adresa: Moldova, Republic of Chisinau Mircea cel Batrin 13/1, of.82 MD-2024

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of MD 4577 s.Molovata s. Molovata Tel./Fax: 0248 54 236 / 0248 54 236 Denumirea Băncii: MF-TR Centru-Cosnita Adresa Băncii: Chisinau Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 313120D10743AB Cod IBAN: MD85TRPDBK313120D10743AB Cod fiscal: 1007601008410	Adresa: Moldova, Republic of MD-2024 Chisinau Mircea cel Batrin 13/1, of.82 Tel./Fax: 069413773 Denumirea Băncii: MAIB Adresa Băncii: Chisinau Cod Bancar: AGRNMD2X462 Cont de decontare: 22512479048 Cod IBAN: MD60AG000000022512479048 Cod fiscal: 1015600000816

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria Satului Molovata
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia si Modernizarea
 sistemului de iluminat stradal in
 s. Molovata, r-ul Dubasari**

Valoarea lucrarilor executate

295 000.00 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 105-5	buc	2.000	415,38	830,76
2	Tsh74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	25.000	208,29	5 207,25
3	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	24.000	81,48	1 955,50
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED IP65-50W	buc	66.000	70,76	4 670,23
5	33-04-014-2 K=0,5	Demontarea corpurilor de iluminat	buc	70.000	35,38	2 476,64
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 140,38
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			2 508,67
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			66,00
		<i>Total</i>	100,00 +			17 715,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			885,75
		<i>Total</i>	100,00 +			18 600,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			558,02
		Total Inclusiv salariu				19 158,82 11 149,66
		2. Lucrari de montare				
6	08-02-367-8 k=0,5	Demontarea conductorilor A-25 cu tensiunea de 0,4 kV	1000 m	1,000	1 101,87	1 101,87
7	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	6,500	4 815,60	31 301,43
8	Pretul firmei	Cablu СИП-2А-2*25mm2	m	6 500,000	12,50	81 250,00
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate: AVVG- 3*2,5MM2	100 m	1,300	571,07	742,39
10	136	Banda F-2007	m	390,000	8,35	3 256,50
11	137	Screpa A200	buc	390,000	2,20	858,00
12	163	Consola CA 2000	buc	150,000	32,50	4 875,00
13	163	Clema ZAB 16-95	buc	126,000	16,10	2 028,60
14	163	Clema PA 1500	buc	153,000	35,20	5 385,60
15		Clema CS 1500	buc	143,000	38,10	5 448,30
16		Clema RA 25	buc	143,000	18,50	2 645,50
17	08-02-305-1	Clema de filiera "PA-1-1	buc	64,000	16,27	1 041,02
18	1624	Clema de perforare "EP95- 13"	buc	190,000	18,00	3 420,00
19	162	Curea CSB 180	buc	400,000	1,80	720,00
20	1623	Clema 2 E95	buc	72,000	29,10	2 095,20
21	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu	buc	1,000	37,70	37,70
22		Diblu criuc D16	buc	1,000	18,50	18,50
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM- TF-01-09	buc	1,000	115,51	115,51
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦМП- 1-074 У1	buc	1,000	115,51	115,51
25	08-03-529-1	Contactator de curent	buc	7,000	231,98	1 623,88

1	2	3	4	5	6	7
		continuu pe constructii, curent pina la 160 A				
26	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-32A	buc	2,000	96,58	193,16
27	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000	10,51	10,51
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1B25A	buc	1,000	49,90	49,90
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1B16A	buc	2,000	49,91	99,81
30	08-01-081-1	Taimer TƏ-15	buc	1,000	35,83	35,83
31	08-01-081-1	Fotoreleu zi noapte 5A	buc	1,000	35,83	35,83
32	08-01-015-10	Descarcator, 220V, OPCI- B 1P	set	1,000	439,11	439,11
33	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	66,000	186,72	12 323,45
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,190	383,16	72,80
35	Pretul firmei	Cablu ABBΓ -2x35mm ²	m	10,000	32,50	325,00
36	Pretul firmei	Cablu ABBΓtr -4*16mm ²	m	9,000	23,35	210,15
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,100	4 453,10	445,31
38	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,060	10 366,00	621,96
39	08-01-087-3	Sveler 5Π	t	0,010	12 623,00	126,23
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			163 069,56
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			5 386,43
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			8 447,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			7 181,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			184 084,99
		Beneficiu de deviz	3,00 %			5 522,55
		Total Inklusiv salariu				189 607,54 23 939,71
		3. Utilaj				
40	Pretul firmei	Corpuri de iluminat LED IP65-50Wt	buc	66,000	450,00	29 700,00
41	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	1,000	1 050,00	1 050,00
42	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	1,000	480,00	480,00
43	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	2,000	19,80	39,60
44	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-32A	buc	2,000	35,00	70,00
45	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	1,000	19,80	19,80
46	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	1,000	20,50	20,50
47	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В 1P	buc	1,000	150,00	150,00
48	Pretul firmei	Taimer ТЭ-15	buc	1,000	180,00	180,00
49	Pretul	Contactoа КМИ -11811 IИ=18 А ,Uк=230В	buc	7,000	445,00	3 115,00
50	Pretul	Panou de comanda ЦМП-1-074 У1	buc	4,000	526,00	2 104,00
51	Pretul	Fotoreleu zi noapte 5A	buc	1,000	138,07	138,07
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				37 066,97

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei			245 833,33
		TVA	20,00 %			49 166,67
		TOTAL:				295 000,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general: (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)
(SRL "ENERGOLED")
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.

(denumirea)
(Primăria Satului Molovata)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-05-13-000112-1-11/21

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

22.05.2019

s.Hagimus
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. Extinderea Rețelei de iluminare stradala s.Hagimus r-l Causeni din data 22.05.2019 , între Instituție publică Primaria satului Hagimus 1007601003714 , cu sediul în MD - 4319 Moldova, Republic of s.Hagimus str. str.Stefan cel Mare 138 , telefon: 024358221 , fax: 024358236 , e-mail: primariahagimus@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601003714 din 29.07.2007 , reprezentat prin Iepure Anatolie Primar , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL ENERGOLED 1015600000816 , cu sediul în MD2023 Chișinău , str. Mircea cel Batrin 13/1 of 82 , telefon: 069413773 , fax: , e-mail: eenergoled@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 303883 din 20.01.2015 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 047589 din 05.02.2015 , eliberată de Camera de Înregistrării de stat , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructii de instalatii și rețele Tehnico edilitare , reprezentat prin Postolachi Veaceslav Director , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Extinderea Rețelei de iluminare stradala s.Hagimus r-l Causeni ,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45231400-9Lucrări de construcții de linii electrice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiția personalului Antreprenorului general sau ca un mare număr de firme similare este asigurare la un operator economic care este un

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 260000 (două sute șasezeci mii) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: Transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of MD - 4319 s.Hagimus str.Stefan cel Mare 138 Tel./Fax: 024358221 / 024358236 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Adresa Băncii: Chisinau Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 226608 Cod IBAN: MD69TRPDAF313120N11062AB,MD15TRPDAF313120N11062AD Cod fiscal: 1007601003714	Adresa: Moldova, Republic of MD2023 Chișinău Mircea cel Batrin 13/1 of 82 Tel./Fax: 069413773 Denumirea Băncii: MAIB Adresa Băncii: Chisinau Cod Bancar: AGRNMD2X462 Cont de decontare: 22512479048 Cod IBAN: MD60AG000000022512479048 Cod fiscal: 1015600000816

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
 Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Achiziție de valoare mica Extinderea Retelei de iluminare stradala s.Hagimus r-l Causeni	Data: 22.05.2019
Denumirea licitației: Extinderea Retelei de iluminare stradala s.Hagimus r-l Causeni	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45231400-9	Extinderea Retelei de iluminare stradala s.Hagimus r-l Causeni	bucăți	67	216666.67	260000	216666.67	260000	20.06.2019
	Total Lot 1					216666.67	260000	
	TOTAL					216666.67	260000	

Numele, Prenumele: Postolachi Veaceslav În calitate de: Director

Ofertantul: SRL ENERGOLED Adresa: Moldova, Republic of Chișinău Mircea cel Batrin 13/1 of 82 MD2023

Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria Satului Hagimus
 (denumirea)

Obiect **Extinderea retilor de iluminare
 stradala s. Hajimus r-l Causeni**

Valoarea lucrarilor executate

260 000.00 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu	m3	0,1600	44,31	7,09
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,1600	18,00	2,88
3	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,1600	1 210,50	193,68
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	36,6600	24,43	895,75
5	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,0000	82,31	164,63
6	Pretul	Metal. ugolok 45*45*4.0	m	10,0000	10,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
7	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorulu	1000 m	3,8000	8 082,41	30 713,15
8	Pretul	Conductor СИП-5А -2*16 mm2	m	2 300,0000	8,90	20 470,00
9	Pretul	Conductor СИП-4А -2*25 mm2	m	1 500,0000	9,70	14 550,00
10	Pretul	Cleme de sustinere RA-25	buc	140,0000	19,80	2 772,00
11	Pretul	Suport AL CS -1500	buc	140,0000	66,60	9 324,00
12	Pretul	Cleme de Ancora PA1500	buc	120,0000	25,00	3 000,00
13	Pretul	Suport AL CA -1500	buc	120,0000	39,40	4 728,00
14	Pretul	Clema PA 1000	buc	67,0000	24,30	1 628,10
15	Pretul	Banda p-u montare F207	m	450,0000	12,30	5 535,00
16	Pretul	Clama p/u banda	buc	450,0000	3,50	1 575,00
17	Pretul	Cleme de conexiune Fidos 1.5 10/16-95	buc	228,0000	24,60	5 608,80
18	Pretul	Curea de stringere CSB	buc	50,0000	1,80	90,00
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			101 358,08
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			6 847,90
		<i>Total</i>	100,00 +			108 205,98
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			6 999,32
		<i>Total</i>	100,00 +			115 205,30
		<i>Cheltuieli de rigie</i>	5,00 %			5 760,27
		<i>Total</i>	100,00 +			120 965,57
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			7 257,93
		Total Inklusiv salariu				128 223,50 30 435,13
		2. Lucrari de montare				
19	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,0000	330,77	661,54
20	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	19,60	19,60
21	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru	buc	67,0000	293,62	19 672,58

1	2	3	4	5	6	7
		corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				
22	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat în afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	67,0000	475,84	31 881,13
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (AVVG 3*4)	100 m	2,0000	1 202,79	2 405,57
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (AVVG 3*16)	100 m	0,2000	3 232,80	646,56
25	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000	145,43	145,43
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	91,89	367,58
27	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	1,0000	66,66	66,66
28	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,0000	278,99	278,99
29	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,0000	182,48	182,48
30	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,4000	1 265,30	506,12
31	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,3000	2 921,87	876,56
32	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,3000	5 227,50	1 568,25
33	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,0000	864,90	864,90
34	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,0000	265,24	265,24
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 409,19
		<i>Fondul social</i>		22,50 %		5 704,53
		<i>Total</i>		100,00 +		66 113,72

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10,00 %			3 486,60
		Total	100,00 +			69 600,32
		Cheltuieli de regie	40,00 %			10 141,38
		Total	100,00 +			79 741,70
		Beneficiu de deviz	6,00 %			4 784,50
		Total Inclusiv salariu				84 526,20 25 353,45
		3. Utilaj				
35	Pretul	Panou BZUM TF	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
36	Pretul	Lada metalica 400*400*150 IP54	buc	1,0000	570,00	570,00
37	Pretul	Contor 1F 230V, 5-40A	buc	1,0000	565,47	565,47
38	Pretul	Automat 1pol 32A C BA47- 29M	buc	1,0000	26,30	26,30
39	Pretul	Automat 1pol 25A C BA47- 29M	buc	2,0000	26,30	52,60
40	Pretul	Automat 1pol 16A C BA47- 29M	buc	2,0000	26,30	52,60
41	Pretul	Taimer electronic 1 canal	buc	1,0000	555,00	555,00
42	Pretul	Contactoer KMI 40A 220V IEK	buc	1,0000	445,00	445,00
43	Pretul	OPS-C 1P 20KA 400V	buc	1,0000	550,00	550,00
		Total capitul:				3 916,97
		Total Inclusiv salariu				3 916,97
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			216 666,67
		TVA	20,00 %			43 333,33
		TOTAL:				260 000,00

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)




(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor



(denumirea)

(Primaria Satului Hagimus)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.