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Acordul Contractual

ACEST ACORD este incheiat astizi 28 iunie 2023, intre Ministerul Sandtditii al Republicii
Moldova cu adresa Chigindu str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit in continuare ”Contractor”),
pe de o parte, i ,, Eurostil Construct” SRL (denumit in continuare *Contractant™), pe de alt4 parte:

INTRUCAT Contractorul doreste ca Lucrdrile denumite Reparatia capitald a sediului Agentiei
Nationale pentru Sandtate Publicd, bloc 01 sa fie executate de Contractant si a acceptat Oferta

Contractantului pentru executarea si finalizarea acestor Lucrari si remedierea oricéror defecte ale
acestora,

Contractorul si Contractantul convin urmétoarele:

1. In acest Acord, cuvintele si expresiile trebuie s aiba acelasi inteles care le este atribuit in
documentele Contractului la care se face referire.

2. Urmitoarele documente se considera a fi, se citesc si se interpreteaza ca parte a acestui
Acord. Acest Acord prevaleaza fatd de toate celelalte documenie ale Contractului.

(a) Acordul contractual,

(b) Scrisoarea de acceptare,

(c¢) Oferta Contractantului,

(d) Conditii Speciale ale Contractului,

(e) Conditii Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
(f) Proiectul de executie,

(g) Lista cantitatilor de lucrari, si

(h) Planul de Management de Mediu si Social.

3. In luarea in considerare a platilor care trebuie efectuate de catre Contractor Contractantului,
Contractantul convine cu Contractorul si execute Lucrarile si sd remedieze defectele acestora, in
conformitate si in toate privintele cu prevederile Contractului.

4. Contractorul se obligd si plateascd Contractantului, in contul executarii si finalizérii
Lucrdrilor si a remedierii defectelor acestora, Pretul Contractului sau o alt astfel de suma care
poate deveni platibila in conformitate cu prevederile Contractului in momentul §i in modul
prevédzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Partile au incheiat prezentul Acord sp;m_il_ executat in
ormitate cu legislatia Republicii Moldova, in ziua, luna si anu@@iéﬂe fmal sus.
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Conditii Generale ale Contractului
Aceste Conditii Generale ale Contractului (CGC), interpretate impreuna cu Conditiile Speciale ale
Contractului (CSC) si alte documente enumerate in acestea, trebuie sa fie un document complet,

care exprima n mod corect drepturile si obligatiile ambelor parti.

CGC pot fi utilizate atat pentru contracte mai mici de tip pret unitar, cat si pentru contractele cu
suma forfetara.
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1. Definitii

1.1

Conditii Generale ale Contractului

A. Generalitati

Caracterele aldine sunt folosite pentru identificarea termenilor
definiti.

(2)

(b)

(©)

(d)
(e)
®

€]

(b)

@)

)

(k)

Y

(m)

(n)

Valoare de Contract Acceptati inseamnd valoarea
acceptatd in Scrisoarea de acceptare pentru executia si
terminarea Lucrarilor si remedierea tuturor defectelor.

Graficul de activitate este o planificare a activitatilor, care
cuprinde constructia, instalarea, testarea si darea in
exploatare a Lucrérilor intr-un contract cu suméi forfetara.
Acesta include un pret de sumé forfetard pentru fiecare
activitate, care este utilizat pentru evaludri si pentru
estimarea efectelor Modificarilor si Evenimentelor
compensatorii.

Conciliatorul este persoana numitd prin consens de
Contractor si de Contractant pentru a rezolva in prim4 faza
disputele, asa cum este prevazut in CGC 23.

Bancé inseamna institutia de finantare indicatd in CSC.

Lista cantititilor de lucriri inseamnd lista completd a
cantitatilor si preturilor, care face parte din Oferta.

Evenimentele compensatorii sunt evenimentele definite in
Clauza 42 de mai jos.

Data finalizarii inseamnd data finalizarii Lucrarilor,
certificatd de Managerul de proiect, in conformitate cu
Sub-clauza 53.1.

Contract inseamnd Contractul incheiat intre Contractor si
Contractant pentru executarea, finalizarea si intretinerea
Lucririlor. Acesta constd din documentele enumerate la
Sub-clauza 2.3 de mai jos.

Contractantul este partea a carei Ofertd de executare a
Lucrarilor a fost acceptatd de catre Contractor.

Oferta Contractantului inseamna documentul de licitatie
completat, prezentat Contractorului de citre Contractant.

Pretul Contractului inseamnd Valoarea de Contract
Acceptatd, mentionata in Scrisoarea de acceptare, ajustata
ulterior in conformitate cu dispozitiile Contractului.

Zile inseamni zile calendaristice; luni inseamni luni
calendaristice.

Lucrari in regie inseamna volumul de munca prestat care
trebuie platit in baza timpului lucrat pentru angajafii si
echipamentul Contractantului, in plus fa{a de platile pentru
materialele si instalatiile aferente.

Un Defect reprezinté orice parte a Lucrarilor care nu a fost
finalizatd conform Contractului.
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(2)
(aa)
(bb)

Certificatul de garantie este certificatul emis de Managerul
de proiect dupd remedierea defectelor de citre Contractant.

Perioada de garantie este perioada specificatd in CSC
conform Sub-clauzei 34.1 si calculatd de la Data
finalizarii.

Desene inseamnd desenele aferente Lucrérilor, asa cum
sunt incluse in Contract, precum si orice alte desene
modificate sau suplimentare emise de catre Contractor
(sau In numele acestuia) in conformitate cu prevederile
Contractului, care includ calcule si alte informatii furnizate
sau aprobate de Managerul de proiect pentru executia
Contractului.

Contractorul este partea care angajeaza Contractantul sa
execute Lucrarile, asa cum se specifica in CSC.

Echipamente  inseamnid  utilajele si  vehiculele
Contractantului aduse temporar la Amplasament pentru
executia Lucrarilor.

“In scris” sau “scris” inseamnd scris de mani,
dactilografiat, tiparit sau redactat electronic, si care rezulta
intr-o inregistrare permanenta;

Pretul initial al Contractului inseamna Pretul Contractului
specificat in Scrisoarea de acceptare a Contractorului.

Data preconizatd de finalizare este data la care se
preconizeazi finalizarea Lucrarilor de catre Contractant.
Data preconizati de finalizare este specificatd in CSC.
Data preconizatd de finalizare poate fi modificatd doar de
catre Managerul de proiect prin emiterea unui ordin de
prelungire a perioadei, sau de accelerare.

Materiale inseamnd toate materialele, inclusiv
consumabilele, folosite de cétre Contractant pentru a fi
incluse in Lucrari.

Instalatie inseamna orice parte integrantd a Lucrarilor, cu
functie mecanic3, electrica, chimica sau biologica.

Managerul de proiect inseamna persoana numita in CSC
(sau orice altd persoand competentd, numitd de citre
Contractor si notificata Contractantului pentru a actiona in
locul Managerului de proiect) responsabild de
supravegherea executarii Lucrarilor si administrarea
Contractului.

CSC inseamna Conditiile Speciale ale Contractului.
Amplasamentul este zona definita astfel in CSC.

Rapoartele de investigare a amplasamentului sunt
rapoartele incluse in documentele de licitatie, care
reprezintd rapoarte faptice si interpretative despre
conditiile existente la suprafata Amplasamentului si sub
aceasta. 2/

b



2. Interpretare

2.1

2.2

23

(cc)  Specificatie inseamna Specificatia Lucririlor incluse in
Contract si orice modificare sau adaugire facutd sau
aprobata de céitre Managerul de proiect.

(dd) Data de incepere este prevazutd in CSC. Este cea mai
tirzie dati la care Contractantul trebuie si inceapi
executarea Lucrdrilor. Nu este necesar sa coincidd cu Data
de preluare a Amplasamentului.

(ee)  Un subcontractant este o persoand fizica sau juridici care
a incheiat un contract cu Contractantul pentru realizarea
unei pérti a lucrdrilor incluse in Contract, care include
lucréri pe Amplasament.

(ff) Lucrdrile temporare iInseamna lucrdri proiectate,
executate, instalate i indepartate de citre Contractant,
necesare pentru constructii sau instalatii legate de Lucrari.

(gg) Modificare este o instructiune dati de Managerul de
proiect care modific3 Lucrarile.

(hh)  Lucrarile sunt ceea ce Contractul cere Contractantului sa
construiasca, sd instaleze si sa predea Contractorului, asa
cum este definit in CSC.

La interpretarea acestor CGC, cuvintele care indica un gen includ
toate genurile. Cuvintele care indica singularul includ si pluralul,
iar cuvintele care indica pluralul includ si singularul. Titlurile nu
au nici o semnificatie. Cuvintele au sensul lor normal in limba
Contractului, dacd nu sunt definite in mod specific. Managerul de

proiect va oferi instructiuni de clarificare a intrebarilor privind
aceste CGC.

Dacd in CSC se specifica o finalizare pe sectiuni, referirile din
CGC la Lucrari, Data finalizarii si Data preconizati de finalizare
se aplicé la orice Sectiune a Lucrérilor (altele decéat referirile la
Data finalizérii i Data preconizata de finalizare pentru Lucrérile
in intregime).

Documentele care formeazd Contractul vor fi interpretate in
urmdatoarea ordine a prioritatii:

(a) Acordul contractual,

(b) Scrisoarea de acceptare,

(c) Oferta Contractantului,

(d) Conditii Speciale ale Contractului,

(e) Conditii Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
® Specificatii,

(g) Desene,

(h) Lista cantitatilor de lucréri, si

1) orice alt document mentionat in CSC ca ficand parte din
Contract.
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Limba si
cadrul legal
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3.1

32

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

Limba Contractului §i legea care guverneazi Contractul sunt cele
specificate in CSC.

Pe parcursul executarii Contractului, Contractantul va respecta
interdictiile privind importul de bunuri si servicii in tara
Contractorului, atunci cand

(a) in materie de drept sau reglementdri oficiale, fara
Imprumutatului interzice relatiile comerciale cu acel stat; sau

(b) printr-un act de respectare a deciziei Consiliului de Securitate
al ONU, adoptatd conform Capitolului VII din Carta Natiunilor
Unite, fara Imprumutatului interzice orice import de bunuri din
acel stat, sau orice plati catre acel stat, catre o persoani sau o
entitate din acel stat.

Cu exceptia cazului in care se specificd altfel, Managerul de
proiect decide asupra problemelor contractuale dintre Contractor
si Contractant, in rolul de reprezentare a Contractorului.

Daca nu se prevede altfel in CSC, Managerul de proiect poate
delega oricare dintre atributiile si responsabilitatile sale altor
persoane, cu exceptia Conciliatorului, dupa notificarea
Contractantului, si poate anula orice delegare dupa notificarea
Contractantului.

Comunicarile Intre parti la care se face referire in Condigii isi vor
produce efectele doar atunci cand sunt facute in scris. O notificare
isi produce efectele doar atunci cand este transmisa.

Contractantul poate subcontracta, cu aprobarea Managerului de
proiect, insd nu poate cesiona Contractul fard aprobarea
Contractorului, exprimats in scris. Subcontractarea nu va modifica
obligatiile Contractantului.

Contractantul va coopera si va imparti Amplasamentul cu alti
contractanti, autoritdfi publice, furnizori de |utilitati si
Contractorul, intre datele incluse in Graficul altor Contractanti, in
conformitate cu CSC. De asemenea, Contractantul va asigura
acestora facilitatile si serviciile descrise in Grafic. Contractorul
poate modifica Graficul altor Contractanti si va notifica
Contractantul in legatura cu orice modificare.




9. Personalul si
Echipamentele

10. Riscurile
Contractorului
si ale
Contractantul
ui

11. Riscurile
Contractorului

9.1

9.2

93

10.1

11.1

11.2

Contractantul va angaja personalul-cheie §i va utiliza
echipamentele indicate in Oferta sa pentru a executa Lucrarile, sau
alt personal si alte echipamente aprobate de cétre Managerul de
proiect. Managerul de proiect va aproba orice inlocuire propusi a
personalului-cheie doar in cazul in care calificarile sau abilitatile
relevante ale acestora sunt egale In mare masurd sau mai bune
decit cele propuse in Oferta.

in cazul in care Managerul de proiect solicitd Contractantului s
demitd o persoand care este membru al personalului sau fortei de
muncid a Contractantului, precizadnd motivele, Contractantul se va
asigura ci persoana respectiva paraseste Amplasamentul in termen
de sapte zile si nu mai are pe viitor nici o legiturd cu lucririle
specificate in Contract.

In cazul in care Contractorul, Managerul de proiect sau
Contractantul constati ci un angajat al Contractantului s-a
implicat in practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive sau
obstructive in procesul executdrii Lucrarilor, acel angajat va fi
disponibilizat in conformitate cu prevederile Clauzei 9.2 de mai
sus.

Contractorul va suporta riscurile mentionate in prezentul Contract
ca fiind riscurile Contractorului, iar Contractantul va suporta
riscurile mentionate in prezentul Contract ca fiind riscurile
Contractantului.

De la Data de incepere pand la data emiterii Certificatului de
garantie, riscurile Contractorului vor fi urmatoarele:

(a) Riscul de vatimare corporals, deces sau pierdere sau
deteriorare a bunurilor (cu exceptia Lucrdrilor, Instalatiilor,
Materialelor si Echipamentelor), cauzate de

(1) utilizarea sau ocuparea Amplasamentului de céatre
Lucrdri sau in scopul Lucrarilor, care reprezinti
rezultatul inevitabil al Lucrérilor, sau

(ii) neglijenta, 1incalcarea atributiilor legale sau
nerespectarea oricirui alt drept legal de catre
Contractor sau de cétre orice persoand angajatd sau
contractata de acesta, cu exceptia Contractantului.

(b) Riscul de deteriorare a Lucrdrilor, Instalatiilor, Materialelor
si Echipamentelor, iIn m&sura in care este cauzat de o
greseald a Contractorului sau o greseald existentd in
proiectul Contractorului, sau ca urmare a unui razboi sau
unei contaminari radioactive care afecteazi in mod direct
tara 1n care sunt executate Lucrarile.

De la Data finalizarii si pan3 la data emiterii Certificatului de
garantie, riscul pierderii sau deteriorarii Lucrarilor, Instalatiilor si
Materialelor este un risc al Contractorului, cu exceptia cazului in
care pierderile sau deteriorarile sunt cauzate de



12. Riscurile
Contractantul
ui

13. Asiguriri

14. Date privind
Amplasamentu
|

15. Contractantul
executa
Lucrarile

12.1

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5
14.1

15.1

(a) un Defect care exista la Data finalizarii,

(b) un eveniment care are loc inainte de Data finalizarii si care
nu reprezenta in sine un risc al Contractorului, sau

(¢) activitdfile Contractantului pe Amplasament, dupa Data
finalizarii.

De la Data inceperii pdna la data emiterii Certificatului de
garantie, riscurile pentru vatadmare corporald, deces si pierdere sau
deteriorare a proprietatii (inclusiv, dar fara a se limita la, Lucriri,
Instalafii, Materiale si Echipamente) care nu sunt riscurile
Contractorului sunt riscurile Contractantului.

Contractantul va pune la dispozitie, in numele comun al
Contractorului si Contractantului, o asigurare valabild de la Data
inceperii pind la sfarsitul Perioadei de garantie, in valoarea si cu
fransizele deductibile specificate in CSC, pentru urmatoarele
evenimente cauzate de riscurile Contractantului:

(a) pierderea sau deteriorarea Lucrdrilor, Instalatiilor si
Materialelor;

(b) pierderea sau deteriorarea Echipamentelor;

(c) pierderea sau deteriorarea proprietitii (cu exceptia
Lucrérilor, Instalatiilor, Materialelor si Echipamentelor) in
legaturd cu Contractul; si

(d) vatamarea corporald sau decesul.

Politele si certificatele pentru asigurare vor fi puse la dispozitie de
catre Contractant Managerului de proiect pentru a fi aprobate de
céatre acesta inainte de Data inceperii. Toate aceste asigurari vor
garanta plata despagubirilor, in tipul de monezi si in proportiile
necesare pentru compensarea pierderilor sau daunelor suportate.

In cazul in care Contractantul nu pune la dispozitie nici una dintre
politele si certificatele necesare, Contractorul poate incheia
asigurarea pe care ar fi trebuit s4 o puni la dispozitie Contractantul
si poate recupera primele pe care Contractorul le-a platit din platile
datorate Contractantului sau, in cazul in care nici o platd nu este
scadentd, plata primelor va fi o datorie scadenta.

Nu se vor aduce modificari in ceea ce priveste conditiile unei
asigurari fara aprobarea Managerului de proiect.

Ambele parti vor respecta orice conditii ale politelor de asigurare.

Se considerd cd Contractantul a examinat orice Date privind
Amplasamentul mentionate in CSC, completate de orice
informatii disponibile Contractantului.

Contractantul trebuie sd execute si si instaleze Lucririle in
conformitate cu Specificatiile si cu Desenele.



16. Lucririle ce

trebuie
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17, Aprobarea de
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18. Siguranta

19. Descoperiri
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Amplasament

16.1

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

18.1

19.1

20.1

21.1

Contractantul poate demara executarea Lucrarilor la Data
inceperii si va executa Lucririle conform Programului prezentat
de catre Contractant, astfel cum este actualizat cu aprobarea
Managerului de proiect, si le va finaliza pana la Data preconizati
de finalizare.

Contractantul va pune la dispozitia Managerului de proiect, pentru
aprobare, Specificatiile §i Desenele care prezintd Lucrarile
temporare propuse.

Contractantul este responsabil pentru proiectarea Lucrarilor
temporare.

Aprobarea Managerului de proiect nu va modifica raspunderea
Contractantului pentru proiectarea Lucrérilor temporare.

Contractantul va obtine aprobarea tertilor pentru proiectarea
Lucrarilor temporare, in cazul 1n care acest lucru este necesar.

Toate Desenele intocmite de catre Contractant pentru executarea
Lucrdrilor temporare sau permanente trebuie aprobate de citre
Managerul de proiect inainte de a fi utilizate.

Contractantul va rispunde de siguranta tuturor activitdtilor de pe
Amplasament.

Orice obiect de interes istoric sau de altd naturd, sau de valoare
semnificativé, descoperit in mod neprevizut pe Amplasament, va
fi proprietatea Contractorului. Contractantul va notifica
Managerul de proiect in legéturd cu aceste descoperiri i va urma
instructiunile sale pentru a actiona in aceasta privinta.

Contractorul va preda Contractantului toate partile
Amplasamentului. In cazul in care o parte nu este predata pana la
data specificatd in CSC, se va considera cd Contractorul a
intarziat demararea activitifilor relevante, iar acesta va constitui
un Eveniment compensatoriu.

Contractantul va permite Managerului de proiect si oricérei
persoane autorizate de catre Managerul de proiect accesul la
Amplasament si in orice altd locatie in care se desfisoar3 sau se
intentioneaza desfasurarea unor lucrari in legaturad cu Contractul.



22, Instructiuni,
inspectii i
audituri

23. Numirea
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22.1

22.2

223

23.1

23.2

24.1

24.2

243

Contractantul va indeplini toate instructiunile Managerului de
proiect care respecta legile in vigoare, in locatia in care este situat
Amplasamentul.

Contractantul va p#stra, si va depune toate eforturile rezonabile
pentru a asigura cad subcontractantii $i consultantii sii
subcontractanfi vor p#stra registre si rapoarte corecte si
sistematice cu privire la Lucrari, intr-o forma si la un nivel de
detaliere care vor permite identificarea in mod clar a schimbarilor
relevante de perioade si a costurilor.

Contractantul va permite, si se va asigura ci si subcontractantii si
consultantii sdii subcontractati vor permite Bancii si/sau
persoanelor desemnate de Banci s# inspecteze Amplasamentul
si/sau registrele si rapoartele referitoare la executarea Contractului
si la prezentarea Ofertei, precum gi auditorilor numiti de Banci s
auditeze aceste registre si rapoarte, la cererea Bincii. Se atrage
atentia Contractantului, precum si a subcontractantilor si
consultantilor subcontractati ai acestuia, asupra Sub-clauzei 25.1
care prevede, printre altele, faptul ca actele menite s impiedice in
mod material exercitarea drepturilor de inspectie si de audit ale
Béncii prevazute la Sub-clauza 22.2 constituie o practic3 interzisa,
supusd rezilierii contractului (precum si stabilirii unui caz de
ineligibilitate conform procedurilor dominante ale Bancii
referitoare la sanctiuni).

Conciliatorul va fi numit in comun de citre Contractor si
Contractant, la momentul emiterii de catre Contractor a Scrisorii
de acceptare. In cazul in care, in Scrisoarea de acceptare,
Contractorul nu este de acord cu desemnarea Conciliatorului,
Contractorul va cere Autorititii de desemnare, indicatd in CSC,
sd numeascad Conciliatorul in termen de 14 de zile de la primirea
acestei cereri.

In cazul in care Conciliatorul demisioneazi sau decedeazi, sau
daca Contractorul si Contractantul cad de acord ca Conciliatorul
nu actioneazd conform prevederilor Contractului, un nou
Conciliator va fi desemnat, in comun, de catre Contractor si
Contractant. Daca Contractorul si Contractantul nu ajung la un
acord in termen de 30 de zile, Conciliatorul va fi desemnat de catre
Autoritatea de desemnare stabilitd in CSC, la cererea oricéreia
dintre parti, in termen de 14 zile de la primirea unei asemenea
solicitari.

Daca Contractantul considerd ca o decizie luata de Managerul de
proiect a fost fie in afara autorititii conferite Managerului de
proiect prin Contract, fie gresitd, decizia trebuie prezentatd
Conciliatorului in termen de 14 zile de la notificarea acesteia de
citre Managerul de proiect.

Conciliatorul va emite o hotarare in scris, in termen de 28 de zile
de la primirea notificarii privind litigiul respectiv.

Conciliatorul va fi platit pe ora, la tariful previzut in CSC, la
care se adauga cheltuielile rambursabile de tipul celor specificate
in CSC, iar costurile vor fi impartite in mod egal intre Contractor




25. Practici
corupte si
frauduloase

26. Programul

27. Extinderea
Datei
preconizate
pentru
finalizare

24.4

25.1

25.2

si Contractant, oricare ar fi hotdrdrea emisa de citre Conciliator.
Oricare dintre parti poate inainta o hotarire a Conciliatorului unui
Arbitru, in termen de 28 de zile de la data hotiririi scrise a
Conciliatorului. Dac3 nici una dintre parti nu inainteazi litigiul
spre arbitraj in termenul de 28 de zile mentionat mai sus, decizia
Conciliatorului va fi definitiva si obligatorie.

Arbitrajul va fi realizat conform procedurilor de arbitraj publicate
de catre institutia desemnata si in locatia specificati in CSC.

Banca solicita respectarea politicii sale privind practicile corupte
si frauduloase, aga cum este prevézuta in Anexa la CGC.

Contractorul solicitd Contractantului si publice orice comisioane
sau taxe care ar putea fi platite sau ar urma s fie platite agentilor
sau altor parti cu privire la procesul de licitatie sau executarea
Contractului. Informatiile comunicate trebuie s includi cel putin
numele §i adresa agentului sau altei parti, suma si valuta, precum
si scopul comisionului, indemnizatiei sau taxei.

B. Controlul respectarii termenelor

26.1

26.2

26.3

26.4

27.1

In termenul previzut in CSC, dupa data Scrisorii de acceptare,
Contractantul va prezenta spre aprobare Managerului de proiect
un Program in care vor fi prevazute metodele generale, pregatirile,
ordinea si calendarul pentru toate activitatile incluse in Lucrri. in
cazul unui contract cu suma forfetara, activitatile din Program vor
fi conforme cu cele din Graficul de activitate.

O actualizare a Programului trebuie sa fie un program in care si
fie prezentat progresul efectiv realizat in privinta fiecarei activitati
si efectul progresului realizat asupra programarii lucrarilor
rdmase, inclusiv orice schimbare a ordinii activitatilor.

Contractantul va prezenta Managerului de proiect spre aprobare
un Program actualizat, la intervale care nu depisesc perioada
prevazutd in CSC. Daca Contractantul nu prezintd un Program
actualizat in acest interval, Managerul de proiect poate retine suma
previzuti in CSC din urmétorul certificat de platd §i poate
continua si refind aceastd suma pani la data efectudrii urméatoarei
plati, dupa data la care a fost prezentat Programul intrziat. In
cazul unui contract cu suma forfetard, Contractantul va prezenta
Graficul de activitate actualizat in termen de 14 zile de la data la
care a fost anuntat de Managerul de proiect.

Aprobarea Programului de citre Managerul de proiect nu va
modifica obligatiile Contractantului. Contractantul poate revizui
Programul si il poate inainta din nou oricind Managerului de
proiect. Un Program revizuit va prezenta efectul Modificarilor si
evenimentelor compensatorii.

Managerul de proiect va prelungi Data preconizati de finalizare,
in cazul in care are loc un Eveniment compensatoriu sau este
emisd o Modificare care face imposibila finalizarea pana la Data
preconizata de finalizare, fard a fi luate mésuri de Ccitre
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27.2

28.1

28.2

29.1

30.1

30.2

31.1

31.2

Contractant in vederea accelerarii restului lucrérilor, ceea ce ar
genera anumite costuri suplimentare pentru Contractant.

Managerul de proiect va stabili dac si cat de mult va extinde Data
preconizata de finalizare, in termen de 21 de zile de la data la care
Contractantul solicitd Managerului de proiect sa emita o decizie
asupra efectului Evenimentului compensatoriu sau Modificarii si
depune toate informatiile auxiliare. Daca Contractantul nu a emis
un avertisment prealabil privind intdrzierea sau nu a cooperat
pentru remedierea acestei intarzieri, Intdrzierea cauzati de cazurile
de mai sus nu va fi luatd in considerare la evaluarea noii Date
preconizate de finalizare.

Dacd Contractorul doreste finalizarea lucrérilor de cétre
Contractant inainte de Data de preconizata de finalizare,
Managerul de proiect va obtine de la Contractant ofertele de pret
pentru accelerarea necesara. In cazul in care Contractorul accepta
aceste oferte, Data preconizatd de finalizare va fi ajustatd in
consecintd si confirmati atat de Contractor, cét si de Contractant.

In cazul in care ofertele de pret ale Contractantului pentru
accelerare sunt acceptate de catre Contractor, acestea vor fi incluse
in Pretul contractului i vor fi considerate o Modificare.

Managerul de proiect poate solicita Contractantului sa intarzie
demararea sau progresul oricarei activititi din cadrul Lucrarilor.

Managerul de proiect sau Contractantul isi pot cere unul altuia si
participe la o sedintd a conducerii. Scopul unei sedinte a
conducerii este acela de a revizui planurile pentru activitatea
ramasd si de a rezolva problemele apérute, in conformitate cu
procedura de avertisment prealabil.

Managerul de proiect va intocmi procesul-verbal al sedintei
conducerii si va oferi copii ale acestuia participantilor la sedinta si
Contractorului. Responsabilitatea partilor pentru méasurile care vor
fi luate este decisd de cdtre Managerul de proiect, fie la sedinta
conducerii, fie dupd aceasta, si transmisid in scris tuturor
participantilor la sedinta.

Contractantul va avertiza Managerul de proiect, cat mai devreme,
asupra posibilitatii producerii unor evenimente sau Imprejurari
viitoare specifice care ar putea afecta negativ calitatea Lucrérilor,
ar genera majorarea Pretului Contractului sau ar Intdrzia
executarea Lucrérilor. Managerul de proiect poate solicita
Contractantului s& pund la dispozitie o estimare a efectului
preconizat al evenimentelor sau situatiilor viitoare asupra Pretului
Contractului si Datei finalizarii. Estimarea va fi pus la dispozitie
de catre Contractant, de Indata ce acest lucru este posibil in mod
rezonabil.

Contractantul va coopera cu Managerul de proiect pentru
intocmirea si analizarea ofertelor privind modul in care efegtul
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32.1

33.1

34.1

34.2

35.1

36.1

37.1

unui astfel de eveniment sau Imprejurare poate fi evitat sau redus
de ciétre orice persoand implicatd in lucriri si in indeplinirea
oricirei instructiuni ulterioare a Managerului de proiect.

C. Controlul calitatii

Managerul de proiect va verifica lucrarile efectuate de Contractant
si 1l va notifica in legétura cu orice Defecte descoperite. Aceasts
verificare nu va afecta responsabilititile Contractantului.
Managerul de proiect poate dispune Contractantului si verifice
dacd existd un Defect, si inspecteze si sa testeze orice lucrare
despre care acesta consider ci ar putea avea un Defect.

in cazul in care Managerul de proiect dispune Contractantului s
efectueze un test care nu este mentionat in Specificatie, pentru a
verifica dacd o anumitd lucrare are un Defect, iar testul indicd
existenta defectului, Contractantul va suporta costul testului si al
preleviarilor. Daca nu exista nici un Defect, testul va fi considerat
un Eveniment compensatoriu.

Managerul de proiect va notifica Contractantul in legaturd cu orice
Defecte, inainte de sféarsitul Perioadei de garantie care incepe la
Data finalizérii §i este definiti in CSC. Perioada de garantie va fi
prelungitd cu perioada in care remedierea Defectelor nu este
finalizata.

De fiecare datd cdnd se notificd un Defect, Contractantul va
remedia Defectul notificat, In intervalul de timp specificat in
notificarea Managerului de proiect.

Dacé Contractantul nu a corectat un Defect in intervalul de timp
specificat in notificarea Managerului de proiect, Managerul de
proiect va evalua costul corectérii Defectului, iar Contractantul va
pléti aceasta suma.

D. Controlul costului

Lista cantitatilor de lucréri va contine preturile elementelor pentru
Lucrarile care vor fi executate de Contractant. Lista cantitatilor de
lucrari este utilizat pentru a calcula Pretul Contractului.
Contractantul va fi platit pentru volumul de lucrdri realizate, la
tariful din Lista cantitétilor de lucrari pentru fiecare element.

Daca volumul final al lucrarilor realizate pentru un anumit element
diferd de volumul inclus in Lista cantitifilor de lucrdri cu peste
25%, cu conditia ca modificarea si depaseascd 1% din Pretul
initial al Contractului, Managerul de proiect va ajusta tariful
pentru a permite aceastd modificare. Managerul de proiect nu va
ajusta tarifele in urma schimbdarii volumelor, daca prin aceasta
Pretul initial al Contractului este depésit cu peste 15%, cu exceptia
aprobarii prealabile a Contractorului.
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40.3

Daca Managerul de proiect solicita astfel, Contractantul va pune
la dispozitia Managerului de proiect, in Lista cantitatilor de
lucréri, o defalcare detaliata a costurilor pentru orice tarif.

Toate Modificarile vor fi incluse in Programele actualizate
intocmite de citre Contractant.

Contractantul va furniza Managerului de proiect, la cererea
acestuia, 0 propunere de pret pentru executarea unei Modificari.
Managerul de proiect va evalua propunerea de pret, care va trebui
emis3 in 7 zile de la cererea sa, sau in orice perioada mai lunga
fixatd de Managerul de proiect, dar inainte ca Modificarea si fi
fost dispusa.

Daca propunerea de pref a Contractantului nu este rezonabilj,
Managerul de proiect poate dispune Modificarea si poate schimba
Pretul Contractului, care se va fundamenta pe propria previziune
a Managerului de proiect privind efectele Modificarii asupra
costurilor Contractantului.

Dacd Managerul de proiect stabileste ci urgenta modificarii
lucrdrilor ar impiedica emiterea si luarea in considerare a unei
propuneri de pref, fara ca aceasta sa intarzie lucrdrile, nu se va
emite nici o propunere de pret, iar Modificarea va fi considerati
Eveniment compensatoriu.

Contractantul nu va avea dreptul s& primeasca pléti suplimentare
pentru costurile care ar fi putut fi evitate prin emiterea unui
avertisment prealabil.

Dac# activitatea din cadrul Modificarii corespunde cu un element
din Lista cantitatilor de lucrari si dacs, in opinia Managerului de
proiect, volumul de munca depiseste limita prevazuta la Sub-
clauza 39.1 sau durata executici acesteia nu determind modificarea
costului pe unitate cantitativa, tariful din Lista cantitatilor de
lucrari va fi folosit pentru a calcula valoarea Modificarii. In cazul
in care costul pe unitate cantitativa se schimba, sau dacé natura
sau durata activitatii din Modificare nu corespund cu elementele
din Lista cantititilor de lucriri, propunerea de pret a
Contractantului va fi sub forma unor noi tarife pentru elementele
relevante de lucrdri.

Cénd Programul este actualizat, Contractantul va furniza
Managerului de proiect previziunca actualizatd a fluxului de
numerar.

Contractantul va prezenta Managerului de proiect situatii lunare
ale valorii estimate a lucrdrilor executate, mai putin suma
cumulativi certificatd anterior.

Managerul de proiect va verifica situatia lunard emisd de
Contractant si va certifica suma ce trebuie platitd Contractantului.

Valoarea lucrarilor executate va fi stabilitd de catre Managerul de
proiect.
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41.1
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42.1

Valoarea lucririlor executate va cuprinde valoarea volumelor de
lucrdri din Lista cantitafilor de lucrari care au fost finalizate.

Valoarea lucrdrilor executate va cuprinde evaluarea Modific#rilor
si a Evenimentelor compensatorii.

Managerul de proiect poate exclude orice element atestat intr-un
certificat anterior sau poate reduce proportia oricirui element
atestat anterior, {indnd seama de informatiile ulterioare.

Platile vor fi ajustate pentru deducerea platilor in avans si a
retinerilor. Contractorul va plati Contractantului sumele certificate
de catre Managerul de proiect in termen de 28 de zile de la data
fiecarui certificat. Dacd Contractorul efectueazi o platd cu
intérziere, Contractantul va primi dobandi la plata efectuatd cu
intarziere in cadrul platii urmétoare. Dobanda va fi calculata de la
data la care plata ar fi trebuit si fie efectuati péna la data la care
se efectueazd plata cu intdrziere, la rata dobénzii aplicabil
imprumuturilor comerciale pentru fiecare dintre valutele in care se
efectueazi platile.

Dacd o suma certificatd este majorata intr-un certificat ulterior sau
ca urmare a unei hotadrdri a Conciliatorului sau a unui Arbitru,
Contractantul va primi dobanda aferentd platii efectuate cu
intarziere, conform prezentei clauze. Dobanda se va calcula de la
data la care suma majorata ar fi fost certificatd in cazul in care nu
ar fi existat nici un litigiu.

Cu exceptia cazului in care se prevede altfel, toate plagile si
deducerile vor fi efectuate sau percepute in valuta nationald a
Contractorului, cuprinsa in Pretul Contractului.

Elementele Lucrarilor pentru care nu a fost introdus nici un tarif
sau nici un pref nu vor fi platite de catre Contractor si vor fi
considerate acoperite de alte tarife sau preturi incluse in Contract.

Urmatoarele situatii vor fi considerate Evenimente compensatorii:

(a) Contractorul nu acorda acces la o parte a Amplasamentului

pana la Data de preluare a Amplasamentului prevazuti in
CGC, Sub-clauza 20.1.

(b) Contractorul modificd Graficul altor Contractanti intr-un
mod care afecteaza lucritile executate de Contractant
conform Contractului.

(¢) Managerul de proiect dispune o intdrziere sau nu emite
Desenele, Specificatiile sau instructiunile necesare pentru
executarea Lucrdrilor la termen.

(d) Managerul de proiect dispune Contractantului s inspecteze
lucrarea sau si efectueze teste suplimentare asupra acesteia,
constatdndu-se ulterior ca nu existd Defecte.

(e) Managerul de proiect nu aproba, in mod nejustificat,
cesionarea unui sub-contract.



(0 Conditiile terenului sunt mult mai nefavorabile decét s-ar fi
putut presupune in mod rezonabil inainte de emiterea
Scrisorii de acceptare din informatiile emise pentru ofertanti
(inclusiv din Rapoartele de investigare a Amplasamentului),
din informatiile puse la dispozifie in mod public sau din
examinarea vizuala a Amplasamentului.

(g) Managerul de proiect emite o instructiune pentru a face fata
unei situafii neprevazute cauzate de catre Contractor, sau
unor lucrdri suplimentare necesare din motive de siguranta
sau din alte motive.

(h) Alti contractanti, autoritdti publice, furnizori de utilititi sau
Contractorul nu respectd termenele si alte conditii enuntate
in Contract si genereaza intarzieri sau costuri suplimentare
pentru Contractant.

(1) Plata in avans este intarziata.

() Efectele oricaruia dintre Riscurile Contractorului asupra
Contractantului.

(k) Managerul de proiect intdrzie in mod nerezonabil emiterea
unui Certificat de constatare a finalizarii.

42.2 Dacd un Eveniment compensatoriu ar cauza costuri suplimentare
sau ar impiedica finalizarea lucrarilor inaintea Datei preconizate
pentru finalizare, Preful Contractului va fi majorat si/sau Data
preconizatd de finalizare va fi aménata. Managerul de proiect va
stabili daca si cu cat va fi majorat Pretul Contractului si daca si cu
cdt va fi aménatd Data preconizaté de finalizare.

42.3 De indati ce au fost furnizate de catre Contractant informatii care
demonstreazi efectul fiecirui Eveniment compensatoriu asupra
costului previzionat al Contractantului, acesta va fi evaluat de
catre Managerul de proiect, iar Pretul Contractului va fi ajustat
corespunzitor. In cazul in care previziunea Contractantului este
consideratd nerezonabild, Managerul de proiect va ajusta Preful
Contractului pe baza propriei sale previziuni. Managerul de
proiect se va baza pe ipoteza ci Contractantul va reactiona in mod
competent si cu promptitudine in situatia respectiva.

42.4 Contractantul nu va avea dreptul la despdgubiri, In masura in care
interesele Contractorului sunt prejudiciate de faptul ca
Contractantul nu a emis un avertisment prealabil sau nu a cooperat
cu Managerul de proiect.

43. Taxe 43.1 Managerul de proiect va ajusta Pretul Contractului, in cazul in care
impozitele, taxele si alte impuneri se modifica in perioada de timp
dintre data situatd cu 28 de zile inainte de depunerea ofertelor
pentru Contract i data ultimului Certificat de constatare a
finaliz&rii. Ajustarea va consta In modificarea sumei impozitului
platibil de ciitre Contractant, cu conditia ca modificérile sd nu fie

deja reflectate in Pretul Contractului sau s& nu fie efectul Clauzei
44 din CGC.
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45. Ajustarea
pretului

46. Retineri

47. Daune interese

45.1 Preturile vor fi ajustate pentru fluctuatiile costului
contributiilor, doar in cazul in care acestea sunt previzute in
CSC. Daci se prevede astfel, sumele atestate In fiecare certificat
de platd, inainte de efectuarea deducerilor pentru Plata in avans,
vor fi ajustate prin aplicarea factorului respectiv de ajustare a
pretului la sumele de plata datorate. P = A + B Im/Io+C Mm/Mo

in care:

P este factorul de ajustare pentru partea din Preful
Contractului.

A, B si C sunt coeficienti specificati in CSC, reprezentind
portiunile neajustabile si respectiv ajustabile ale Prefului
Contractului, si

Im si Mm sunt indici valabili la sfarsitul lunii pentru care se
factureazi, iar Io si Mo sunt indici valabili cu 28 de zile
inainte de deschiderea Ofertei pentru contributiile platibile;
atdt in valuta Contractului, cét si in cea a platii, asa cum se
specificd in Scrisoarea de ofert4, Tabelul 1 - Tabelul datelor
de ajustare.

45.2 in cazul in care valoarea indicelui este modificats dup4 utilizarea
acestuia Intr-un calcul, calculul va fi corectat si se va face o ajustare in
urmitorul certificat de plati. Se va considera ca valoarea indicelui tine
seama de toate modificérile costului cauzate de fluctuatiile costurilor.

46.1

46.2

47.1

47.2

Contractorul va retine din fiecare plati datoratd Contractantului
proportia specificati in CSC pdna la finalizarea tuturor
Lucrarilor.

La emiterea unui Certificat de constatare a finalizirii Lucrarilor de
catre Managerul de proiect, conform CGC 51.1, jumatate din suma
totald retinuta va fi rambursata Contractantului, iar jumétate va fi
platitad dupd ce Perioada de garantie s-a scurs §i Managerul de
proiect a atestat cd toate Defectele notificate de cétre acesta
Contractantului inainte de sférsitul acestei perioade au fost
corectate. Contractantul poate inlocui suma retinutd printr-o
Garantie bancari "la cerere®.

Contractantul va pliti daune interese Contractorului, la rata
aplicatd pe zi si previzutd in CSC, pentru fiecare zi, in cazul in
care Data finalizarii este ulterioara Datei preconizate de finalizare.
Valoarea totala a daunelor interese nu va depési suma definiti in
CSC. Contractorul poate deduce daunele interese din platile
datorate Contractantului. Plata daunelor interese nu va afecta
raspunderea Contractantului.

in cazul in care Data preconizata de finalizare este extinsa dupa
data la care se efectueazi plata daunelor interese, Managerul de
proiect va corecta orice platd excedentari aferentd acestora si
efectuata de cétre Contractant, prin ajustarea urméatorului certificat
de platd. Contractantul va primi dobdnda la plata excedentar3,
calculata de la data efectuirii plagii pand la data rambursdrii, la
ratele specificate in Sub-clauza 41.1 din CGC.



48. Bonus

49, Plata in avans

50. Garantii

51. Lucrdri in
regie

48.1

49.1

49.2

49.3

50.1

51.1

51.2

51.3

Contractantul va primi un Bonus, calculat la rata pe zi
calendaristica specificatd in CSC, pentru fiecare zi (scidzindu-se
orice zile pentru care Contractantul este plitit in vederea
accelerdrii lucrdrilor) cu care finalizarea este anterioard Datei
preconizate de finalizare. Managerul de proiect va atesta
finalizarea Lucrérilor, degi acestea nu erau scadente pentru
finalizare.

Contractorul va efectua pldfi in avans pentru Contractant, in
sumele specificate in CSC, pana la data specificatd in CSC, in
schimbul prezentarii de citre Contractant a unei Garantii bancare
necondifionate emisa Intr-o forma si de catre o banci acceptate de
catre Contractor, in valoare egald cu plata in avans. Garantia va
rdmdne in vigoare pana la data rambursarii platii in avans, insd
valoarea Garantiei va fi redusa progresiv cu sumele rambursate de
citre Contractant. Nu se va percepe dobéanda la plata in avans.

Contractantul trebuie s& utilizeze plata in avans doar pentru a plati
Echipamentele, Instalatiile, Materialele i cheltuielile de
mobilizare necesare in mod specific pentru executarea
Contractului. Contractantul va demonstra cé plata in avans a fost
folosita astfel, punand la dispozitia Managerului de proiect copii
ale facturilor sau altor documente.

Plata in avans va fi rambursati deducdnd sume proportionale din
platile datorate in alt mod Contractantului, conform graficului
procentelor finalizate din Lucriri, pe baza platilor. La evaluarea
lucrdrilor realizate, Modificarilor, ajustdrilor de pret,
Evenimentelor compensatorii, Bonusurilor sau daunelor interese
nu se va lua in considerare plata in avans sau rambursarea acesteia.

Garantia de bund executie va fi pusé la dispozitia Contractorului
cel tarziu la data specificatd in Scrisoarea de acceptare si va fi
emisd in valoarea specificatd in CSC, de cdtre o bancd sau o
societate de garantare acceptatd de cétre Contractor §i exprimata
in valuta in care trebuie platit Preful Contractului. Garantia de
buné executie va fi valabila pana la o daté stabilitd cu 28 de zile
dupi data emiterii Certificatului de constatare a finaliz#rii, in cazul
unei Garanfii bancare, si pdn& la un an de la data emiterii
Certificatului de constatare a finalizarii, in cazul unei Garantii de
aducere la indeplinire.

Dacd este cazul, tarifele pentru Lucrdri in regie din Oferta
Contractantului vor fi folosite doar cAnd Managerul de proiect a
emis Tn avans instructiuni scrise privind munca suplimentara ce
trebuie plétita in acest mod.

Toate activitatile ce trebuie platite ca Lucrari in regie vor fi
consemnate de citre Contractant pe formulare aprobate de catre
Managerul de proiect. Fiecare formular completat va fi verificat gi
semnat de Managerul de proiect in decurs de doua zile de la
executarea lucrarii,

Contractantul va fi platit pentru Lucrarile in regie, cu conditia
obtinerii formularelor semnate aferente acestora.




52. Costul
reparatiilor

53. Finalizarea

54. Preluarea

55. Situatia finala

56. Manuale de
exploatare si
intretinere

52.1

53.1

54.1

55.1

56.1

56.2

Pierderea sau deteriorarea Lucrarilor sau Materialelor care trebuie
incluse in Lucréri Intre Data de incepere si sfarsitul perioadelor de
corectare a defectelor vor fi remediate de citre Contractant, pe
cheltuiala acestuia, In cazul in care pierderea sau deteriorarea
apare ca urmare a actelor sau omisiunilor Contractantului.

E. Finalizarea Contractului

Contractantul va solicita Managerului de proiect si emitd un
Certificat de constatare a finalizarii lucrdrilor, iar Managerul de
proiect va proceda astfel de indati ce stabileste ¢ Lucririle au fost
finalizate.

Contractorul va prelua Amplasamentul si Lucrarile in termen de
sapte zile de la data emiterii de citre Managerul de proiect a unui
Certificat de constatare a finalizarii.

Contractantul va pune la dispozitia Managerului de Proiect o
situatie detaliatd a sumei totale pe care Contractantul o considera
platibila in temeiul Contractului inainte de sfarsitul Perioadei de
garantie. Managerul de proiect va emite un Certificat de garantie si
va atesta orice plata finala datoratd Contractantului in termen de 56
zile de la primirea situatiei Contractantului in cazul in care aceasta
este corectd si completa. in caz contrar, Managerul de proiect va
emite, in termen de 56 de zile, un grafic in care va preciza domeniul
corectarilor sau completarilor necesare. Daca Situatia finald nu este
satisfacitoare dupi ce este depusi din nou, Managerul de proiect va
lua o decizie cu privire la suma ce trebuie platita Contractantului si
va emite un certificat de plata.

Daci sunt necesare Desene "conform cu executia" si/sau manuale
de exploatare si intretinere, Contractantul le va pune la dispozitie
péni la datele mentionate in CSC.

in cazul in care Contractantul nu pune la dispozitie Desenele si/sau
manualele pani la datele mentionate in CSC, conform Sub-clauzei
56.1 din CGC, sau in cazul in care acestea nu primesc aprobarea
Managerului de proiect, acesta din urma va refine suma specificata
in CSC din platile datorate Contractantului.



57. Rezilierea

57.1

57.2

57.3

57.4

57.5

Contractorul sau Contractantul pot rezilia Contractul in cazul in care
cealalts parte cauzeazd incalcarea substantiala a acestuia.

Incalcarile substantiale ale Contractului includ, fira a se limita la,
urmétoarele:

(a) Contractantul intrerupe lucrarile pentru o perioadd de 28 de
zile, in cazul in care nu apare nici o intrerupere a lucrarilor in
Programul actual, iar intreruperea nu a fost autorizats de cétre
Managerul de proiect;

(b) Managerul de proiect dispune Contractantului si intarzie
continuarea Lucrdrilor, iar ordinul nu este retras in termen de
28 de zile;

(¢) Contractorul sau Contractantul este declarat in faliment sau

intrd in lichidare, in alt scop decét pentru reinfiinfare sau
fuziune;

(d) o platd certificatd de catre Managerul de proiect nu este
efectuatd de céatre Contractor cétre Contractant in termen de
84 de zile de la data emiterii certificatului de citre Managerul
de proiect;

() Managerul de proiect emite o Notificare conform céreia
neremedierea unui  anumit Defect este o incélcare
fundamentald a Contractului, iar Contractantul nu il
remediaza intr-un interval de timp rezonabil stabilit de cétre
Managerul de proiect;

(f) Contractantul nu mentine o Garantie care este solicitat;

(g) Contractantul a intdrziat finalizarea Lucrarilor cu numarul de
zile pentru care poate fi platitd valoarea maxima a daunelor
interese stabilita in CSC; sau

(h) 1n cazul in care Contractantul, in opinia Contractorului, s-a
angajat in practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive sau
obstructive atunci cdnd a concurat pentru prezentul Contract
sau in procesul executdrii acestuia, Clientul poate, dupa un
preaviz de 14 zile oferit Contractantului, si rezilieze
Contractul si sa expulzeze Contractantul de pe Amplasament.

In cazul in care oricare dintre parfile la Contract notifici
Managerului de proiect incdlcarea Contractului dintr-un motiv
diferit decat cel prevdzut la Sub-clauza 56.2 de mai sus, Managerul
de proiect va stabili dacd aceastdl incalcare este sau nu substantiala.

Fara a aduce atingere celor de mai sus, Contractorul poate rezilia
Contractul la alegerea sa.

In cazul in care Contractul este reziliat, Contractantul va stopa
lucrdrile in cel mai scurt termen, va asigura siguranta
Amplasamentului si va pardsi Amplasamentul de indatd ce acest
lucru este posibil in mod rezonabil.




58. Plata la 58.1
reziliere

58.2

59. Proprietatea 59.1

60. Eliberarea de 60.1
obligatia de
executare a
Lucririlor

61. Suspendarea 61.1
imprumutului
sau creditului
Bincii

fn cazul in care Contractul este reziliat ca urmare a unei incalcari
substantiale a Contractului de catre Contractant, Managerul de
proiect va emite un certificat pentru valoarea Lucririlor realizate si
a Materialelor comandate, fird a include platile in avans primite
péna la data emiterii certificatului §i procentul ce trebuie sa se aplice
valorii Lucrarilor nefinalizate, dupa cum se indic in CSC. Nu se
vor aplica daune interese suplimentare. in cazul in care suma totala
datoratd  Contractorului  depaseste orice platd datoratd
Contractantului, diferenta va fi o datorie plitibild Contractorului.

In cazul in care Contractul este reziliat la alegerea Contractorului
sau ca urmare a unei inc3lcari substantiale a Contractului de cétre
Contractor, Managerul de proiect va emite un certificat pentru
valoarea Lucr#rilor realizate, a Materialelor comandate, costul
rezonabil aferent 1indep#rtdrii Echipamentelor, repatrierii
personalului Contractantului angajat doar pentru Lucrari si costurile
Contractantului pentru protectia si paza Lucrdrilor, din care vor fi
scazute platile in avans primite pana la data emiterii certificatului.

Toate materialele de pe Amplasament, Instalatiile, Echipamentele,
Lucrérile temporare si Lucrdrile vor fi considerate proprietatea
Contractorului in cazul in care Contractul este reziliat din culpa
Contractantului.

fn cazul in care derularea Contractului este impiedicata ca urmare a
izbucnirii unui razboi sau a oricarui alt eveniment care nu poate fi
controlat nici de c#tre Contractor, nici de cétre Contractant,
Managerul de proiect va atesta faptul ca derularea Contractului a
fost tmpiedicatd. Contractantul va lua toate mésurile pentru a
garanta siguranta Amplasamentului, va stopa Lucrérile in cel mai
scurt timp dupi primirea acestui certificat si va fi platit pentru toate
Lucridrile intreprinse Inainte de primirea acestuia §i pentru orice
lucrare intreprinsd ulterior pentru care a fost incheiat un
angajament.

Dacd Banca suspendd Imprumutul sau creditul acordat
Contractorului din care sunt ficute o parte din plati cétre
Contractant:

(a) Contractorul este obligat sa notifice Contractantul asupra acestei

suspendiri in termen de 7 zile de la primirea notificérii Béncii
privind suspendarea.

(b) Daca Contractantul nu a primit sumele datorate la expirarea

perioadei de platd de 28 de zile prevézutd in Sub-clauza 40.1,
Contractantul poate imediat emite o notificare de reziliere in 14
zile a Contractului.



ANEXA LA CONDITIILE GENERALE
Politica Béncii - Practici corupte si frauduloase

(textul din aceastd Anexd nu se va modifica)

Ghid pentru achizitia de bunuri, lucriri si servicii, altele decit cele de consultanti, in cadrul
imprumuturilor BIRD si creditelor si granturilor IDA, de citre imprumutatii Bancii
Mondiale, editia ianuarie 2011:

”Frauda si coruptia:

1.16 Politica Bancii solicitd ca Imprumutatii (inclusiv Contractorii imprumuturilor Bancii),
ofertantii, furnizorii, contractantii si agentii (declarati sau nu), subcontractanti, consultantii,
prestatorii de servicii ai acestora, precum si tot personalul acestora, s respecte cel mai inalt
standard de eticd in timpul achizitiei si executiei contractelor finantate de Banca.! In
conformitate cu aceasti politicd, Banca:

(@)

defineste, in sensul acestei prevederi, urmétoarele notiuni:

(1) "practica coruptd” inseamnd oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea, in mod

(ii)

(iii)

@iv)

)

direct sau indirect, a oricdrui obiect de valoare pentru a influenfa in mod
necorespunzitor actiunile celeilalte parti’;

“practicd frauduloasd” inseamnd orice actiune sau inactiune, inclusiv
denaturarea, care, cu buna stiintd sau din neglijentd, induce in eroare sau
incearcd s& inducd in eroare una dintre parfi pentru a obfine un beneficiu
financiar sau de alti naturd sau pentru a evita o obligatie;>

“practicd ilicita” inseamna o intelegere intre doud sau mai multe parti, destinat
atingerii unui scop inadecvat, inclusiv influentarea in mod necorespunzétor a
actiunilor unei alte parti;*

“practicd coercitivd” inseamnd deteriorarea sau lezarea, sau amenintarea cu
deteriorarea sau lezarea, In mod direct sau indirect, a unei parti sau a bunurilor
unei pérti pentru a influenta in mod necorespunzator actiunile unei parti;®

practicé obstructiva” inseamna

(aa) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea in mod intentionat a
unor dovezi materiale pentru o investigatie sau oferirea de declaratii false
citre investigatori, cu scopul de a impiedica In mod semnificativ o
investigatie a Béncii in cazul sesizirilor de practici corupte, frauduloase,
coercitive sau ilicite; si/sau amenintarea, harfuirea sau intimidarea oricarei
parti cu scopul de a o impiedica de la impartagirea cunostintelor privind

In acest context, orice actiune de a influenta procesul de achizitie sau executia contractului pentru un folos

necuvenit este inadecvata.

In sensul acestui alineat, termenul "cealaltd parte” se refera la un functionar public care actioneaza in legatura

cu procesul de achizitie sau executia contractului. In acest context, termenul “functionar public” include
personalul Bancii Mondiale si angajalii altor organizatii care iau sau examineaza decizii referitoare la achizitii.

In sensul acestui alineat, termenul "parte” se refera la un functionar public; termenii "beneficiu” si "obligatie” se

refera la procesul de achizitie sau la executia contractului; expresia "actiune sau inactiune” are scopul de a
influenta procesul de achizitie sau executia contractului.

In sensul acestui alineat, termenul "parti® se refera la participantii procesului de achizitie (inclusiv functionari

publici) care Incearca, fie ei insisi, fie prin intermediul altei persoane sau entitati care nu participa |la procesul de
achizitie sau selectie, sa simuleze concurenta, sa stabileasca preturi de oferta la niveluri artificiale si

rd
necompetitive, sau sa se informeze reciproc despre preturile de ofertd sau alte conditii. /j /
In sensul acestui alineat, termenul "parte” se refera la un participant la procesul de achizitie sau executia contractulni, /




(b)

(©

(d)

(e)

chestiuni relevante pentru investigatie sau pentru continuarea
investigatiei; sau

(bb) fapte menite si afecteze in mod semnificativ desfasurarea inspeciei
Bancii si drepturile de audit prevazute la alineatul 1.16(e) de mai jos.

va respinge o propunere de atribuire, daca stabileste faptul ca ofertantul recomandat
pentru atribuire, sau oricare din angajatii, agentii, subcontractantii, consultantii
subcontractati, prestatorii de servicii, furnizorii acestuia si/sau personalul acestora s-a
implicat, in mod direct sau indirect, in practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive
sau obstructive atunci cind a concurat pentru prezentul contract;

va declara achizitie neconforma si va anula partea din imprumut alocat in baza unui
contract, in cazul in care constats, in orice moment, ca reprezentantii Imprumutatului
sau ai unui Contractor al unei parti a imprumutului s-au angajat in practici corupte,
frauduloase, ilicite sau coercitive in timpul procesului de achizifie sau in
implementarea prezentului contract, fara ca imprumutatul s fi luat masuri oportune si
adecvate, satisfacatoare pentru Banca, pentru a aborda acele practici atunci cand au
aparut, inclusiv prin neinformarea Bancii in mod oportun la momentul aflarii acelor
practici;

va sanctiona o companie sau o persoand, oricand, conform procedurilor dominante ale
Biéncii referitoare la sanctiuni,® inclusiv prin declararea publica a acelei companii sau
persoane ca neeligibila, pe termen nelimitat sau pe o perioada precizata de timp: (i)
pentru atribuirea unui contract finantat de Banc; si (ii) pentru a fi candidat’;

va cere includerea, in documentele de licitafie si in contractele finantate de un
imprumut al Bancii, a unei clauze care solicitd ca ofertantii, furnizorii si contractantii,
precum si subcontractantii, agentii, angajatii, consultantii, prestatorii de servicii sau
furnizorii acestora s& permitd Bancii inspectia tuturor conturilor, evidentelor si altor
documente referitoare la prezentarea ofertelor si executia contractului, precum si
auditul acestora de cétre auditori numifi de Banca.”

Semnatde: ~ CV/ 477 G
Dna. Angela Scerbina, Péﬁ'nulﬁintm‘

O companie sau o persoana poate fi declarata ca neeligibila pentru atribuirea unui contract finantat de Banca: (i) la finalizarea
procedurilor de sanctiuni ale Bancii, inclusiv, printre altele, prin excludere reciproc2, conform intelegerii cu alte institutii
financiare internationale, inclusiv banci multilaterale de dezvoltare, si prin aplicarea procedurilor administrative corporative
ale Grupului Bancii Mondiale privind sanctiunile pentru achizitii prin frauda si coruptie; si (ii) ca urmare a suspendarii
temporare sau suspendirii temporare anticipate in legdtura cu o procedura de sancfiune in curs. A se vedea nota de subsol 14
si alineatul 8 din Anexa ! a acestui Ghid.

Un subconiractant, consultant, producator, furnizor sau prestator de servicii candidat (sunt utilizate denumiri diferite, in functie
de documentul de licitatie) este cel care a fost: (i) fie inclus de catre ofertant in cererea de precalificare sau in oferta sa pentru
ca poseda experien{a specifica gi esentiala si know-how care permit ofertantului s3 indeplineasca cerintele de calificare pentru
oferta respectiva; (ii) fie numit de citre Imprumutat.



Conditii Speciale ale Contractului

A. Generalitati

CGC 1.1 (d) | Institutia de finantare este: Asociatia Internationald de Dezvoltare

CGC 1.1 (s) | Contractorul este: Ministerul Sandtitii al Republicii Moldova, Chisindu,
str., V.Alecsandri 2.

CGC 1.1 (v) [ Data preconizatd pentru finalizarea tuturor Lucrarilor este: 31 Martie 2024

CGC 1.1 (y) | Managerul de Proiect este: SRL "Marisan Procon”

CGC 1.1 (aa) | Amplasamentul locatiilor se afla la: conform Capitolului VII — Cerintele
privind Lucrdrile, 1. Specificatii, A.1.Descrierea Generald si sunt definite in
tabelele aferente capitolului,

CGC 1.1 (dd) | Data de incepere este 5 iulie 2023.

CGC 1.1 (hh) | Lucrarile constau din Reparatia capitald a sediului Agentiei Nationale
pentru SAndtate Publicd, bloc 01

CGC 2.2 Finalizarile pe sectiuni sunt: Nu

CGC 2.3(i) Urmaétoarele documente fac parte din Contract: Planul de Management de
Mediu si Social

CGC3.1 Limba Contractului este: limba romdnda
Legea aplicabila Contractului este: legea Republicii Moldova.

CGCSa Managerul de Proiect nu poate sd delege oricare din sarcinile si
responsabilititile sale.

CGC 8.1 Graficul altor Contractanti: N/4

CGC13.1 Sumele minime de asigurare si fransizele deductibile sunt:

(a) pentru pierderea sau deteriorarea Lucrarilor, Instalatiilor si
Materialelor: 100 % din suma contractului.

(b) pentru pierderea sau deteriorarea Echipamentelor: MDL100,000.

(c) pentru pierderea sau deteriorarea proprietétii (cu exceptia Lucrdarilor,
Instalatiilor, Materialelor si Echipamentelor) in legatura cu Contractul
MDL300,000.

(d) pentru vitamare corporald sau deces:

(i) angajatilor Contractantului: MDL 50,000.
(i) altor persoane: MDL 50,000.

CGC 14.1 Datele privind Amplasamentul sunt: conform Capitolului VII — Cerintele
privind Lucrdrile, I Specificatii, A.1.Descrierea Generald si sunt definite in
tabelele aferente capitolului

CGC 20.1 Data/datele de preluare a Amplasamentului sunt: 7 zile din data semndrii
contractului

CGC 23.15i | Autoritatea de desemnare pentru Conciliator: Uniunea constructorilor din

CGC 23.2 Moldova

CGC 24.3 Tariful orar si tipurile de cheltuieli rambursabile pentru Conciliator: 71000 lei
Moldovenesti pe ord de lucru, fard rambursabile.

CGC24.4 Institutia ale carei proceduri de arbitraj se vor utiliza: in conformitate cu

legislatia nationald aplicabild.
Locul arbitrajului este: Chisindu, Republica Moldova

B. Controlul respectirii termenelor




CGC 26.1

Contractantul va prezenta spre aprobare un Program pentru Lucrari in
termen de 7 (sapte) zile de la data Scrisorii de acceptare.

CGC26.3 Perioada dintre actualizarile Programului este 30 zile.
Suma retinuta pentru prezentarea cu intdrziere a Programului actualizat este
0,1% din valoarea contractului,
C. Controlul calitatii
CGC 34.1 | Perioada de garantie este: 180 zile. —
D. Controlul costului

CGC 44.1 NU ESTE APLICABIL

CGC 45.1 Contractul nu este supus ajustarii prefului conform Clauzei CGC 45.

CGC 46.1 Proportia platilor retinute este: 5 %

CGC47.1 Daunele interese pentru toate Lucrdrile sunt 0,1 % din Preful final al
Contractului pe zi. Suma maxima a daunelor interese pentru toate Lucrarile
este 10 % din Pretul final al Contractului.

CGC 48.1 Bonusul pentru toate Lucrarile: Nu

CGC 49.1 Platile in avans sunt: 12 162 159.88 MDL si sunt platite Contractantului dupa
primirea cererii pentru avans si urmétoarelor garantii:

a) Garantia bancara pentru Plata in Avans si
b) Garantia pentru buna executare a lucrérilor.
Garantia pentru Plata In avans va fi prezentata in forma indicata in Anexa D,
Sectiunea 4 a acestui document. Valuta Garantiei va fi MDL. Avansul se va
debursa Contractantului nu mai tirziu de 15 zile de la data semndrii
Contractului, cu conditia Indeplinirii conditiilor descrise mai sus.
CGC 50.1 Suma Garantiei de buna executie este:
(a) Garantie la cerere: 5 % din suma contractului.
E. Finalizarea Contractului

CGC 56.1 Data pand la care sunt necesare manualele de exploatare si intretinere este
Data finalizdrii lucrdrilor.

Data pén4 la care sunt necesare Desene "conform cu executia” este Data
finalizdrii lucrdrilor.

CGC 56.2 Suma retinuta in cazul neprezentarii Desenelor “conform cu executia” si/sau
manualelor de exploatare si intretinere pané la data solicitatd prin CGC 58.1
este 0,1%.

CGC 57.2 (g) | Numirul maxim de zile este: 60 de zile.

CGC58.1 Procentul aplicat la valoarea lucrarii nefinalizate, reprezenténd costul

suplimentar al Contractorului pentru finalizarea Lucrérilor, este /5 %.
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bloc 01

DEVIZ DE CHELTUIELI CENTRALIZAT

N Denumirea lucrarilor Total, inclusiv
deviz TVA

2.1.1. Solutii arhitecturale SA-F1 73,302,449.33

2.1.2. Solutii constructive C-F1 1,324,190.70

2.18, Incalzire, ventilare si conditionare (03/2022-2/1-1VC) 21,195,976.79
Automatizarea sistemelor de ventilare si evacuare fum

2.14, AIVC_PAF-FI 302,524.43

2.1.5. Retele de apa si canalizare RAC-F1 644,043.90

2.1.6. Retele electrice interioare REI-F1 7,079,091.76

2.1.7. Masuri de asigurare a sigurantei la incendii MASI-F1 134,772.77

2.1.9. Comunicatiile telefonice si de semnalizare TS-F1 9,578,964.16

2.1.10. Semnalizarea de incendiu SI-F1 2,438,554.37

2.1.11, Sistema de avertizare SAV-F1 775,304.30

2.1.12. Montare ascensor -F1 2,246,073.40
Alimentare cu gaze. Conducte interioare de presiune

2.1.13 joass AGI-F1 89,749.04

6.1.1 .Alirr}entare cu gaze. Conducte exterioare de presiune 97,065.61
joasd AGE-F1

7.1.1. Amenajarea teritoriului PG-F1 2,412,838.28
Total (inclusiv TVA 20%) 121,621,598.84

__—" Semnat de:

Dna. Angela Scerbliné, A’ci't‘;li‘rﬁ.sviratoré’gg)

pentru si in numele Contraciantului.5/;/




SC "IGC-Construct” SRL

Proiectul ,Raspuns de urgenta la COVID-19” Moldova
Proiect ID No. P173776

Servicii de Consultantd pentru proiectarea, estimarea costurilor si
supravegherea de autor pentru lucrdri de reparatie capitala a cladirilor
centrelor de sdndtate publica (CSP) teritoriale si sediului central al ANSP

Planul de Management de Mediu si Social

Reparatia capitald a clddirii cu nr. cadastral 01002140121.01, cu
amenajarea terenului aferent, pe terenul cu nr. cadastral
0100214.121, situat in mun. Chisindu, str. Gheorghe Asachi, nr.
67a

Chisinau ; 3 \*
Aprilie 2023
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{n contextul implementirii Proiectului »Raspuns de urgenta la
COVID-19” Moldova (in continuare Proiect), finantat de Banca
Mondial§, a fost elaborat prezentul Plan de management de mediu
si social (PMMS) de cétre Consultantul "IGC-Construct” SRL pentru
»Reparatia capitala a cladirii cu nr. cadastral 01002140121.01, cu
amenajarea terenului aferent, pe terenul cu nr. cadastral
0100214.121, situat In mun. Chisindu, str. Gheorghe Asachi, nr.
67a”, In conformitate cu Termenii de Referinti pentru Consultant,
In corespundere cu Cadrul de Management de Mediu si Social al
Proiectului, In conformitate cu legislatia nationala in vigoare si
standardele de mediu si sociale (ESS) ale Bancii Mondiale.

Scopul Planului este de a evalua, inci la etapa de pregitire a
proiectului, impactul potential asupra mediului si impacturi
sociale, si stabilirea mdsurilor de atenuare si monitorizare la
implementarea Proiectului si functionarea obiectivului. Prezentul
Plan stabileste modalitdtile de implicare a partilor interesate si
decizionali in implementarea Proiectului in teritoriu si, de
asemenea, identifica si defineste cerintele legale pentru Proiect si
identifica permisele de reglementare si licentele necesare pentru
activitdtile de renovare planificate.

Planul de Management de Mediu si Social se aplicd pentru etapele
de proiectare, constructie, punere in functiune si intretinere a
obiectivului renovat.

Documentul prezentat include urmdtoarele sectiuni:

s Date generale despre obiectiv

» Riscuri de mediu si sociale si masuri de atenuare la etapa de
planificare si proiectare

= Riscuri de mediu si sociale si masuri de atenuare la etapa de
constructie

» Planul de monitorizare de mediu si social

» Lista de verificare pentru monitorizarea aspectelor de
mediu si sociale in teren

= [mplicarea pdrtilor interesate

» Tndrumiri pentru contractele de lucriri de constructie

» {ndrumiri privind materialele care conin azbest (MCA)

= Referinte

IGC-Construct SRL,
Aprilie 2023
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Proiectul ,Rdspuns de urgentd la COVID-19” Moldova

Date generale despre obiectiv

Denumirea subproiect:

Reparatia capitald a clddirii cu nr. cadastral 01002140121.01, cu amenajarea

terenului aferent, pe terenul cu nr. cadastral 0100214.121, situat in mun. Chisinau,
str. Gheorghe Asachi, nr. 67a

Cadrul normativ aplicabil:

Lucrarile de reparatie planificate vor fi desfasurate in strictd corespundere cu
Proiectul de executie verificat, coordonat si aprobat, inclusiv cu respectarea
normativelor nationale in constructii NCM A.08.01:2016 "Organizarea constructiilor”
si standardelor Bancii Mondiale privind aspectele de mediu si sociale.

Beneficiar:

Agentia Nationald de Sandtate Publica (ANSP)

Scopul:

Scopul final al proiectului constd In imbunatatirea calitatii serviciilor prestate de citre
Agentie prin lucrdrile de reparatie a edificiului si asigurarea de echipamente
necesare. Lucrdrile de reparatie vor imbunatati si eficientiza functionalitatea cladirii
sediului central al ANSP, si care vor asigura un spatiu confortabil si modernizat
pentru personalul angajat, inclusiv pentru solicitantii serviciilor de calitate oferite de
Agentie.

Locatia:

Sediul central al Agentiei este amplasat in sectorul Centru al or. Chisinau, pe str. Gh.
Asachi, nr. 673, pe terenul separat (NC 0100214.121) si are o suprafata de 1,03 ha.
Teritoriul ANSP este inconjurat cu terenuri aflate sub constructii si are iesire la drum
public cu trafic intens (din fatd - strada Gh. Asachi) (vedeti Schema amplasdrii de mai
jos).

Sediul central al Agentiei prezintda un complex din 4 cladiri/blocuri de diferite nivele
(de la parter pinad la 7 nivele). Cladirile au fost construite in anii 70 cu destinatia
sinstitutie publicd” cu laboratoare si birouri. Aspectul actual al cladirilor, care
urmeaza a fi reabilitate poate fi examinat in fotografiile prezentate mai jos.

Obiectivul este racordat la toate utilitatile comunale necesare (gaz, energie ele.et—m:é—
VALY
ap4d, canalizare). 3 Yizrgs
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Aspectul actual al obiectivului propus pentru reparatie capitala:

F-—a—————'-_;__-_t \ =3

Fatada blocului 1, intrarea principalad




PMMS | Agentia Nationala de Sdnatate Publica

Blocul 2 Blocul 3

Aspecte de mediu relevante:

Studiul geotehnic al amplasamentului nu a fost realizat, insa, vizual, fenomene
geologice de risc nu sunt observate pe terenul amplasarii obiectivului.

Terenul este situat intr-o zond urbana construit3, Inconjurat de terenuri cu destinatie
»pentru constructii” cu edificii functionale si drumuri publice practicabile (vedeti
Schema de mai sus). Arii naturale, cursuri de apa sau ecosisteme si/sau habitate
sensibile In zona desfasurarii activitatilor planificate lipsesc.

Gestionarea deseurilor tehnologice/medicinale si menajere solide parvenite din
functionarea zilnicd a Agentiei se efectuiaza separat conform ordinii stabilite. Deseuri
tehnologice - neutralizarea in siguranta prin autoclavare; menajere - colectarea
primard in cosuri si centralizata in containere separate, evacuarea de citre
intreprindere autorizata la rampe municipale.

Managementul deseurilor si reziduurilor periculoase

Dat fiind faptul ca sediul central al Agentiei va fi supus reparatiei capitale, la
momentul inceperii lucrarilor de constructie toate incaperile si spatiile vor fi
eliberate de deseuri si resturi menajere si tehnologice.

Deoarece, printre deseurile tehnologice acumulate (de ex., In laborator, incdperi
auxiliare etc.) potential pot fi resturi de substante nocive (inclusiv, necunoscute, fard
ambalaj si marcaj etc.), utilaj de laborator uzat, corpuri/lampi electrice s.a., acestea
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vor fi gestionate in conformitate cu procedurile nationale stabilite (Ref.: Legea Nr.

209/2016 privind deseurile; Legea Nr. 277/2018 privind substante chimice si alte acte
normative in vigoare).

Totodatd, printre deseurile periculoase, care vor fi acumulate in urma demontarii
placajelor din interiorul blocului principal, vor fi materiale care contin azbest.
Colectarea, transportul, stocarea, tratarea sau eliminarea deseurilor de azbest se va
realiza doar in baza Autorizatiel de mediu pentru gestionarea deseurilor, eliberata de
Agentia de Mediu, cu respectarea conditiilor stabilite in aceasta (Ref.: Legea Nr.
209/2016 privind degseurile, Art. 59 Deseurile de azbest) si Indrumdri anexate la
prezentul Plan.

(Important!) Colectarea, ambalarea, transportarea, neutralizarea si
inhumarea materialelor si substantelor periculoase vor fi coordonate cu
autoritdtile competente, si efectuate in sigurantd cu Indeplinirea mdsurilor
necesare de prevenire si de inldturare a efectelor nocive asupra oamenilor si
mediului fnconjurditor.

Date de context privind aspectele sociale:

In total, aproximativ 300 de persoane activeazi zilnic in cadrul subdiviziunilor
sediului central al ANSP (4 blocuri), din care care circa 200 In blocul central: corpul
de medici si asistenti sanitari, laboratoare specializate, administratie, personal
auxiliar.

Laboratoarele receptioneaza materiale pentru analize de la institutiile medicale
teritoriale din toatd tara. Probele de la institutiile medicale sunt livrate de curieri
conform ordinei stabilite. Totodatd, in cadrul acestei institutii sunt amplasate
depozitele de vaccinuri, care elibereaza loturi de vaccine la solicitarea institutiilor
medicale. Servicii de laborator pentru persoane fizice nu sunt oferite.

In zilele/orele de lucru, in zona intrérii principale in clidire activeaza Ghiseul Unic
pentru persoane fizice si juridice, solicitanti de servicii in domeniul sanatatii publice.

Aspecte sociale specifice locatiei au fost identificate urmatoarele:

Program de lucru stabilit: Sediul ANSP activeaza doar in zilele de lucru, cu program
pentru personal si vizitdtori intre orele 08:00 - 16:30.

De mentionat, ca pentru receptionarea probelor de la institutiile medicale este
disponibild doar o singurd intrare, care trebuie mentinutd accesibild, conform
programului de activitate stabilit si procedurilor necesare. Intrdrile interioard
si exterioard disponibile pentru depunerea analizelor sunt vizibile pe
fotografiile de mai jos.

Aspecte de trafic si acces: Dat fiind faptul, ca terenul ANSP este situat intr-o zona
aglomerat# a orasului si strada din fata obictivului leags acest sector cu zona cgmrﬁla k.

a oragului, cdile de acces citre obiectiv sunt moderat aglomerate zilnic. Curteé N
institutiei este destul de spatioas3, ingradita si cu acces limitat.
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Acces auto si parcare in curte

Populatia locald: Un bloc rezidential este situat in vecinatatea terenului de proiect
(ase vedea fotografiile de mai jos). Totodatd, in adiacenta 1si desfasoara activitatea
citeva institutii publice - Arhiva nationald, Unitatea de carabineri, Agentia
medicamentelor s.a.. Astfel, In zona permanent se afla un numar semnificativ de
oameni (trecatori, vizitdtori, functionari, angajati, clienti etc.). Astfel, riscurile asociate
activitatilor planificate vor fi considerate corespunzator.

Persoane responsabile de coordonare a activitatilor de proiect din partea ANSP:
Director adjunct probleme generale ANSP, Semion Cojocaru, Tel.: 079602071
Director ANSP, Nicolae Jelamschi, Tel.: 022 574-501

Activitati specifice planificate:

(Important!) Activitdtile de reparatii capitale planificate nu vor schimba/afecta
structura functionald existentd a Agentiei.

In prezent, structura functionald a sediului Agentiei cuprinde (conform PE pct. 3. TP -
Tehnologia de Producere):

e Zona lobby - acces principal pentru personal angajat si vizitatori, Ghiseul
unic, receptia/eliberarea actelor s.a.

e Incaperi de birou pentru medici si asistenti sanitari, conducitori
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subdiviziuni, ingineri si tehnicieni pe sectii - administrativi, igien3
comunala, igiena muncii, igiena alimentar3, igiena copiilor s.a.

e Sector de laborator - laborator bacteriologic, laborator diagnostic, laborator
sanitaro-igienic, Inclusiv zona/incdperi pentru receptionarea probelor de la
institutiile medico-sanitare din aria de deservire si prelevarea probelor
primare de la persoane private

e Grup de Incdperi auxiliare, de gospodarie si sanitare, incl. garaj, cantini

e Sector de depozitare, incl. pentru vaccine.

Activitatile principale de reparatie capitala a sediului ANSP vor fi desfisurate pe
etape/blocuri (1-4) in corespundere cu Proiectul de executie (PE) aprobat si prezentul
Plan de management de mediu si social elaborat, si va include:

1) Pregadtirea santierului in conformitate cu prevederile PE aprobat si coordonat cu
administratia ANSP si situatiei reale pe sanier (conform PE pct. 1. OLC -
Organizarea Lucrarilor de Constructie).

Elaborarea Proiectului de organizare a santierului pentru executia lucrdrilor
de constructie se realizeazd in conformitate cu acte normative in vigoare,
inclusiv CP A.08.06:2014 ,Metodologia de elaborare a proiectelor de
organizare a santierului”,

2) Demolarea finisdrilor interioare si executarea finisarilor noi (conform PE pct.
4. SA - Solutii Arhitecturale), inclusiv:

Acoperisul zonei lobby (Intrarea principal)

Termoizolarea fatadei cladirii

Placaje, tavane, pardosea s.a.

Timpldrie de usi si ferestre

Retele electrice, apd, canalizare, ventilare, incalzire, gaz, comunicatii
Instalatii sanitare, ventilare/conditionare, incdlzire
Instalatii/furnitura electrica, incl. corpuri de iluminat, panouri,
semnalizare s.a.

@O a0 om

(Important!!!) Volumele lucrarilor de demolare/demontare, constructie si
finisare vor fi precizate in timpul executdrii lucrdrilor, si vor fi notate
conform proceselor verbale in modul stabilit.

3) Amenajarea teritoriului adiacent (conform PE pct. 2. PG - Plan General):
a. Demontarea pavajului existent si inlocuirea cu unul nou

b. Amenajarea platformei pentru colectarea deseurilor solide in containere
separate.



PMMS / Agentia Nationala de Sanatate Publica

Proiectul ,Rdspuns de urgentd la COVID-19” Moldova

Riscuri de mediu si sociale si masuri de atenuare la etapa de planificare si proiectare
(Ref.: Cadrul de Management de Mediu si Social. Proiectul ,Raspuns de urgentd la COVID-19" Moldova, 2021 - Anexa 3)

si social din zona de
proiect

activitdii planificate (procedura de ,screening”), incl.
evaluarea stirii actuale a obiectivului (functionalitatea,
siguranta s.a.), identificarea riscurilor potentiale de
mediu gi sociale si schitarea misurilor preventive
Coordonarea gi avizarea inifierii activitatilor de
proiectare conform ceringelor si procedurilor nafionale
in vigoare (aviz tehnic, certificat de urbanizm s.a.)
Elaborarea Proiectului de executie conform
normativelor in constructii existente, inclusiv solufii
privind organizarea santierului/lucrarilor, gestionarea
degeurilor de constructii, eficientd energeticd, aspecte
sociale etc.

(Materiale care contin azhest NU vor fi

(re)utilizate in constructii noi! - gasiti anexate

Indrumdri privind materialele care contin azbest)
Elaborarea planurilor de masuri de mediu gi sociale
pentru etapele de constructie §i funcfionare
Verificarea, coordonarea si aprobarea Proiectului de
execulie, inclusiv de catre administratia ANSP ca
heneficiarul final al proiectului, si autorizarea

Risc si impact Responsabil Buget
Activitatea potentlal Misurile de prevenire gi minimizare propuse de masuri Perioada (sursa)
Planificarea st {Impact general Realizarea studiilor necesare la obiectivul selectat Beneficiarul, (Pinidla n/a
elaborarea potential asupra pentru proiectare (geotehnic, de expertiza tehnica s.a., |companiade |demararea
documentatiei |componentelor de dupa caz) proiectare Tucrarilor de
de proiect mediu inconjurator Efectuarea evaluirii de mediu si sociale prealabile a constructie
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Risc si impact Responsabil Buget
Activitatea potential Misurile de prevenire si minimizare propuse de misuri Perioada (sursa)
activitagilor de construire conform procedurilor
stabilite
Eficienla energeticd |e  Proiectarea izolarii termice/climatizarii adecvate a Beneficiarul, [Pinala n/a
cladirii renovate (incl. fatade) companiade |demararea
proiectare lucrarilor de
constructie
Gestionarea o Identificarea si estimarea tuturor tipuri de deseuri Beneficiarul, |Pinala n/a
deseurilor de solide anticipate, inclusiv materialelor/bunurilor companiade |demararea
constructii, incl. demontate; identificarea cdilor si modalitatilor de  |proiectare lucrarilor de
materialelor gestionare, inclusiv reutilizare adecvata fn conditii constructie
demontate de sigurania si protectie a mediului,
Planificarca Rezistenga la s Informarea angajatilor din timp si periodic despre Agentia Pinala n/a
activitatii CSP  |schimbiri din partea lucririle planificate si modul cum va fi organizataa Nationald demararea
pe durata anagajatilor din lipsa activitatea. pentru Sanitate|lucririlor de
lucrarvilorde  |de informatii e Asigurarea conditiilor financiare nemodificate pentru |Publica constructie
constructie relevante gi anagajati in cazul medificarii modului de activitate a
oportune CSP pe durata lucrarilor de constructie, despre care uIp
aspect vor fl informati la etapa de planificare.
« In cazul modificarii regimului de lucru sau locatiei de
activitate a angajatilor, mentinerea conditiilor
confortabile si sigure de munca.
s [ntroducere despre conditiile de sanatate si siguranta a
anagajatilor pe durata desfasurarii lucrarilor.
Planificarea Plingeri si s Implementarea Planului de Implicare a pargilor Beneficiarul, |Pindla n/a
gantierului i |nemultumiri din Interesate (SEP), inclusiv informarea si consultarea companiade [demararea
lucrarilorde  |partea locuitorilor partilor interesate inca de la etapa de proiectare. proiectare lucrarilor de
construcfie dinapropere sidin |o  Oferire informatii despre lucrarile planificate, constructie
partea angajatilor termenele de realizare, modul de organizare a
santierului, conditii de sdnatate gi siguranta si
mecanismele de feedback gi reclamatii disponibile.
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Proiectul ,Raspuns de urgenta la COVID-19” Moldova

Riscuri de mediu si sociale si masuri de atenuare la etapa de constructie
(Ref.: Cadrul de Management de Mediu si Social. Proiectul ,Raspuns de urgenta lu COVID-19” Moldova, 2021 - Anexa 3)

civile la scard
mica
(demolare/dem
ontare, finisare,
instalare,
termoizolare)

de interventie

tehnologie, sanatate publica g.a.)

Organizarea optimala a santierului pentru a minimiza
zond de constructie, fluxul de materiale §i deseuri;
Coordonarea schemei de organizave a santierului gi
graficul lucrarilor - Important! Va fi
coordonat/actualizat/aprobat de comun acord cu
administratia ANSP

Ingradirea, marcarea si limitatrea accesului in zona de
constructie

Instruirea personalului angajat privind bunele practici
de comportament pe santierul de constructie
Organizarea programului de lucru in coordonare cu
alte activitati din zona fara perturbarea regimului
primit/obignuit (de ex., se va evita blocarea
drumurilor de catre vehiculele cu materiale de
constructie, se va evita blocarea céilor de acces
interne, se va evita cit este posibil deconectarea de la
energie si facilitdti comunale $.a.)

Tn scopul comunicarii continua cu public va fi instalat
un panou informativ la intrarea pe santier, in care se va

Risc 1 impact Responsabil Buget
Activitatea potential Masurile de prevenire si minimizare propuse de masuri Perioada {sursa)
Lucrarile de Impact general Confarmarea Proiectului de executie cu normele si Companiade |Lucraride |n/a
constructii asupra locului/zonei cerintele in vigoare (de mediu, constructie, arhitectura,[constructii constructie
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Activitatea

Risc si impact
potential

Masurile de prevenire si minimizare propuse

Responsabil
de masuri

Perioada

Buget

(sursa)

informa comunitatea despre proiect i persoane
responsabile, contacte, mecanismul de
reclamatii/feedback

Semnalizarea gi marcaj pentru angajatii gi vizitatori
privind cdile de acces alternative/temporare, pericole
$1 siguranta, anunturi necesare s.a.

Poluarea fonica
(zgomotul)

Organizarea lucrului in asa fel incat timpul petrecut In
zonele zgomotoase sa fie limitat

Planificarea activitagilor producitoare de zgomot,
astfel, incat desfasurarea acestora si afecteze o arie cit
mai posibil limitata si un numir cit mai mic de
persoane si utilaje

Implementarea unor programe de lucru, prin care se
tine sub control expunerea la zgomot

Utilizarea instrumentelor si aparatelor cu zgomot
redus, aplicarea ecranelor/perdelelor fonoabsorbante
pentru reducerea sunetelor reflectate dac3 e cazul s.a.

Compania de
constructii

Lucraride
constructie

n/a

Poluarea aerului
zonei de construcfie

In timpul activititilor de demontare si constructie este
necesar de a reduce praful prin pulverizare cu apa
si/sau folosirea dispozitivelor pentru absorbtia
prafului

Pentru transportarea oricarui alt material plin de praf
lalocul unde se destasoara lucrari, e necesar de a
umezi sau acoperi incércatura

Asigurarea cu mijloace si haine de proteciie
individuala adecvate s.a.

Compania de
constructii

Lucrari de
constructie

n/a

Generarea deseurilor

Identificarea si optimizarea cailor i locurilor de
colectare si depozitare pentru toate tipurile de degeuri
asteptate de la activitafile planificate de demontare si
constructie

Compania de
constructii

Lucrari de
constructie

n/a
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Activitatea

Risc si impact
potential

Masurile de prevenire si minimizare propuse

Responsabil
de masuri

Perioada

Buget

(sursa)

Gestionarea adecvata a resurselor materiale -
(Important!!!) Echipamentele electrice, sanitare,
de incalzire si ventilatie, incl. usi/ferestre s.a. vor
fidemontate cu precautie si gestionate
carespunzdtor pentru reutilizarea ulterioara a
specimenelor adecvate

Degeurile minerale de constructie vor fi separate de
alte deseuri si depozitate in locuri/containere
adecvate

Deseurile de constructie vor fi colectate si eliminate in
mod corespunzator de catre doar companii autorizate
inregistrarile de eliminare a deseurilor vor fi
mentinute ca dovada de buna gestionare a deseurilor
Important! Ori de cate ori este posibil se recomanda
reutilizarea si reciclarea materialelor adecvate si viabile

Degeuri periculoase
(ex., care contin
azbest s.a.)

Colectarea, transportul, stocarea, tratarea sau
eliminarea degeurilor de azbest se va realiza doar in
baza Autorizatiei de mediu pentru gestionarea
deseurilor, eliberat de Agentia de Mediy, cu
respectarea conditiilor stabilite in aceasta (Ref.: Legea
Nr. 209/2016 privind deseurile, Art. 59 Deseurile de
azbest)

Materiale, care contin azbociment, vor fi demontate cu
precautie, cu respectarea stricta a masuritor de
sigurantd individuald {muncitori-constructori) si
comunitard (angajatii institutiei, vizitatori gi populatia
din zona proiectului)

Deseurile de azbest vor fi colectate separat, ambalate,
etichetate, depozitate si eliminate intr-un depozit de

Compania de
constructii

Lucrari de
constructie

n/a
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Risc si impact Responsabil Buget
Activitatea potential Masurile de prevenire si minimizare propuse de masuri Perioada (sursa)
degewri amplasat fntr-un loc destinat special pentru
eliminarea degeurilor de azbest.
() Indrumari speciale privind materialele care confin
azbest sunt anexute la prezentul Plan
Defrisarea vegetagiei ¢ Executarea lucrarilor de defrisare (daca vor fi Companiade |Lucraride [n/a
necesare) cu respectarea prevederilor actului permisiv|constructii constructie
si in conditiile de sigurantd pentru oameni gi bunuri
nateriale
Impactul asupra s Organizarea santieralui de constructie conform Companiade |Lucrdride [n/a

sigurantei gi sanatatii
lucratorilor implicati
n lucrarile de
constructie

normelor si cerintelor in vigoare; Asigurarea
conditiilor (incl, facilitatilor) privind siguranta si
sanatatea ocupationald

Instruirea angajatilor privind securitatea i sinatatea
in munca, asigurarea cu haine speciale de lucru si
mijloace individuale de protectie

Asigurarea instruirii subcontractorilor corespunzator
sarcinilor indeplinite la obiect

Asigurarea marcajului special, instalarea semnelor
informationale §i de avertizave in zona de constructie
si adiacentd

Asigurarea cu persoana responsabila de securitatea gi
sandtatea In munca pe santier; menfinerea registrelor
/documentatiei de eviden{a si control privind
instruirile individuale si colective, accidente de
productie s.a.

Amenajarea de facilitagi sanitare adecvate si locurilor
de colectare a deseurilor menajere pentru lucratori
Asigurarea cu truse gi mijloace de prim ajutor
Asigurarea semnalizarii efective pentru public si
limitarea/hlocarea accesului in zona de lucrari

constructii

constructie
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Activitatea

Risc si impact
potential

Masurile de prevenire si minimizare propuse

Responsahil
de masuri

Perioada

Buget

(sursa)

Asigurarea functionarii unui mecanisin de reclamatii
pentru lucratori, despre care vor fi informati in timpul
instruirilor

Lucrarile de
constructii
civile la scari
mica

Impactul asupra
sanatatii si sigurantei
angajatilor CSP si
cetatenilor care
locuiesc sau lucreaza
in apropierea zonei
proiectului

Organizarea santierufui de constructie conform
normelor si cerintelor in vigoare; Asigurarea
conditiilor {incl,, facilitagilor) privind siguranta gi
sandtatea ocupationala

Asigurarea semnalizarii efective pentru public si
limitarea/blocarea accesului in zon4 de lucréri
Informarea privind normele de sanitate si securitate
in zona lucrarilor §i in apropierea santierului
Plasarea informatiilor despre lucrarile planificate,
perioada si masuri de atenuare propuse in locurile
vizibile sau panourile informative din zoni

1 In timpul productiei de lucrari de fatads in
interiorul teritoriului si in special in zona intrarii
principale in cladirea CSP, este necesar sa se
instaleze semne de avertizare (sau un gard portabil
usor din plasa de constructie de culoare
stralucitoare) pentru siguranta oamenilor.
Administratia CSP trebuie sa-si instruiasca angajagii
cu privire la siguranta si s& numeasca o persoana
responsabila pe aspect de siguranta ocupationala.
Oferirea unui mecanism de reclamatii, propuneti,
solictarii de informatie etc. Datele de contact al acestui
mecanisin vor fi plasate pe panoul informativ de pe
teritoriul CSP

Comipania de
constructii, UIP

Lucrari de
constructie

n/fa

Lucrarile de
constructii

Impact privind
conditiile de munca

Promovarea atitudinii echitabile si nediscriminatorii,
si oportunitatilor egale pentru toti lucratorii

Compania de
constructii

Lucrari de
constructie

n/a
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Activitatea

Risc si impact
potential

Masurile de prevenire si minimizare propuse

Responsabil
de masuri

Perioada

Buget

(sursa)

civile la scara
mica

Stabilirea, mentinerea gi imbunditagirea
managementului adecvat al personalului

Respectarea si promovarea legislatiei muncii
Asigurarea conditiilor sigure de munca gi protectie a
lucravorilor implicati

Evitarea utilizarii muncii fortate, interzicerea
implicdrii in munca a persoanelor cu varsta sub 18 ani
Desemnarea persoanei responsabile pentru
implementarea actiunilor de mediu si sociale si
primirea indrumarilor gi a instructiunilor din partea
inginerului sau autoritagilor

Posibilitatea de a depune reclamatii sau a de remite
feedback de catre lucratori privind conditiile de munca
Toate contractele pentru lucrarile civile vor congine
prevederi privind cerinte de munca in conformitate cu
legislatia nationala i cu ESS2 a Bancii Mondiale (gasiti
fndrumari pentru contractele de lucrdri de constructie
anexate).

Raspindirea bolilor
infectioase, in mod
special COVID 19

Numar redus de hucratori pe santier

Instruirea lucrdtorilor privind masurile de prevenire a
raspindirii COVID 19 in cadrul echipei de constructie §i
n rindul lucratorilor CSP

Plan de actiune in cazul infectarii unui membru sau
mai multor membri ai personalului

Compania de
constructii

Lucrari de
constructie

n/a

Violenta bazata pe
gen si agresiune
verbala sau sexuala

Instruirea lucratorilor privind aspectele de violenta si
hartuire

Adoptarea unui cod de conduita de catre lucratori
(poate fi utilizat modelul din Procedurile de gestionare
a fortei de muncd, elaborate pentru proiect)

Compania de
constructii

Lucriride
constructie

n/a
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Activitatea

Risc st impact
potential

Masurile de prevenire si minimizare propuse

Responsabil
de misuri

Perioada

Buget

(sursa)

Instruirea lucratorilor privind condul de conduita si
eticd

Punere la dispozitie a mecanismului de reclamatii
pentru lucrdtorii implicati in construciie i pentru
angaijatii CSP

Transport
materiale si
utilaj

Impact urmare
aglomerarii traficului
si access ingreunat
sau restrictionat

Identificarea gi stabilirea cailor de traffic/acces
specializat in aria obiectivului; instalarea barierelor si
indicatoarelor de trafic; ciile de transport vor fi clar
vizibile, iar publicul va fi avertizat de toate pericolele
potentiale prin semne speciale instalate
Implementarea masurilor de management adecvat al
traficului; instruirea personalului angajat in trafic, In
special pentru accesul pe santier si traficul de tonaj
mare in apropierea locului; amenajarea de pasaje gi
treceri sigure pentru pietoni

Ajustarea programului de transport materiale la
programul local de trafic, de ex, evitand activitatile
majore de transport in timpul orelor de varf sau orelor
de circulatie a populatiei locale s.a.

La intrare pe gantier, pe partea dreapta a portilor, sa
fie montate indicatoarele de avertizare-prevenire
{(Atentie!; Acces interzis; Lucrari de reparatii s.a.)

Pe partea dreapta a porlilor la iesire de pe santier, sa
fie montate cate un indicator rutier (2.1) cedeaza
trecerea §i sens unic de circulagie ,La dreapta”, care
trebuie intretinute in stare buna pe toata durata de
executie a lucrarilor de reparatie

Acces din cadrul santierului nu necesitid amenajare
speciala, dar, daca e cazul, la iesirile de pe santier la
fiecare poartd va fi amenajatd o platforma in scopul

Compania de
constructii

Lucrari de
constructie

n/a
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Risc si impact Responsabil Buget
Activitatea potential Masurile de prevenire si minimizare propuse de masuri Perioada (sursa)
asigurdrii curatirii rotilor unitatilor de transport, care
pleaci de pe teritoriul santierului (vezi Planul general
de constructie). In afara de acesta perimetrul
gantierului, zilnic, trebuie sa fie curatat de gunoiul de
constructie si molozul aparut in timpul reparatiei.

Notd: Prezenta lista de mdsuri poate fi revizuitd, ajustatd gi actualizata pe parcursul realizirii activitailor preconizate,
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Proiectul ,Raspuns de urgenta la COVID-19” Moldova

Planul de Monitorizare de Mediu si Social
(cadru, adaptat p/u lucrarile de renovare, reconstructie)

Locul Metoda/mijloacele Perioada de Responsabilitatile
Parametru monitorizal | monitorizarii | de monitorizare monitorizare Motivul monitorizarii institutionale
Calitatea acrului: praf, fum {La fata locului, in |Monitorizarea vizuala (Zilnic in timpul Prevenirea poluarii aerului si Compania de
5.3, locul lucrarilor lucrarilor impactului asupra sanatatii constructii, CSP

Resurse materiale

On-site

Maonitorizarea vizuala

Zilnic in timpu)
lucrdrilor

Folosirea rationals a
resursclor/bunurilor materiale

Compania de
constructii, CSP, UIP

Degeurile de constructie si
nicnhajere

La faja locului

Inspectarea vizuala
regulat}

Zilnic in timpul
lucrarilor

Prevenirea poluarii mediului,
impactului asupra sanatatii

Compania de
constructii

Deseurile periculoase,
substante nocive

La faga loculut

Verificarea mregist-
rarilor speciale

Regulat in timpul
constructiei

Prevenirea poluarii mediului,
impactului asupra sdnatatii

Compania de
constructii, UIP

Nivelul de zgomot

La faga locului

Inspectarea regulata

Zilnic in timpul
lucrarilor

Prevenirea impactului asupra
sanatatii si perturbarilor pentru
public/angaijati locali

Compania de
constructii, CSP

Siguranta i sanatatea

La fata locului

Supravegherea
regulata, verificarea
registrelor s.a,

Continua

Protectia sigurantei si sanatagii
lucratorilor, prevenirea
accidentelor

Compania de
constructii, UIP

Zgomot i praf
(demontarea, instalarea,
transportarea materialelor
si deseurilor de constructie)

Locul de lucru,
caile de acces

Supravegherea
regulati

Inspectare neanungata
in timpul transportarii

Evitarea prafului $i zgomotului;
evitarea daunelor §i poluarii
infrastructurii

Compania de
constructii, CSP

Conditii de munca

On-site

Inspectarea regulata

Regulat, in pracess de
angajare

Conformarea legislagiei RM si
cerinfelor BM, prevenirea
discrimindrii, promovarea
oporiunititilor egale s.a.

Compania de
constructii, UIP

Nota: Tatadata, anexat, se prapune un madel al Listei de verificare pentru monitorizarea aspectelor de mediu 5i saciale in teren, care poate fi completat in timpul inspectiilor
la santier de constructie (Ref.: Cadrul de Management de Mediu si Social. Praiectul ,Raspuns de urgenta la COVID-19" Moldova, 2021 - Anexa 5).
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Proiectul ,Rdspuns de urgentd la COVID-19” Moldova

Lista de verificare pentru monitorizarea aspectelor de mediu si

sociale in teren (model)
(Ref.: Cadrul de Management de Mediu si Social. Proiectul ,Rdspuns de urgentd la COVID-19” Moldova,
2021 - Anexa 5)

Locatia amplasamentului (denumirea institutiei
medico-sanitare (IMS) si adresa)

Numele contractorului de lucrari civile

Numele supraveghetorului din partea UIP care
viziteaza amplasamentul

Data vizitei

Starea lucrdrilor civile (descrieti pe scurt tipurile
de lucrari in desfdsurare in perioada de
raportare)

Numarul de lucratori contractati pe santier in
perioada de raportare

Numarul de reclamatii din partea lucratorilor
receptionate in timpul perioadei de raportare /
numadrul de reclamatii din partea lucratorilor
deschise 1a moment / numarul de reclamatii din
partea lucrétorilor inchise la moment

Numadrul de reclamatii din partea comunitatii
receptionate in perioada de raportare / numarul
de reclamatii din partea comunitatii deschise la
moment / numarul de reclamatii din partea
comunitatii inchise la moment

Documente si activitdti care trebuie examinate

Stare

Da

N/A

Comentarii

Contractorul detine licenta pentru extragerea
materialelor naturale de constructie

Contractorul detine permise pentru functionarea
uzinei de beton / asfalt

Contractorul detine acordul pentru eliminarea
finala a deseurilor din constructii

Contractorul detine un acord cu prestatorii de
servicii privind eliminarea deseurilor menajere
de pe santier

Santierul este Tngradit si sunt instalate semne de
avertizate corespunzadtoare

Lucrarile nu impiedica accesul pietonilor si
traficul cu autovehicule sau se ofera acces
temporar alternativ

Se respecta programul de lucru

Lucrdrile nu perturbeaza sau provoaca deranj
pentru functionarea IMS, pe teritoriul careia se
desfdsoara
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Utilajele si echipamentele de constructii sunt in
stare tehnicd standard (nu provoaci emisii de
gaze de esapament si emisii de zgomot, scurgeri
de combustibili si lubrifianti)

Materialele de constructie si deseurile sunt
transportate in mijloace de transport acoperite
cu prelata

Se aplicd masuri adecvate de control al prafului

Baza de lucru a contractorului este ingridita;
sunt desemnate locatiile pentru depozitarea
temporara a deseurilor §i pentru Intretinerea
vehiculelor / echipamentelor

Baza de lucru a contractorului este alimentata cu
apa si este asiguratd canalizarea

Baza de lucru a contractorului este dotata cu
truse de prim-ajutor medical si de stingere a
incendiilor

Lucritorii poarta uniforme gi echipamente de
protectie adecvate proceselor tehnologice in care
sunt implicati (manusi, casti, aparate de
protectie, ochelari etc.)

Deseurile de constructii sunt eliminate exclusiv
in locatiile desemnate

La finalizarea activitatii fizice pe santier,
santierul, baza de lucru a contractorului vor fi
eliberate de orice obiecte rdmase in urma
lucrarilor si vor fi armonizate cu peisajul
inconjurator

Toti lucrdtorii contractati detin un contract de
muncd sau un contract de angajare in forma
scrisd

Toti lucrdtorii contractati sunt remunerati cel
putin o data pe luna

Niciun lucrdtor contractat nu va lucra peste 8 ore
pe zi, 40 de ore pe sdptdmana fird remunerarea
orelor suplimentare

Toti lucrdtorii contractati vor beneficia in mod
regulat de timp de odihna zilnic si saptamanal

Program de instruire cu privire la SSM adresat
lucratorilor contractati desfisurat in perioada de
raportare

Lucratori contractati implicati in accidente la
locul de muncd soldate cu vitimari sau decese

Lucritori contractati raportati in legdtura cu
cazurile de discriminare, hirtuire, hirfuire
sexuald sau nerespectare a legii
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Proiectul ,Rdspuns de urgenta la COVID-19” Moldova

Implicarea Partilor Interesate

Conform Legii nr. 1515 privind protectia mediului (1993) si Standardul de mediu si
social (ESS 10) al Bdncii Mondiale, populatia din zona aferenta obiectivului de constructie
urmeazad a fi informata despre implementarea proiectului in cauzi. Desi Legea nr. 86
privind evaluarea impactului asupra mediului (2014) nu stabileste obligativitatea
organizarii si desfasurdrii consultdrilor publice, publicul va fi informat prin publicatiile in
mass media cu referire la constructia obiectului i, inclusiv, prin instalarea Panoului
informational de santier, si de informare a populatiei privind specificul si modul de
implementare a Proiectului.

Sesiunea de consultare publicd privind PMMS impreuna cu partile, care potential pot fi
afectate de activitatile proiectului si autoritatile locale se organizeaza de implementatorii
Proiectului cu Intocmirea unui raport de sinteza al consultarii locale.

De asemenea, PMMS se plaseaza pe site-ul implementatorului (beneficiarului).

In timpul consultarilor publice, se prezintd PMMS pentru fiecare etapa a Proiectului, fiecare
factor potential de risc si masurile planificate de diminuare a acestora.

Modul de comunicare cu institutia medicala, beneficiar al Proiectului

Pina la inceperea lucrarilor de organizare a santierului vor fi desemnate persoane
responsabile din partea beneficiarului si antreprenorului, care in mod continuu vor
coordona aspectele de mediu si sociale pind la finalizarea lucrarilor de constructie. Printre
aspecte importante a fi coordonate de catre partile implicate pot fi mentionate, dar nu se
limiteaza la:

o Organizarea optimala a santierului pentru a minimiza zona de constructie, fluxul
de persoane, materiale si deseuri

o Delimitarea zonei cu acces limitat, instalarea barierelor/filtrelor etc.

o Organizarea programului de lucru in coordonare cu alte activitati din zona, fara
perturbarea regimului primit/obisnuit (de ex., se va evita blocarea drumurilor
de catre vehiculele cu materiale de constructie, se va evita blocarea cailor de
acces interne, se va evita, cit este posibil deconectarea de la energie si facilitati
comunale s.a.)

o Elaborarea si instalarea panoului informativ la intrarea pe santier si alte locuri
identificate dupa caz, in care se va informa comunitatea despre proiect, partile
implicate, persoane responsabile, modalititile de comunicare s.a.

o Semnalizarea si marcaj pentru angajatii, vizitatorii si locdtari locali privind caile
de acces alternative/temporare, pericole si siguranta, anunturi necesare s.a.
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Mecanism de solutionare a reclamatiilor

Partile implicate, persoane potential afectate (personalul institutiei medicale, vizitatorii,
locatarii blocurilor rezedentiale din vecinatate) pot depune plangeri, petitii, propuneri,
solicitdri sau comentarii cu privire la lucrarile de renovare realizate de Antreprenor,
utilizand urmatoarele canale si instrumente:

» 1nscris: MD-2009, mun. Chisiniu, str. Vasile Alecsandri, 2, biroul 128; in atentia
dnei Natalia Belicov, coordonatoare de proiect.

» Latelefon dedicat: 022-268848

» On-line: Roména> https://bit.ly/3MQSUt7; Rusa> https://bitly/3mQr6dC

» 1n cutiile instalate: la adresa autoritatilor medicale superioare, care pot fi
identificate prin insemnele si logoul proiectului

» Furnizarea unui feedback prin inmanarea/prezentarea acestuia direct
reprezentantului proiectului in timpul vizitelor in teren (coordonatorului de
proiect, inginerului de lucrdri civile, specialistilor pe aspecte de mediu si social)

» Pentru solicitarea de ajutor in cazuri de violenta si hartuire - la telefon: 0 8008
8008.

Datele privind acest mecanism vor fi plasate pe panoul informativ de la santier si in alte
locuri vzibile sau special amenajate pentru informare din apropierea zonei de constructie.

Monitorizare si Raportare

In timpul pregitirii santierului de constructie si pe parcursul perioadei de constructie,
antreprenorul va prezenta rapoarte lunare catre Unitatea de implementare a proiectului
(UIP), inclusiv privind aspectele de mediu si sociale (cum ar fi implementarea PMMS,
reclamatii si solictari receptionate etc.).

De asemenea, UIP, prin intermediul specialistului sau de mediu si social, va gestiona
mecanimsul de reclamatii pentru lucratorii proiectului, va monitoriza situatia respectarii
PMMS in timpul executdrii lucrarilor, precum si masurile necesare, care trebuie luate in
cazul unor circumstante neprevazute.

PMMS va fi actualizat periodic si coordonat cu toti partenerii de implementare.
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Proiectul ,Rdspuns de urgentd la COVID-19” Moldova

Indrumairi pentru contractele de lucriri de constructie

Contractorii vor fi obligati sa aplice standarde si proceduri de mediu si sociale in
constructie. Toate contractele pentru lucrarile civile vor contine prevederi privind cerinte
de munca in conformitate cu legislatia national si cu ESS2 a Bancii Mondiale.

Toate contractele de lucrari civile vor include coduri de conduitd standard, care contin
masuri de prevenire a violentei bazate pe gen/exploatirii si abuzului sexual (GBN/SEA). Un
model, care sa ghideze elaborarea Codului de conduit este furnizat in anexa la Planul de
management al muncii (Labor Management Procedures) al Proiectului.

In conformitate cu ESS2 si cu legislatia Republicii Moldova, utilizarea muncii fortate, a
muncii copiilor este interzisa In cadrul Proiectului, inclusiv pentru lucririle ce ti de
reabilitarea unitatilor de terapie intensiva,

Toti antreprenorii din cadrul proiectului vor trebui sd respecte legislatia Republicii
Moldova privind SSM si Codul Muncii, precum si prevederile prevazute de ESS2 al
Bdncii Mondiale.

Antreprenorul(i) va trebui s3 pregateasca sau si isi ajusteze regulamentele interne, in cazul
in care acestea nu sunt conforme cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

De asemenea, le vor face cunoscute si disponibile personalului si lucratorilor lor si vor
contine urmatoarele prevederi:

Natura nediscriminatorie a angajdrii. Toti lucratorii angajati in cadrul proiectului, fie
directi, contractati sau subcontractati, vor fi angajati pe principiile nediscriminarii. Potrivit
articolului 8 din Codul Muncii, orice discriminare pe criterii de sex, varstj, rasj, etnie,
optiune politica, origine social3, resedinta, handicap, statut sau activitate sindicala, precum
si alte criterii care nu tin de profesia sa vor fi interzise.

Conditii de angajare. Toti lucratorii vor avea contracte scrise care descriu termenii si
conditiile de muncd. Lucrétorii vor semna contractul de munca in doud exemplare.
Termenii si conditiile de angajare vor fi disponibile la locurile de munca. Fiecare lucrator va
primi o explicatie privind continutul contractului; regulamentul intern al institutiei;
siguranfa muncii si masurile ce tin de SSM la locul de munca.

Neplata persoanelor fizice, care nu au contracte semnate este unul dintre principalele
riscuri de abuz in domeniul constructiilor din Republica Moldova. Toti antreprenorii sunt
obligati sa se asigure cad toti lucradtorii din constructii cu norma partiala si sezoniere (daca
existd) au contracte scrise, care vor include prevederi ce reglementeaza munca
suplimentara in conformitate cu legislatia Republicii Moldova. Aceasta va fi supusa
verificdrii ad-hoc de cdtre reprezentantii UIP.

Orele de lucru sunt de 40 pe saptamana pentru toti lucratorii. Numarul orelor suphinenta.re :

sdptamanale si plata orelor suplimentare vor fi reglementate de prevederile Cpﬂuiul Muncn'_‘- 20N

al Republicii Moldova, care este in conformitate cu ESS2.
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Nu existd un contract colectiv de munci la nivelul intregului proiect.

Angajare. Legislatia muncii din Republica Moldova interzice oricdrei persoane sub 18 ani s3
efectueze lucriri periculoase, iar domeniul constructiilor este considerat periculos (HG
#264/1993 privind lista ocupatiilor periculoase). Prin urmare, Antreprenorii nu vor angaja
persoane sub 18 ani pentru lucrari de constructie. Acestia vor fi obligati sd verifice virsta
tuturor lucritorilor. In cazul in care un copil sub varsta minim3 este descoperit lucrand la
proiect, supraveghetorul relevant va lua masurile necesare pentru a inceta fn mod
responsabil angajarea copilului, ludnd in considerare interesul superior al copilului.

Drepturile si obligatiile angajatilor. Contractele de munci vor specifica drepturile
angajatilor in conformitate cu legislatia Republicii Moldova care includ, printre altele,
dreptul la un mediu de lucru sigur; pauze de pranz si zile de odihn3; plata la timp a
salariilor; dreptul de a face apel la angajatori, sindicate si autoritati in caz de conflicte de
munca; dreptul de a se asocia liber.

Securitatea §i sdndtatea in muncd. Contractele de muncd din cadrul acestui proiect vor
acoperi obligatiile angajatorului de a asigura un mediu de lucru s&ndtos; obligatia de a
desemna o persoand care va fi responsabila de aranjamentele SSM la locul de munci si la
fata locului. De asemenea Antreprenorul este obligat sa descrie si explice angajatului
principalele riscuri ale muncii implicate; sa realizeze instruirea angajatilor si lucratorilor cu
privire la mésurile SSM la intreprindere; s3 furnizeze echipament de protectie,
imbraciminte si echipament adecvat pentru a atenua riscurile existente; sa inregistreze si
raporteze incidentele de lucru la fata locului; s3 asigure acordarea de prim ajutor la locul
de munci si s3 dispuna de protocoale de urgenta si evacuare a personalului si lucratorilor
in caz de urgenta.
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Proiectul ,Rdspuns de urgentd la COVID-19” Moldova

indrumairi privind materialele care contin azbest (MCA)

Azbestul este un grup de minerale silicate fibroase prezente in mod natural. Odati se
folosea pe scard largd in productia multor produse industriale si de uz casnic datorita
proprietdtilor sale utile, incluzand intarzieri focului, izolare termica si electrica, stabilitate
chimic si termica si rezistenta ridicati la tractiune. Astazi, totusi, azbestul este recunoscut

ca o cauza a diferitelor boli si tipuri de cancer si este considerat un pericol pentru sinitate
dacd este inhalat.

Din cauza cd riscurile pentru sanatate asociate expunerii la azbest sunt acum recunoscute
pe scard largd, organizatiile globale din domeniul sanatatii si al lucritorilor, institutele de
cercetare si unele guverne au adoptat interdictii privind utilizarea comerciala a azbestului.

In Uniunea Europeana, utilizarea azbestului este interzisa din 1 ianuarie 2005, iar in
Republica Moldova prin Legea nr. 1422 /1997 privind protectia aerului (modificata prin
Legea nr. 141/2016), acest lucru a fost interzis pentru constructii noi.

Produsele care contin azbest si care au fost instalate sau care au fost folosite inainte
de data de 19 ianuarie 2017 pot fi utilizate pand la sfarsitul ciclului lor de viata.

Bunele practici constau in minimizarea riscurilor pentru sanatate asociate MCA prin
evitarea utilizarii lor in constructii noi si in renovari, iar in cazul in care sunt instalate
materiale cu confinut de azbest, prin utilizarea unor standarde recunoscute la nivel
international si a celor mai bune practici pentru diminuarea impactului lor. In toate
cazurile, Banca Mondiala se asteaptd ca debitorii si alti clienti sa foloseascd materiale
alternative ori de cate ori este posibil.

Reguli generale de gestionare a materialelor periculoase/din
azbest pe santier

Abordarea generala in timpul utilizarii acestui material este ca constructorii au
evitat distrugerea plicilor de azbest de pe acoperisuri sau de la izolarea peretilor si le-au
depus In mod organizat pe terenurile de constructii. De asemenea, constructorii trebuie sa
evite eliberarea fibrelor de azbest in aer de la distrugere.

De asemenea, este necesar ca in timpul lucrului cu placi de azbest muncitorii sa poarte
haine speciale, mdnusi si masti de respiratie. in cazul in care utilizarea materialelor cu
continut de azbest (MCA) este previzuta pentru renovarea acoperisului, este necesar sd se
prezinte o scurta descriere a materialelor alternative, care nu congin azbest,
disponibilitatea lor si motivele pentru materialul ales.

In cazul in care a fost presupusa sau confirmata prezenta MCA in infrastructura existenta si

perturbarea lor s-a dovedit a fi inevitabilj, e necesar includerea urmatoarel gg_ﬁe'@ih‘;é_’iﬁ., >
PMM pentru lucrarile de constructie: 75+ o
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» Respectarea legilor si reglementirilor pentru controlul expunerii mediului sia
lucrdtorilor la azbest in lucririle de constructii si evacuarea deseurilor in cazul in
care sunt prezente MCA;

e Elaborarea unui plan de efectuare a lucrarilor ce include eliminarea si evacuarea de
MCA intr-un mod care minimizeaza expunerea la azbest a lucritorilor si comunitaii.
Planul e necesar si includa:

(1) izolarea zonelor interioare unde va avea loc eliminarea;
(ii) protectia peretilor, podelelor si altor suprafete cu foi de material plastic;
(iii)  constructia facilitdtilor de decontaminare pentru lucratori si echipamente;

(iv)  eliminarea MCA folosind metode umede si plasarea imediat4 a materialului
fn containere impermeabile;

v) curdfirea finald cu echipament in vacuum si decontaminarea instalatiilor;

(vi)  evacuarea MCA si a materialelor contaminate intr-un depozit de deseuri
autorizat;

(vii) verificarea si monitorizarea aerului in timpul desfigurarii lucrarilor, precum
si prelevarea finala de probe de aer, de citre o entitate independentai;

e Instruirea firmelor de constructii si/sau persoanelor angajate in constructie in
probleme de sanitate si securitate;

e Asigurarea tuturor lucrdtorilor din constructii, cu mijloace de protectie individual,
inclusiv masti de respiratie si imbracdminte de unica folosint3;

¢ Informarea autoritagilor de catre beneficiar sau contractantul selectat despre
evacuare si eliminare in conformitate cu reglementarile in vigoare si cooperarea cu
reprezentantii agentiei pe parcursul tuturor inspectiilor si anchetelor.

Totodats,

(a) In cazul in care azbestul se afld pe terenul proiectului, se marcheazi in mod clar ca este
material periculos

(b) Atunci cand este posibil, azbestul trebuie ambalat In mod corespunzator si sigilat,
pentru a evita pierderi necontrolate a materialului nociv

(c) Inainte de mutare (in cazul in care este necesar) materialul de azbest va fi tratat cu un
agent de umezire, pentru a reduce praful de azbest

(d) Material de azbest va fi manipulat si eliminat de catre personal calificat si cu experienta

() In cazul in care materialul de azbest este stocat temporar, deseurile ar trebui s fie in
siguranta, inchise in interiorul containerului i marcate in mod corespunzator

(f) Azbestul demolat/scos nu este i nu va fi re-utilizat

(g) MCA NU vor fi utilizate in constructii noi!

Extras
Lege Nr. LP209/2016 din 29.07.2016 privind deseurile

Articolul 59. Deseurile de azbest

(1) In sensul prezentei legi, deseuri de azbest inseamni substangele sau produsele si
materialele care constau din sau congin azbest si constituie deseuri conform art. 2 pct. 9).
(2) Deseurile de azbest vor fi gestionate in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea
populatiei, finindu-se cont de prevederile prezentei legi, de cerintele aprobate de Guvern,
precum si de prevederile Conventiei de la Basel privind controlul transportului peste
frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora, la care Republica Moldova a
aderat prin Hotarirea Parlamentului nr. 1599-X1II din 10 martie 1998, si ale documentelor
directoare adoptate in cadrul acesteia.
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(3) Deseurile de azbest vor fi colectate separat, ambalate, etichetate, depozitate i eliminate
Intr-un depozit de deseuri amplasat intr-un loc destinat special pentru eliminarea
deseurilor de azbest.

(4) Colectarea, transportul, stocarea, tratarea sau eliminarea deseurilor de azbest se
realizeaza in baza autorizatiei de mediu pentru gestionarea deseurilor, eliberata conform
prevederilor art, 25, cu respectarea conditiilor stabilite in aceasta.

(5) Producatorii de deseuri de azbest si intreprinderile care administreaza deseuri de
azbest asigurd ambalarea si etichetarea acestora conform prevederilor art. 22 si ceringelor
privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, aprobate de
Guvern.

(6) Transportarea deseurilor de azbest pe teritoriul Republicii Moldova se efectueazi cu
respectarea prevederilor art. 4 si 44 si ale Regulamentului transporturilor de marfuri
periculoase pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat de Guvern. Transferul deseurilor de
azbest pentru eliminare finala peste frontiere se realizeaza in corespundere cu ceringele
stabilite la art. 64.
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Proiectul ,Rdspuns de urgentd la COVID-19” Moldova

Referinte

Cadrul de Management de Mediu si Social. Proiectul ,Raspuns de urgenta la COVID-19”
Moldova, 2021

Cadrul de Mediu si Social al Bancii Mondiale (WB ESF), adoptatin 2018

CP A.05.02-2016 Solutii privind securitatea si sdnétatea in munci in proiectele de

organizare a constructiei si in proiectele de executie a lucrarilor

CP A.08.05-2014 Metodologia de elaborare a proiectelor de executie a lucririlor de

constructii - montaj

CP A.08.06-2014 Metodologia de elaborare a proiectelor de organizare a santierului

CP A.09.04-2014 Gestionarea degeurilor din constructii si demolari

CP D.02.20-2012 Recomandadri tehnice privind structurile si tehnologiile de constructie ale

drumurilor, trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu destinatie socio-culturali

Hotdrirea Guvernului nr. 306 din 30.03.2000 despre aprobarea Regulamentului privind
autorizarea functiondrii gi schimbdrii destinatiei constructiilor si amenajirilor

Hotdrirea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea Ceringelor minime de
securitate si sdndtate la locul de muncd

Hotdrirea Guvernului nr. 663/2010 "Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind
conditiile de igiena pentru institutiile medico-sanitare”

Hotérirea Guvernului nr. 696/2018 ,Regulamentul sanitar privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitatea medicala”

Legea nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sdnatatii publice

Legea nr. 1422 din 17.12.1997 privind protectia aerului atmospheric

Legea nr. 1515 din 16.06.1993 privind protectia mediului inconjurator

Legea nr. 1540-XI1I din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului

Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructie

Legea nr. 186 din 10.07.2008 securitatii si sandtatii in munci

Legea nr. 209 din 2016 privind deseurile

Legea nr. 267 din 09.11.1994 privind apararea impotriva incendiilor

Legea nr. 277 din 2018 privind substante chimice

Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea in constructii

Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

NCM A.07.02-2012 Procedura de elaborare, avizare, aprobare si confinutul-cadru al
documentatiei de proiect pentru constructii. Ceringe si prevederi principale

NCM A.08.01-2016 Organizarea constructiilor

NCM A.08.02-2014 Securitatea si sdnatatea muncii in constructii

NCM E.03.02-2014 Protectia impotriva incendiilor a clddirilor si instalatiilor

NCM F.02.03-2005 Executarea, controlul caliti{ii si recepfia lucrarilor din beton si beton

armat monolit

STAS 111-4-30 Tehnica securitatii in constructie

I'OCT 23407-78 OrpakaeHHe UHBEHTapHbIEe CTPOUTENbHBIX ILJIOLAA0K.
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AMENDAMENT nr. 1
la contractul nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Reparatia capitala a sediului Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, bloc 01

Prezentul amendament este semnat la 22 noiembrie 2023 intre Ministerul Sanatatii al
Republicii Moldova cu adresa Chisinau str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit in continuare
”Contractor”), pe de o parte, si ,,Eurostil Construct” SRL (denumit in continuare ”Contractant™), pe
de alta parte, in scopul modificarii Contractului Nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB din 28.06.2023.

Orice modificare aplicatd prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate raméanéand obligatorii in continuare.

Prin prezentul amendament, se aplici urmatoarele modificari la Contract:

1. Devizul Ofertd Ne 2-1-1 Soluti arhitecturale (03/2022-4-SA) se modifica, si costul se mareste
cu 787 081,48 lei, inclusiv TVA 20%.

2. Devizul Oferta N 2-1-2 Solutii constructive C-F1 se modifica si costul se micsoreaza cu
1 064 562,23 lei, inclusiv TVA 20%.

3. Devizul Ofertd Ne 2-1-3 Incilzire, ventilare si conditionare (03/2022-2/1-IVC) se modifici,
si costul se méareste cu 603 844,38 lei, inclusiv TVA 20%.

4. Devizul Oferta N2 2-1-5 Retele de apd si canalizare RAC-F1 se modific, si costul se mareste
cu 547 424,92 lei, inclusiv TVA 20%.

5. Devizul Ofertad Ne 2-1-6 Retele electrice interioare REI-F1 se modifica, si costul se méreste
cu 203 514,62 lei, inclusiv TVA 20%.

6. Capitolul VIII -Conditii Speciale, Anexa “Reparatia Capitala al Centrului de Sénatate Publica
Balti”, Deviz de Cheltuieli Centralizat, Total (inclusiv TVA) 121 621 598,84 lei se mareste
cu 1 077 303,17 lei (inclusiv TVA) si va constitui 122 698 902,01 lei (inclusiv TVA).

7. Devizele ofertd se modifica/completeaza si vor fi citite corespunzitor, si constituie parte
integrald al prezentului Amendament.

Prezentul amendament se consider incheiat §i intra in vigoare la data semnarii lui.

&/ 1 2 /“///
Semnat de: T ——— Semnat de: /[ A 7 ooy
% 7.5/
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' i Dna. Angela Scerbma Admmlstratbr
pentru si in numele Contractantului

Dna. Ala NENH

pentru i in nd!r_{'!.ﬁ e o né-"
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AMENDAMENT nr. 2
la contractul nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Reparatia capitala a sediului Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, bloc 01

Prezentul amendament este semnat la 18 ianuarie 2024 intre Ministerul Sanatatii al Republicii
Moldova cu adresa Chisindu str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit in continuare “’Contractor”),
pe de o parte, si ,,Eurostil Construct” SRL (denumit in continuare ”Contractant”), pe de altd parte, in
scopul modificarii Contractului Nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB din 28.06.2023.

Orice modificare aplicata prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate rdmanand obligatorii in continuare.

Prin prezentul amendament, se aplica urmatoarele modificari la Contract:

1. Devizul Oferta M 2-1-1 Solutii arhitecturale (03/2022-4-SA) se modificd, si costul se
méreste cu 1 641 342,88 lei, inclusiv TVA 20%.

2. Capitolul VIII -Conditii Speciale, Anexa ” Reparatia capitald a sediului Agentiei Nationale
pentru Sanatate Publicd, bloc 017, Deviz de Cheltuieli Centralizat, Total (inclusiv TVA)
122 698 902,01 lei se mareste cu 1 641 342,88 lei (inclusiv TVA) si va constitui
124 340 244,91 lei (inclusiv TVA).

3. Devizele ofertd se modificd/completeazi si vor fi citite corespunzator, si constituie parte
integrala al prezentului Amendament.

Prezentul amendament se considera incheiat si intrd in vigoare la data semnérii lui.

GO\ Ministru Dna, Ange i 'y
3 cﬁa}?ctorului pentru si in numele Contractantului
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AMENDAMENT nr. 3
la contractul nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Reparatia capitald a sediului Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, bloc 01

Prezentul amendament este semnat la 28 martie 2024 Intre Ministerul Sanatatii al Republicii
Moldova cu adresa Chisindu str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit in continuare ”Contractor”),
pe de o parte, si ,,Eurostil Construct” SRL (denumit in continuare ”Contractant”), pe de alta parte, in

scopul modificarii Contractului Nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB din 28.06.2023.

Orice modificare aplicatd prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate raimanénd obligatorii in continuare.

Prin prezentul amendament, se aplicd urmatoarele modificari la Contract:

1. Conditii Speciale ale Contractului, CGC 1.1 (v) se modificad si se va citi dupa cum
urmeaza.

Data preconizata pentru finalizarea tuturor Lucrarilor este: 30 iulie 2024

Prezentul amendament se considerd incheiat si intrd in vigoare la data semnarii lui.
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Dna. EMERENCO, Ministru Dna. AngeTaSEerbma Administrator

pentru si in numele Contractorului pentru si in numele Contractantului



AMENDAMENT nr. 4
la contractul nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Reparatia capitala a sediului Agentiei Nationale pentru Sdnatate Publica, bloc 01

Prezentul amendament este semnat la 26 aprilie 2024 intre Ministerul Sanatatii al Republicii

Moldova cu adresa Chisindu str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit in continuare “Contractor”),
pe de o parte, si ,,Eurostil Construct” SRL (denumit in continuare “Contractant”), pe de alta parte, in
scopul modificarii Contractului Nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB din 28.06.2023.

Orice modificare aplicata prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din

Contract, celelalte prevederi nemodificate ramanand obligatorii in continuare.

10.

11.

Prin prezentul amendament, se aplici urmatoarele modificiri la Contract:

Devizul Oferta Ne 2-1-1 Solutii arhitecturale - lucrari suplimentare — se modifica, si costul
se mareste cu 1 389 470,49 lei, inclusiv TVA 20%

Devizul Ofertd Ne 2-1-1 Solutii arhitecturale (03/2022-2/1-SA) se modifica, si costul se
micsoreaza cu 461 971,74 lei, inclusiv TVA 20%.

Devizul Oferta M 2-1-3 Incdlzire, ventilare si conditionare (03/2022-2/1-1VC) se modifica,
si costul se micsoreazd cu 3 898,25 lei, inclusiv TVA 20%.

Devizul Ofertd Ne 2-1-4 Automatizarea sistemelor de ventilare si evacuare fum (03/2022-
2/1-AIVC/PAF) se modifica, si costul se méreste cu 73 751,49 lei, inclusiv TVA 20%.
Devizul Ofertd N 2-1-5 Retele de apd si canalizare RAC se modifica, si costul se mareste cu
273 746,88 lei, inclusiv TVA 20%.

Devizul Ofertd Ne 2-1-6 Retele electrice interioare (03/2022-2/1-EEF/IEI) se modifica, si
costul se mareste cu 60 040,22 lei, inclusiv TVA 20%.

Devizul Oferta Ne 2-1-9 Comunicatii telefonice §i de semnalizare (03/2022-2/1-TS) se
modific, si costul se mireste cu 655 375,94 lei, inclusiv TVA 20%.

Devizul Oferta A2 2-1-10 Semnalizarea de incendiu (03/2022-2/1-S1I) se modifica, si costul
se mareste cu 27 418,42 lei, inclusiv TVA 20%.

Devizul Ofertd Ae 2-1-11 Sistema de avertizare (03/2022-2/1-SAV) se modifica, si costul se
micsoreaza cu 9 262,74 lei, inclusiv TVA 20%

Capitolul VIII -Conditii Speciale, Anexa “Reparatia Capitald sediului Agentiei Nationale
pentru Sanatate Publica, bloc 01, Deviz de Cheltuieli Centralizat, Total (inclusiv TVA) 124
340 244,91 lei se mareste cu 2 004 670,71 lei (inclusiv TVA) si va constitui 126 344 915,62
lei (inclusiv TVA).

Devizele ofertd se modificd/completeaza si vor fi citite corespunzator, si constituic parte
integrald al prezentului Amendament.

N/
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Dna. Angela Scerbina, Agmfﬁ/;§1mg[

Semnat de:

pentru si in numele Contractorulul pentru si in numele Contractantului



AMENDAMENT nr. 5
la contractul nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Reparatia capitala a sediului Agentiei Nationale pentru Sindtate Publici, bloc 01

Prezentul amendament este semnat la 19 iunie 2024 intre Ministerul Sanatatii al Republicii
Moldova cu adresa Chisindu str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit in continuare “Contractor™),
pe de o parte, si ,,Eurostil Construct” SRL (denumit in continuare “Contractant”), pe de alta parte, in
scopul modificarii Contractului Nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB din 28.06.2023.

Orice modificare aplicaté prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate raméanéand obligatorii in continuare.

Prin prezentul amendament, se aplic urmatoarele modificéri la Contract:

1. Devizul Ofertd Ne 2-1-1 Solutii arhitecturale se modifica, si costul se micsoreaza cu
2280 817,36 lei, inclusiv TVA 20%.

2. Devizul Ofertd Ne 2-1-1 Solutii arhitecturale - lucrari suplimentare — se modifica, §i costul se
mdreste cu 1 246 212,68 lei, inclusiv TVA 20%.

3. Devizul Ofertd Ne 2-1-1 Solutii arhitecturale se modificd, si costul se mareste cu
2 139 137,32 lei, inclusiv TVA 20%.

4. Capitolul VIII -Conditii Speciale, Anexa “Reparatia Capitald sediului Agentiei Nationale
pentru Sénatate Publicd, bloc 01, Deviz de Cheltuieli Centralizat, Total (inclusiv TVA)
126 344 915,62 lei se mireste cu 1 104 532,64 lei (inclusiv TVA) si va constitui
127 449 448,26 lei (inclusiv TVA).

5. Devizele ofertd se modificd/completeazd si vor fi citite corespunzitor, §i constituie parte
integrala al prezentului Amendament.

Prezentul amendament se considera incheiat si intra in vigoare la data semnarii lui.
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AMENDAMENT nr. 6
la contractul nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Reparatia capitald a sediului Agentiei Nationale pentru Sanatate Public3, bloc 01

Prezentul amendament este semnat la 30 iulie 2024 intre Ministerul Sanatatii al Republicii
Moldova cu adresa Chiginau str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit in continuare “Contractor’),
pe de o parte, si ,,Eurostil Construct” SRL (denumit in continuare ”Contractant™), pe de alti parte, in
scopul modificarii Contractului Nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB din 28.06.2023.

Orice modificare aplicatd prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate raménand obligatorii in continuare.

Prin prezentul amendament, se aplici urmitoarele modificari la Contract:

1. Conditii Speciale ale Contractului, CGC 1.1 (v) se modificd si se va citi dupd cum
urmeaza:

Data preconizata pentru finalizarea tuturor Lucrarilor este: 15 septembrie 2024,

Prezentul amendament se considerd incheiat si intrd in vigoare la data semnarii lui.

/ [

Hers 7B el
Dna. Angela Scerbina. Administrator
pentru si in numele €entractantului

Semnat de:

o



AMENDAMENT nr. 7
la contractul nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Reparatia capitali a sediului Agentiei Nationale pentru Sdndtate Publica, bloc 01

Prezentul amendament este semnat la 05 septembrie 2024 intre Ministerul S&natatii al

Republicii Moldova cu adresa Chisinau str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit in continuare
”Contractor™), pe de o parte, si ,,Eurostil Construct” SRL (denumit in continuare ”Contractant”), pe
de alti parte, in scopul modificarii Contractului Nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB din 28.06.2023.

Orice modificare aplicata prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din

Contract, celelalte prevederi nemodificate riméanand obligatorii 1n continuare.

10.

11.

12.

13.

14.

Semnat de:

Prin prezentul amendament, se aplicd urméatoarele modificari la Contract:

Conditii Speciale ale Contractului, CGC 1.1 (v) se modificd si se va citi dupad cum
urmeaza:

Data preconizata pentru finalizarea tuturor Lucrérilor este: 25 septembrie 2024

Devizul Oferta Ne 2-1-1 Solutii arhitecturale - lucrdri suplimentare — se modifica, si costul
se mareste cu 1 590 743,96 lei, inclusiv TVA 20%

Devizul Oferta Ne 2-1-3 Incalzire, ventilare si conditionare se modifica, si costul se mareste
cu 76 258,30 lei, inclusiv TVA 20%.

Devizul Oferta Ne 2-1-5 Retele, apd si canalizare se modificd, si costul se mareste cu
65 038,21 lei, inclusiv TVA 20%.

Devizul Oferta Ne 2-1-6 Retele electrice interioare se modifica, si costul se mireste cu
133 175,78 lei, inclusiv TVA 20%.

Devizul Oferta Ne 2-1-9 Comunicatii telefonice si de semnalizare (03/2022-2/1-TS) se
modifica, si costul se micsoreazd cu 1 029 842,93 lei, inclusiv TVA 20%.

Devizul Oferta Ne 2-1-10 Semnalizarea de incendiu (03/2022-2/1-S1I) se modifica, si costul
se micsoreazi cu 33 615,24 lei, inclusiv TVA 20%.

Devizul Ofertd No 2-1-11 Sistema de avertizare (03/2022-2/1-SAV) se modifica, si costul se
micsoreaza cu 10 255,92 lei, inclusiv TVA 20%.

Devizul Oferta N 2-1-13 Alimentare cu gaze se modifica, si costul se mareste cu 9 696,75
lei, inclusiv TVA 20%.

Devizul Oferta Ne 2-1-14 Turnichet se modificd, si costul se mareste cu 78 926,28 lei,
inclusiv TVA 20%.

Devizul Oferta Ne 6-1 SL se modificd, si costul se mareste cu 38 149,87 lei, inclusiv TVA
20%.

Devizul Ofertda Ne 7-1-1 Amenajarea teritoriului se modificd, si costul se micsoreaza cu
2 315 662,02 lei, inclusiv TVA 20%.

Capitolul VIII -Conditii Speciale, Anexa “Reparatia Capitald sediului Agentiei Nationale
pentru Sandatate Publica, bloc 01, Deviz de Cheltuieli Centralizat, Tofal (inclusiv TVA)
127 449 448,26 lei se micsoreazd cu I 397 386,96 lei (inclusiv TVA) si va constitui
126 052 061,30 lei (inclusiv TVA).

Devizele ofertd se modificd/completeaza si vor fi citite corespunzator, si constituie parte
integrala al prezentului Amendament.

Prezentul amendament se ;cr_'iqsiﬂérﬂ"iihchﬂ_i:_a'l;\si intra in vigoare la data semnaérii lui.
Yz ;I.-:,". ,. £ "
N ‘I

o M
)

e W Semnpl de:
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Dna. Ala NEMERENCO. Ministru_ .- -~ Pna. Angela Scerbina. Adrinistragor’ { ’;/
f L.er

pentru si in numele Contractorului ~ pentru si in numele Contractantuluai



AMENDAMENT nr. 8
la contractul nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Reparatia capitala a sediului Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, bloc 01

Prezentul amendament este semnat la 19 septembrie 2024 intre Ministerul Sanatétii al

Republicii Moldova cu adresa Chisindu str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit in continuare
”Contractor”), pe de o parte, si ,,Eurostil Construct” SRL (denumit In continuare ”Contractant”), pe
de alta parte, in scopul modificérii Contractului Nr. MD-MHLSP-361493-CW-RFB din 28.06.2023.

Orice modificare aplicata prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din

Contract, celelalte prevederi nemodificate ramanand obligatorii in continuare.

pent

AA1EL s
R o ,‘_,{H,w N

Prin prezentul amendament, se aplicd urmétoarele modificari la Contract:

. Devizul Ofertd M 2-1-1 Solutii arhitecturale — se modifica, si costul se micsoreaza cu

2 416 683,22 lei, inclusiv TVA 20%

. Devizul Ofertd Ne 2-1-2 Solutii constructive — se modifica, si costul se micsoreazd cu

176 974,51 lei, inclusiv TVA 20%

. Devizul Oferta Ne 2-1-3 Incdlzire, ventilare si conditionare se modifica, si costul se méareste

cu 687 503,05 lei, inclusiv TVA 20%.

. Devizul Ofertd M 2-1-5 Retele, apd si canalizare se modificd, si costul se mareste cu

448 340,01 lei, inclusiv TVA 20%.
Devizul Ofertd N 2-1-6 Retele electrice interioare se modifica, si costul se maéreste cu
905 282,77 lei, inclusiv TVA 20%.
Capitolul VIII -Conditii Speciale, Anexa “Reparatia Capitald sediului Agentiei Nationale
pentru Sanidtate Publicd, bloc 01, Deviz de Cheltuieli Centralizat, Total (inclusiv TVA)
126 052 061,30 lei se micsoreazd cu 552 531,90 lei (inclusiv TVA) si va constitui
125 499 529,40 lei (inclusiv TVA).

. Devizele ofertd se modificd/completeaza si vor fi citite corespunzator, si constituie parte

integrala al prezentului Amendament.

zentul amendament se cm;sldcra incheiat §i intrd In vigoare la data semnérii lui.

N/ ey " Semnat de: 77

o Ik — Z =~ J

WWRENCO, Ministru Dna. Angela Scerbina, Administrator
ugréle Contractorului pentru si in numele Contractantulid™-1vii;; =

.._‘



Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999
NOTA INFORMATIVA-Ne7/ad
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna iunie 2024

Investitor (beneficiar) Cod fiscal
Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general
SRL"Eurostil Construct" 1010600001209
Subantreprenor
Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB
Denumirea obiectului de executat si | Reparatia capitala a sediului Agentiei
nationale pentru sanatate Publica
adresa bloc 01
Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre
Valoarea lucrarilor executate, lei
Din care luna raportata
Inclusiv
S Denumirea obiectelor , categoriilor de De la inceputul : Iudcerari
lucrari lucrarilor, inclusiv
luna raportata Total: montar
ea
utilajulu
i
A 1 2 3
N1 LS Lucrari suplimentare Proces verbal N1
/incl (194168,83) 169896,54
N2 LS Lucrari suplimentare Proces verbal N 2
din 28 aug 2023  /incl 512406,79 507558,13
4/218/1 ;L;ccrz:i]\s/ucpli;t;ri'gxzres;a compartimentele
g 500361,99
Lucrari supl PV N4 din 10 /11/2023-
1367785,74 1176230,91
9-1-9TS Comunicatiile tt.alefonice si de semnalizare-
scr N34/1554 din 11/04/2024 125055,92 125 055,92 14
2-1-11SAV Zlisr::c:alrrfoj;eza;)vze;tlzare 2-1-11scr N 34/1554 . W 15
0,00
2-1-1 Includere Acoperis+3,600(708363,8) 176522,25 176 522,25 16
Total LCM 294247323 588 425,66
TVA -20% __|——_ 58849465 117 685,13
TOTAL inclusiv TVA 20% 7L 3530967,88 706 110,79

Antreprenor: "Eurostil Construct}"{'SRL c

Investitor (beneficiar): Ministerul S“gl_'nafati_i _-aI'RM ¥



Formularul interdepartamentar tipizat
Aprobat de DASS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999

NOTA INFORMATIVA N1
privind valoarea lucrarilor executate
in luna 2023
Investitor (beneficiar) Cod fiscal
Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova 100760100791
Antreprenor general '
SRL"Eurostil Construct"” 1010600001209

Subantreprenor

Contract nr.

MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de executat si adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei Nationale pentru
Sanétate Publica, bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre antreprenorul general-beneficiarului constructiei si bancii
care a finantat executarea lucrarilor.

Valoarea lucrarilor executate, lei

. Din care luna raportata
Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari De la inceputul
anului, inclusiv ——_— Inclusiv: lucrari de
luna raportata ) montare a utilajului
Ne Deviz Ne 1 2 3 4
-1- 283,32 0

: s Soluti arhitecturale SA-F1 7 FosN2831p%
2 2-1-2 Solutii constructive C-F1 -
3 2-1-3 Incalzire, ventilare si conditionare (03/2022-2/1-1VC) 51637,96 51 637,96
a 9-1-4 Automatizarea sistemelor de ventilare si evacuare fum )

AIVC_PAF-F1
5 2-1-5 Retele de apa si canalizare RAC-F1 7 506,12 7 506,12
6 2-1-6 Retele electrice interioare RE!-F1 -
7 2-1-7 Masuri de asigurare a sigurantei la incendii MASI-F1 -
8 2-1-9  [Comunicatiile telefonice si de semnalizare TS-F1 -
] 2-1-10  [Semnalizarea de incendiu Si-F1 -
10 2-1-11  |Sistema de avertizare SAV-F1 -
11 2-1-12  [Montare ascensor -F1 -

.. |Alimentari cu gaze. Conducte interioare de presiune joasa

12 2-1-13 .

AGI-F1

Alimentari cu gaze. Conducte exterioare de presiune joasa
13 6-1-1 3

AGE-F1
14 7-1-1 Amenajare teritoriu PG-F1 S

TOTAL 767 427,40 767 427,40

0,
fotallgu FYAER” 153 485,48 153 485,48
TOTAL 920 912,88 920 912,88 |
- :Jﬁ! I B

Investitor (beneficiar):
al Republicii Moldova




Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999
NOTA INFORMATIVA-Ne2

privind valoarea lucrarilor executate

pe luna septembrie 2023
Investitor (beneficiar) Cod fiscal
Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general
SRL"Eurostil Construct" 1010600001209
Subantreprenor
Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de executat si

adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei
nationale pentru sanatate Publica

bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre

Valoarea lucrarilor executate, lei

Din care luna raportata
inclusiv
De la inceputul > lucrari
Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari lucrarilor, de
inclusiv luna Total: montar
raportata ea
utilajulu
i
A 1 2 3
2-1-1 |Soluti arhitecturale SA-F1 1744 720,69 1 036 437,37
2-1-2 |Solutii constructive C-F1 -
913 :Cze;lzwe, ventilare si conditionare (03/2022-2/1 8102543 —
914 Automatizarea sistemelor de ventilare si evacuare )
fum AIVC PAF-F1 '
2-1-5 |Retele de apa si canalizare RAC-F1 14 787,86 7 281,74
2-1-6 |Retele electrice interioare REI-F1 -
2-1-7 |Masuri de asigurare a sigurantei la incendii MASI-F1 5
2-1-9 |Comunicatiile telefonice si de semnalizare TS-F1 -
2-1-10 [Semnalizarea de incendiu SI-F1 =
2-1-11 [Sistema de avertizare SAV-F1 -
2-1-12 {Montare ascensor -F1 -
21.13 Alimentari cu gaze. Conducte interioare de i
presiune joasa AGI-F1
6511 Alimentari cu gaze. Conducte exterioare de i
presiune joasa AGE-F1
7-1-1 |Amenajare teritoriu PG-F1 &
Total LCM 1 840 533,98 1073 106,58
TVA _ 368 106,79 214 621,31
TOTAL 21\ 2 208 640,77 128774789/




Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999
NOTA INFORMATIVA-Ne3/ad
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna ianuarie 2024

Investitor (beneficiar) Cod fiscal

Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general

SRL"Eurostil Construct" 1010600001209
Subantreprenor

Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de executat si | Reparatia capitala a sediului Agentiei
nationale pentru sanatate Publica bloc
adresa 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre

Valoarea lucrarilor executate, lei
Din care luna raportata

Inclusiv
Ne deviz Denumirea obiectelor , categoriilor de De la ingeputul_ : lu(;:;ari
lucrari lucrarilor, inclusiv
luna raportata Total: montar
ea
utilajulu
i
A 1 2 3
N1 LS [Lucrarisuplimentare Proces verbal N1
/incl (194168,83) 169896,54
N2 LS Lucrari suplimentare Proces verbal N 2
din 28 aug 2023  /incl 512406,79 450873,54
4/215/1 LUCI'aI.’i suplimentare la compartimentele
BANGSLIE Qa0M4.62,88 229866,43 99476,25 4ad/5ad
Lucrari supl PV N4 din 10 /11/2023 822354,24 822 354,24 6/ad
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
Total LCM 921 830,49
TVA -20% 184 366,10

TOTAL inclusiv TVA 20%

1106 196,59

Antreprenor: "Eurostil Construct” SRL




Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999
NOTA INFORMATIVA-Ne3
privind valoarea lucrarilor executate

pe luna octombrie 2023
Investitor (beneficiar) Cod fiscal
Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general
SRL"Eurostil Construct" 1010600001209
Subantreprenor
Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB
Denumirea obiectului de executat si Reparatia capitala a sediului Agentiei
nationale pentru sanatate Publica
adresa bloc 01
Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre
Valoarea lucrarilor executate, lei
Din care luna raportata
Inclusiv
De la inceputul > lucrari
Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari|  |ucrarilor, de
inclusiv funa Total: montar
raportata ea
utilajulu
i
A 1 2 3
2-1-1 Soluti arhitecturale SA-F1 2 577 360,16 832 639,47
2-1-2 Solutii constructive C-F1 =
o Incalzire, ventilare si conditionare (03/2022-2/1- 8102543
IVC)
514 Automatizarea sistemelor de ventilare si )
evacuare fum AIVC PAF-F1
2-1-5 Retele de apa si canalizare RAC-F1 14 787,86
2-1-6 Retele electrice interioare REI-F1 .
217 Masuri de asigurare a sigurantei la incendii i
MASI-F1
2-1-9 Comunicatiile telefonice si de semnalizare TS-F1 -
2-1-10 Semnalizarea de incendiu Si-F1 -
2-1-11  |Sistema de avertizare SAV-F1 -
2-1-12 Montare ascensor -F1 -
9113 Alimentari cu gaze. Conducte interioare de .
presiune joasa AGI-F1
6-1-1 Alimentari cu gaze. Conducte exterioare de i
presiune joasa AGE-F1
7-1-1 Amenajare teritoriu PG-F1 : P e T
Total LCM 267317345 | ° 832639470}
TVA 534 634,70 /;‘?;; 166.527,90 |10
TOTAL 41__3207 808,15 /- ,-( - 990, %{g@m AR

Antreprenor: "Eurostil Construct” SRﬁ/g
Investitor (beneficiar): Ministerul Sana




Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999
NOTA INFORMATIVA-Ne4/ad
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna martie 2024

Investitor (beneficiar) Cod fiscal
Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general
SRL"Eurostil Construct" 1010600001209
Subantreprenor
Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB
Denumirea obiectului de executat si Reparatia capitala a sediului Agentiei
nationale pentru sanatate Publica bloc
adresa 01
Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre
Valoarea lucrarilor executate, lei
Din care luna raportata
Inclusiv
Ne deviz Denumirea obiectelor , categoriilor de De lg incgputu! : Iudc;ari
lucrari lucrarilor, inclusiv
luna raportata Total: montar
ea
utilajulu
i
A 1 2 3
N1LS {Lucrarisuplimentare Proces verbal N1
/incl (194168,83) 169896,54
N2 LS Lucrari suplimentare Proces verbal N 2
din 28 aug 2023  /inc 512406,79 507558,13 56 684,59 7/ad
z 229866,43
Lucrari supl PV N4 din 10 /11/2023 933062,95 110 708,71 8ad
Total LCM 1840384,05 167 393,30
TVA -20% 33 478,66
TOTAL inclusiv TVA 20%

200 £71,96 ,

Antreprenor: "Eurostil Construct” SF

Investitor (beneficiar): Ministerul San



Prin ordinui nr. 17 din 01 martie 1999

NOTA INFORMATIVA-Ne4/ad
privind valoarea lucrarilor executate

pe luna aprilie 2024
Investitor (beneficiar) Cod fiscal
Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general
SRL"Eurostil Construct” 1010600001209
Subantreprenor
Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de executat si

adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei
nationale pentru sanatate Publica
bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantrepreno

r-antreprenorului general si de catre

Valoarea lucrarilor executate, lei

Din care luna raportata
Inclusiv
Ne devi Denumirea obiectelor , categoriilor de De la inceputul ! lucrari
e lucrari lucrarilor, inclusiv de
luna raportata Total: montar
ea
utilajulu
i
A 1 2 3
N1LS |Lucrari suplimentare Proces verbal N1
/incl (194168,83) 169896,54 -
N2 LS Lucrari suplimentare Proces verbal N 2
din 28 aug 2023  /incl 512406,79 507558,13
42151 Lucrafi suplimentare la compartimentele
RAC si IVC 1207102,84 40032710 179460,67
Lucrari supl PV N4 din 10 /11/2023-
1367785,74 1124191,74 191 128,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total LCM 2210973,51 370 589,46
TVA -20% 442194,70 74 117,89
TOTAL inclusiv TVA 20% 2653168,21

Antreprenor: "Eurostil Construct” SRL 4% RN

i

Investitor (beneficiar): Ministerul San:

9/ad

10/ad




NOTA INFORMATIVA-Ne5
privind valoarea lucrarilor executate

pe luna decembrie 2023
Investitor (beneficiar) Cod fiscal
Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general
SRL"Eurostil Construct” 1010600001209
Subantreprenor
Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de

executat si adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei

nationale pentru sanatate Publica bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre

Valoarea lucrarilor executate, lei

Din care luna raportata
Denumirea obiectelor , categoriilor| De la inceputul Inclusiv:
de lucrari lucrarilor, inclusiv Total lucrari de
ol
luna raportata a montare:a
utilajului
A 1 2 3
2-1-1 Soluti arhitecturale SA-F1 7.096.859,28 3.712.740,76
2-1-2 Solutii constructive C-F1 14.647,67 6.803,45
Incalzire, ventilare si conditionare
2-1-3 3.975.031,50
{03/2022-2/1-IVC) 3.614.515,45
Automatizarea sistemelor de
2-1-4 ventilare si evacuare fum AIVC_PAF- -
F1
2-1-5 Retele de apa si canalizare RAC-F1 52.105,32
2-1-6 Retele electrice interioare REI-F1 838.515,33
917 Masuri de asigurare a sigurantei la
incendii MASI-F1
2.1-9 Comunfcatule telefonice si de 165.100,79
semnalizare TS-F1
2-1-10 Semnalizarea de incendiu SI-F1 172.816,73
2-1-11 Sistema de avertizare SAV-F1 73.097,84
2-1-12 Montare ascensor -F1 -
9113 Alimentari cu gaze. Conducte
interioare de presiune joasa AGI-F1
6-1-1 Alimentari cu gaze. Conducte i
exterioare de presiune joasa AGE-F1
7-1-1 Amenajare teritoriu PG-F1 -
Total LCM 12.388.174,48 7.334.059,66
TVA S 1-466.811,93 P
TOTAL P2 8,800.871,69 |1y

Antreprenor: "Eurostil Construct”

Investitor (beneficiar): Ministerul San

17
18

19/20/21/22



Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999

NOTA INFORMATIVA-Ne6/ad

privind valoarea |

ucrarilor executate

pe luna mai 2024
Investitor (beneficiar) Cod fiscal
Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general
SRL"Eurostil Construct" 1010600001209
Subantreprenor
Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de executat si

adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei
nationale pentru sanatate Publica
bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantrepreno

r-antreprenorului general si de catre

Valoarea lucrarilor executate, lei

Din care luna raportata
Inclusiv
Ne deviz |PEnUMirea obiectelor , categoriilor de De la inceputul * lucrari
2 A8VIZ Nucrari lucrarilor, inclusiv de
luna raportata Total: montar
ea
utilajulu
i
A 1 2 3
N1LS |JLucrari suplimentare Proces verbal N1
/incl (194168,83) 169896,54 -
N2 LS Lucrari suplimentare Proces verbal N 2
din 28 aug 2023  /incl 512406,79 507558,13
4/215/1 ;1zi:i|3ipli;)§qga£(;ia compartimentele
! 500361,99 91034,89
Lucrari supl PV N4 din 10 /11/2023-
1367785,74 1176230,91 52 039,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total LCM 2354047,57 143 074,06
TVA -20% 470809,51 2861481 | =
TOTAL inclusiv TVA 20% 2824857,08 ' 38117

Antreprenor; "Eurostil Construct" SRL

Investitor (beneficiar): Ministerul SanatatiQMl//y 7

/

12ad

1lad



Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999
NOTA INFORMATIVA-N26
privind valoarea lucrarilor executate

pe luna decembrie 2023
Investitor (beneficiar) Cod fiscal
Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general
SRL"Eurostil Construct" 1010600001209
Subantreprenor
Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB
Denumirea obiectului de Reparatia capitala a sediului Agentiei
nationale pentru sanatate Publica
executat si adresa bloc 01
Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre
Valoarea lucrarilor executate, lei
Din care luna raportata
Inclusiv
Denumirea obiectelor , categoriilor| Dpe Ia inceputul - lucrari
de lucrari lucrarilor, inclusiv de
luna raportata Total: montar
ea
utilajulu
i
A 1 2 3
2-1-1 Soluti arhitecturale SA-F1 7 096 859,28
2-1-2 Solutii constructive C-F1 14 647,67
913 Incalzire, ventilare si conditionare 3 975 031,50
(03/2022-2/1-IVC)
Automatizarea sistemelor de
2-1-4 ventilare si evacuare fum AIVC_PAF- 109 708,92
F1 109 708,92 23
2-1-5 Retele de apa si canalizare RAC-F1 52 105,32
2-1-6 Retele electrice interioare REI-F1 838 515,33
2.1.7 Masuri de asigurare a sigurantei la i
incendii MASI-F1
Comunicatiile telefonice si de
il semnalizare TS-F1 2 Boved 466 199,05 24
2-1-10 Semnalizarea de incendiu SI-F1 172 816,73
2-1-11  |Sistema de avertizare SAV-F1 73 097,84
2-1-12 Montare ascensor -F1 -
9.1-13 Alimentari cu gaze. Conducte )
interioare de presiune joasa AGI-F1
611 Alimentari cu gaze. Conducte
exterioare de presiune joasa AGE-F1
7-1-1 Amenajare teritoriu PG-F1 : . "'T_“'w
Total LCM 12'964 082,45 575 90787,
TVA 2,592 81651 115 149/657
TOTAL I} 1115556 898,96 | 691 089,56
Antreprenor: "Eurostil Construct"~‘ TSTRUCT” J5 ] p—— 'iﬁ-

Investitor (beneficiar): Ministeril Sanatatii aI RM S




Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999

NOTA INFORMATIVA-Ne7
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna februarie 2024

Investitor (beneficiar) Cod fiscal

Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general

SRL"Eurostil Construct" 1010600001209
Subantreprenor

Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de

executat si adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei

nationale pentru sanatate Publica bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre

Valoarea lucrarilor executate, lei

Din care luna raportata
Denumirea obiectelor , categoriilor| pe ia inceputul Inclusiv:
de lucrari fucrarilor, inclusiv ‘ lucrari de
luna raportata Total: montare-a
utilajului
A 1 2 3
2-11 Soluti arhitecturale SA-F1 9748 256,79 2 651 397,51 25
2-1-2 Solutii constructive C-F1 16 517,73 1 870,06 26
Incalzire, ventilare si conditionare
2-1-3 ’ 6 047 083,20
(03/2022-2/1-1VC) 2072 051,70 27/28/29/30
Automatizarea sistemelor de
2-1-4 ventilare si evacuare fum AIVC_PAF- 109 708,92
E1
2-1-5 Retele de apa si canalizare RAC-F1 124 247,21 46 492,63 31/32
2-1-6 Retele electrice interioare REI-F1 838 515,33
917 Masuri de asigurare a sigurantei la i
incendii MASI-F1
2-1-9 Comun!catnle telefonice si de 631 299,84
semnalizare TS-F1
2-1-10 Semnalizarea de incendiu SI-F1 172 816,73
2-1-11  [Sistema de avertizare SAV-F1 73 097,84
2-1-12 Montare ascensor -F1 -
5-1-13 Alimentari cu gaze. Conducte i
interioare de presiune joasa AGI-F1
6-1-1 Alimentari cu gaze. Conducte i
exterioare de presiune joasa AGE-F1
7-1-1 Amenajare teritoriu PG-F1 -
Total LCM 17 761 543,61, 74 AT
TVA ¥
TOTAL

Antreprenor: "Eurostil Construct"




Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999

NOTA INFORMATIVA-N28
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna martie 2024

Investitor (beneficiar) Cod fiscal

Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general

SRL"Eurostil Construct" 1010600001209
Subantreprenor

Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de

executat si adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei

nationale pentru sanatate Publica bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre

Denumirea obiectelor , categoriilor

Valoarea lucrarilor executate, lei

Din care luna raportata

De la inceputul Inclusiv:
de lucrari lucrarilor, inclusiv ) lucrari de
luna raportata Total: montare a
utilajutui
A 1 2
2-1-1 Soluti arhitecturale SA-F1 13 255 511,34 3 507 254,55
2-1-2 Solutii constructive C-F1 17 716,40 1 198,67
Incalzire, ventilare si conditionare
2-1-3 ! 6 048 078,76
(03/2022-2/1-IVC) 995,56
Automatizarea sistemelor de
2-1-4 ventilare si evacuare fum AIVC_PAF- 109 708,92
E1
2-1-5 Retele de apa si canalizare RAC-F1 98 597,95
2-1-6 Retele electrice interioare REI-F1 2 458 284,69 1619 769,36
917 Masuri de asigurare a sigurantei la i
incendii MASI-F1
Comunicatiile telefonice si de
2-1- 1597 858,95
19 semnalizare TS-F1 966 559,11
2-1-10  |Semnalizarea de incendiu SI-F1 348 298,99 175 482,26
2-1-11 Sistema de avertizare SAV-F1 99 228,67 26 130,83
2-1-12 Montare ascensor -F1 -
Alimentari cu gaze. Conducte
2-1-13 . . . . -
interioare de presiune joasa AGI-F1
6-1-1 Alimentari cu gaze. Conducte )
exterioare de presiune joasa AGE-F1
7-1-1 Amenajare teritoriu PG-F1 -
Total LCM 6 297 390,34
TVA 1 259 478,06
TOTAL 7 556 868,40~

Antreprenor: "Eurostil C

Investitor (beneficiar): Mi

L1

33
34

35

39

36
37
38

+LIMULSN 0

Fala b | i .‘
SO M



Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999

NOTA INFORMATIVA-Ne8/ad
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna iulie 2024

Investitor (beneficiar) Cod fiscal

Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general

SRL"Eurostil Construct" 1010600001209
Subantreprenor

Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de executat si

adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei
nationale pentru sanatate Publica
bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre

Valoarea lucrarilor executate, lei

Din care luna raportata
Inclusiv
i i i . : lucrari
Ne deviz Denur_’mrea obiectelor , categoriilor de De '? mgeputu! de
fucrari lucrarilor, inclusiv i
luna raportata Total: montar
ea
utilajulu
i
A 1 2 3
N1LSaml [Lucrarisuplimentare Proces verbal N1
/incl (194168,83) 169896,54
N2 LS am1 LL.JCI‘arI suphmentarfe Proces verbal N 2
" |din 28 aug 2023  /incl 512406,79 507558,13
Lucrari suplimentare la compartimentele
4/2L5/1am1 Ricca' IVL::p12071oaz 84 i
1 ' 57237624 72014,25
6/LS-- mod1 [Lucrari elect 03/2022-2/1EEF 169595,52 169595,52
. Lucrari supl PV N4 din 10 /11/2023-
am 1367785,74 1176230,91
2-1-9TS Comunicatiile telefonice si de semnalizare-
amend4  |scr N34/1554 din 11/04/2024(546146,62) 125055,92
2-1-
Sistema de avertizare 2-1-11scr N 34/1554
11SAVamend din 11/04/2024
4 in 286847,49
2-1-1amend4 |Includere Acoperis+3,600(708363,8) 176522,25
2-1-1 Pardosele includere 1038510,57| 1038 510,57
91-6 ama Retele electr conf scr 34/1520 din
10/04/2024 contr(23230,01) 23230,01 23 230,01
9-1-6ama Retele electr conf scr 34/1520 din
10/04/2024 includere (37156,46) 37156,46 37 156,46
Total LCM . .7 4282980,04| 1340 506,81
TVA -20% v/ Y 856596,00 268 101,35
TOTAL inclusiv TVA 20% fid g 5139576,04

EEEEY)

nse B
Antreprenor: "Eurostil Construct" Sﬁla

Investitor (beneficiar): Ministerul Sanét%tii_}'dl Rﬁ 7

MY /

2
=777
\

\ ’
M

17/ad
18/ad




Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999

NOTA INFORMATIVA-Ne9
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna aprilie 2024

Investitor (beneficiar) Cad fiscal

Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general

SRL"Eurostil Construct" 1010600001209
Subantreprenor

Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de

executat si adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei

nationale pentru sanatate Publica bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre

Valoarea lucrarilor executate, lei

Din care luna raportata
Denumirea obiectelor , De la inceputul Inclusiv:
categoriilor de lucrari lucrarilor, inclusiv _ lucrari de
luna raportata Total: Lo o
utilajului
A 1 2 3
2-1-1 Soluti arhitecturale SA-F1 16 116 235,23 2 860 723,89
2-1-2 Solutii constructive C-F1 37 729,54 20 013,14
Incalzire, ventilare si conditionare
2-1-3 ! 9754 978,14
(03/2022-2/1-IVC) 3706 899,38
Automatizarea sistemelor de
2-1-4 ventilare si evacuare fum AIVC_PAF- 109 708,92
F1
2-1-5 Retele de apa si canalizare RAC-F1 99 498,69 900,74
2-1-6 Retele electrice interioare REI-F1 2 458 284,69
1.7 Masuri de asigurare a sigurantei la i
incendii MASI-F1
Comunicatiile telefonice si de
2-1-9 2 154 963,90
semnalizare TS-F1 557 104,95
2-1-10 Semnalizarea de incendiu SI-F1 920 770,85 572 471,86
2-1-11 Sistema de avertizare SAV-F1 99 228,67
2-1-12 Montare ascensor -F1 -
Alimentari cu gaze. Conducte
2-1-13 |, . . -
interioare de presiune joasa AGI-F1
Alimentari cu gaze. Conducte
6-1-1 . . . -
exterioare de presiune joasa AGE-F1
7-1-1 Amenajare teritoriu PG-F1 =
Total LCM 31751 398,65 7718 113,96
TVA AL R \a\qso 279,74 1543 622,80
TOTAL

40
41

42

43

44
45



Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999

NOTA INFORMATIVA-Ne9/ad
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna iulie 2024

Investitor (beneficiar) Cod fiscal

Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general

SRL"Eurostil Construct” 1010600001209
Subantreprenor

Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de executat si

adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei
nationale pentru sanatate Publica
bloc 01

Se prezinta iunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre

Valoarea lucrarilor executate, lei

Din care luna raportata
Inclusiv
f i i . : lucrari
Ne deviz Denur_mrea obiectelor, categoriilor de De |? .nc'eputu! do
lucrari lucrarilor, inclusiv .
luna raportata Total: montar
ea
utilajulu
i
A 1 2 3
N1LSaml jLucrari suplimentare Proces verbal N1
fincl (194168,83) 169896,54
Lucrari suplimentare Proces verbal N 2
N2 LS aml
4M ldin28aug2023  Jind  512406,79 507558,13
4/215/1am1 ;m;c;rarilinépli?o(;r;tg;esla compartimentele
sl ’ 572376,24
6/LS-- mod1 |Lucrari elect 03/2022-2/1EEF 169595,52
5 Lucrari supl PV N4 din 10 /11/2023-
A& |1367785,74 1176230,91
2-1-9TS  |Comunicatiile telefonice si de semnalizare-
amendd4 |scr N34/1554 din 11/04/2024(546146,62) 190297,98 65 242,06
2-1-
Sistema de avertizare 2-1-11scr N 34/1554
11SAVamend din 11/04/2024
4 = 290825,48 3977,99
Usi 359082,18 359 082,18
2-1-1amend4 [Includere Acoperis+3,600(708363,8) 17652225
2-1-1sup! |Acoperis 27,900 LS (1157899) o
9-1-4ama Autatizarea sistemelor de ventilare se
exacuarea de fum {996214,53) 28555,82 28 555,82
2-1-10am4 |Semnalizarwa de incvediu(22848,68) 18333,76 18 333,76
2-1-1 Pardosele includere 1038510,57
Retele electr conf scr 34/1520 din
2-1-6 am4
10/04/2024 contr(23230,01) 23230,01
Retele electr conf scr 34/1520 din
2-1-6am4 .
10/04/2024 includere (37156,46) 37156,46
Total LCM 4758171,85 475 191,81
TVA -20% 951634,36 95 038,36
TOTAL inclusiv TVA 20% 5709806,21 570 230,17/

A e

Antreprenor: "Eurostil Construct” SRL

Investitor (beneficiar); Ministerul Sanatatii al'RM

al

22/ad

23/ad
26/ad

24/ad
25/ad



Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999

NOTA INFORMATIVA-Ne10
privind valoarea lucrarilor executate

pe luna mai 2024
Investitor (beneficiar) Cod fiscal
Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general
SRL"Eurostil Construct” 1010600001209
Subantreprenor
Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de

executat si adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei

nationale pentru sanatate Publica bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre

Valoarea lucrarilor executate, lei

Din care luna raportata
Denumirea obiectelor , categoriilor| pe Ia inceputul Inclusiv:
de lucrari lucrarilor, inclusiv Total lucrari de
luna raportata gat montare a
utilajului
A 1 2 3
2-1-1 Soluti arhitecturale SA-F1 20 779 997,44 4663 762,21
2-1-2 Solutii constructive C-F1 37 729,54
Incalzire, ventilare si conditionare
2-1-3 10 452 608,27
(03/2022-2/1-1VC) 697 630,13
Automatizarea sistemelor de
2-1-4 ventilare si evacuare fum AIVC_PAF- 201 303,17
E1 91 594,25
2-1-5 Retele de apa si canalizare RAC-F1 140 631,23 41 132,54
2-1-6 Retele electrice interioare REI-F1 2 458 284,69
9.1-7 Masuri de asigurare a sigurantei la )
incendii MASI-F1
Comunicatiile telefonice si de
2-1-9 2415 144,80
semnalizare TS-F1 260 180,90
2-1-10 Semnalizarea de incendiu SI-F1 1115 114,83 194 343,98
2-1-11 Sistema de avertizare SAV-F1 122 078,62 22 849,95
2-1-12  |Montare ascensor -F1 206 414,86 206 414,86
5.1-13 Alimentari cu gaze. Conducte
interioare de presiune joasa AGI-F1
6-1-1 Alimentari cu gaze. Conducte i
exterioare de presiune joasa AGE-F1
7-1-1 Amenajare teritoriu PG-F1
Total LCM Vi 7 6177 908,83
TVA V4 o\ 1285581, 77) - 2
TOTAL EE )7 413 2000l /7,
T 77 -
C— . o

46

47

50

48

51
52
53
49



Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999

NOTA INFORMATIVA-Ne9/ad
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna iulie 2024

Investitor (beneficiar) Cod fiscal

Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general

SRL"Eurostil Construct" 1010600001209
Subantreprenor

Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de executat

si adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei

nationale pentru sanatate Publica bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre

Valoarea lucrarilor executate, lei

Din care luna raportata
No deviz Denumirea obiectelor , categoriilor de De la inceputul inclusiv:
B lucrari lucrarilor, inclusiv luna Ttal lucrari de
raportata otal: montare a
utilajului
A 1 2 3
Bl LSEFL Lucrari suplimentare Proces verbal N1
/incl {194168,83) 169896,54 =
Lucrari suplimentare Proces verbal N 2
N2LSaml| . )
din 28 aug 2023  /fincl 512406,79 507558,13
4/2 L5/1am1 l}:;cgarllf/ucplllgg;rlt;esla compartimentele
gt , 572376,24
6/LS-- mod1jtucrari elect 03/2022-2/1EEF 169595,52
5 Lucrari supl PV N4 din 10 /11/2023-
aM<  11367785,74 1317692,44] 141 461,53
2-1-9TS {Comunicatiile telefonice si de semnalizare-
amend4 Iscr N34/1554 din 11/04/2024(546146,62) 21902613 28 728,15
2-1-
11SAVame Sistema de avertizare 2-1-11scr N
nda 34/1554 din 11/04/2024 290825,48
Usi( 1782 614,44) 766375,88 407 293,70
2-1- )
1amenda Includere Acoperis+3,600(708363,8) 477636,56 301 114,31
2-1-1 supl [Acoperis 27,900 LS (1157899) 5242811 52 428,11
Autatizarea sistemelor de ventilare se
2-1-4am4
exacuarea de fum (996214,53) 28555,82
2-1-10am4 |Semnalizarwa de incvediu{22848,68) 18333,76
2-1-5LS |Retele apeduct si canalizare 79969,23 79 969,23
2-1-1  |Pardosele includere 1038510,57
. Retele electr conf scr 34/1520 din
2-1-6 am4
10/04/2024 contr(23230,01} 23230,01
Retele electr conf scr 34/1520 din
2-1-6am4 .
10/04/2024 includere (37156,46) 37156,46
Total LCM 5769166,88 1010 995,03
TVA -20% 1153833,37 202 199,01
TOTAL inclusiv TVA 20% 6923000,25 1213 194,92

31/ad

32/ad

27/ad

28/ad
29/ad

30/ad




Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999

NOTA INFORMATIVA-Ne11/ad
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna august 2024

Investitor (beneficiar) Cod fiscal

Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general

SRL"Eurostil Construct" 1010600001209
Subantreprenor

Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de executat

si adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei

nationale pentru sanatate Publica bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantrepren

or-antreprenorului general si de catre

Valoarea lucrarilor executate, lei

0B Ia Heeputl Din care luna raportata
. ire i lor ii iv:
N deviz Denumirea obiectelor , categoriilor de Hictarlsr Inclusiv:
lucrari . I lucrari de
inclusiv luna Total:
raportata montare a
utilajului
A 1 2 3
Lucrari suplimentare Proces verbal N1
ISl Cs /incl {194168,83) 181811,72 11915,18
Npisams (80 S s v N2
N, 25laug finc ; 510493,18 2935,05
4/2 LS/1am1 ;:ccrari:/ucp:lli;"loe;rltgge&lla compartimentele
sl g 1207099,13 634722,89
6/LS-- mod1 |Lucrari elect 03/2022-2/1EEF 169595,52
mod4 Incalz,vent.si condit(Includere)(281895,62) 28189562 28189562
5 Lucrari supl PV N4 din 10 /11/2023-
i 1367785,74 1366919,78 4922734
2-1-97S Comunicatiile telefonice si de semnalizare-
amend4 scr N34/1554 din 11/04/2024(546146,62) 30083416 81808,03
2-1- Sistema de avertizare 2-1-11scr N 34/1554
11SAVamend4 |din 11/04/2024(296627,28) 296627 28 5801,80
Usi( 1782 614,44) 1151413,00 385037,12
2-1-1lamend4 |Includere Acoperis+3,600(708363,8) 589422,73 111786,17
2-1-1 supl |Acoperis 27,900 LS (1157899) 970180,47 917752,36
2-1-4ama Autatizarea sistemelor de ventilare se
exacuarea de fum (99614,53) 92942,67 64386,85
2-1-10am4 [Semnalizarwa de incvediu{22848,68) 22848,68 4514,92
2-1-5LS Retele apeduct si canalizare (228120) 22812108 148151,85
2-1-1 Pardosele includere 1038510,57
Retele electr conf scr 34/1520 din
2-1-6 am4
10/04/2024 contr(23230,01) 23230,01
2-1-6ama Retele electr conf scr 34/1520 din
10/04/2024 includere (37156,46) 37156,46
Total LCM 8469102,06)  2.699.935,18
TVA -20% 1693820,40 539.987,04
TOTAL inclusiv TVA 20% 3.239.922,22

33/ad

34/ad

35/ad

36/ad

37/ad

38/ad

39/ad
40/ad
41/ad
42/ad

43/ad
44/ad

45/ad



Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999

NOTA INFORMATIVA-Ne12/ad
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna septembrie 2024

Investitor (beneficiar) Cod fiscal

Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general

SRL"Eurostil Construct” 1010600001209
Subantreprenor

Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de executat

si adresa

Reparatia capitala a

sediului Agentiei nationale

pentru sanatate Publica bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre antreprenorul

Valoarea lucraritor executate, lei

Din care luna raportata
. Denumirea obiectelor , categoriilor de o
Ne deviz . g De la inceputul lucrarilor, lncluglv.
lucrari . . lucrari de
inclusiv luna raportata Total:
montare a
utilajului
A 1 2 3
1 Lucrari suplimentare Proces verbal N1
N1LSaml 1ircl (194168,83) 181811,72
N2 LS aml (I;lljcrzari sup;imzentare' Plroc:izxggb;g N2
in 28 aug 2023  /finc L 510493.18
Lucrari suplimentare la compartimentele
4/2 LS/1aml .
RACsi IVC 1207102,84 1207099,13
6/LS-- mod1 |Lucrari elect 03/2022-2/1EEF 169595,52
modd Incalz,vent.si
condit(Includere)(281895,62) 281895,62
2 Lucrari supl PV N4 din 10 /11/2023-
il 1367785,74 1366919,78
2-1-9TS Comunicatiile telefonice si de semnalizare-
amend4  [scr N34/1554 din 11/04/2024(546146,62) 300834,16
2-1- Sistema de avertizare 2-1-11scr N
11SAVamend4|34/1554 din 11/04/2024(296627,28) 29662728
Usi( 1782 614,44) 1683285,76 531872,76
2-1-1amend4 |Includere Acoperis+3,600(708363,8) 610848.00 21425,27
2-1-1supl {Acoperis 27,900 LS (1157899) 996693,79 26513,32
Autatizarea sistemelor de ventilare se
2-1-4am4
exacuarea de fum (99614,53) 92942 67
2-1-10am4 |Semnalizarwa de incvediu{22848,68) 22848,68
2-1-51S Retele apeduct si canalizare (228120) 228121.08
2-1-1 Pardosele includere 1038510,57
Retele electr conf scr 34/1520 din
2-1-6 am4
10/04/2024 contr(23230,01) 23230,01
5-1-6am4 Retele electr conf scr 34/1520 din
10/04/2024 includere (37156,46) 37156,46
Pardosele I (678932,20) PV Nr.6/2 din
08 august 2024 678932,20 678932,20
hodific includeryGrup de intrare -1279346,03 888588,71 888588,71
LS.PV 8 din 10/04Finisarea scarii
(322217,85) 40974,34 40974,34

46/ad
47/ad
48/ad

49/ad
50/ad

51/ad



LS PV 8 din 10 apr 2014{2010453,45) 2010453,46 2010453,46
Cant sup -iclud-con, PV N9 din
18/08/2024 1461138,09 1461138,09
Lucr sup -iclud-con, PV N9 din
18/08/2024 47528,37 47528,37
Finisarea putului
ascensorului(954245,92) 763075,35 763075,35
F143 LS. Alimentari cu gaze. Conducte

interioare de presiune joasa 8080,62 8080,62
Alimentari cu gaze. Conducte exter de

6-1-1GAZZ | esiune joasa(292684) 3179156 31791,56
Retele elect inter Pvde cons 5 EEF 0,00
Retele elect inter PV de consN 11 EEF din
19/07/2024(33756,59) 0,00

0,00

Total LCM 14979476,11 6 510 374,05
TVA -20% 2995 895,22 1302 074,81
TOTAL inclusiv TVA 20% 17 975 371,33 7 812 448,86

Antreprenor: "Eurostil Construct” SRL

Investitor (beneficiar): Ministerul Sanatatii al R

52/ad
53/ad
54/ad
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Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999

NOTA INFORMATIVA-Ne12
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna iulie 2024

Investitor (beneficiar) Cod fiscal

Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general

SRL"Eurostil Construct" 1010600001209
Subantreprenor

Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de

executat si adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei

nationale pentru sanatate Publica bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre

Denumirea obiectelor , categoriilor

Valoarea lucrarilor executate, lei

Din care luna raportata

' De la inceputul Inclusiv:
de lucrari lucrarilor, inclusiv Total lucrari de
al:
luna raportata o montare a
utilajului
A 1 2 3
2-1-1 Soluti arhitecturale SA-F1 26 728 551,67
2-1-2 Solutii constructive C-F1 37 729,54
Incalzire, ventilare si conditionare
2-1-3 ! 13 640 740,73
{03/2022-2/1-IVC) 3188 132,46
AUtomatizarea sistemelor de
2-1-4 ventilare si evacuare fum AIVC_PAF- 201 303,17
E1
2-1-5 Retele de apa si canalizare RAC-F1 140 631,23
2-1-6 Retele electrice interioare REI-F1 4000 213,34 1541 928,65
917 Masuri de asigurare a sigurantei la
incendii MASI-F1
219 Comun!catule telefonice si de 2 511 245,90
semnalizare TS-F1
2-1-10 Semnalizarea de incendiu SI-F1 1115 114,83
2-1-11 Sistema de avertizare SAV-F1 131 381,14
2-1-12 Montare ascensor -F1 206 414,86
2193 Alimentari cu gaze. Conducte )
interioare de presiune joasa AGI-F1
6-1-1 Alimentari cu gaze. Conducte
exterioare de presiune joasa AGE-F1
7-1-1

Amenajare teritoriu PG-F1 g =
/

=

Total LCM ~'“agifi1 332845 4 730 061,11
TVA T #9i742'665,30 946 012,22
TOTAL 5 67€ o?),i,a';a :

53«4‘55&
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Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999

NOTA INFORMATIVA-Ne13/ad
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna septembrie 2024

Investitor (beneficiar) Cod fiscal

Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general

SRL"Eurostil Construct” 1010600001209
Subantreprenor

Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de executat

si adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei

nationale pentru sanatate Publica bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre

Valoarea lucrarilor executate, lei

. Din care luna raportata
. |Denumirea obiectelor , categoriiior de | D€ 1 inceputul Inlusiv:
Ne deviz luerari lucrarilor, clusiv:
inclusiv luna Total: lucrari de
raponata montare a
utilajului
A 1 2 3
N1 LE S50 Lucrari suplimentare Praces verbal N1
amL - |/incl (194168,83) 181811,72
N2 amt | s ind - 31240678
(n 26 aug In¢ : 510493,18
L . . .
4/2 LS/1am1 Rl:\c(;arllf/ucpllllgnoinltgzre ll‘a compartimentele
St 8 1207099,13
6/LS-- mod1 {Lucrari elect 03/2022-2/1EEF 169595,52
moda Incalz,vent.si
condit{Includere){281895,62) 281895,62
,5 Lucrari supl PV N4 din 10 /11/2023-
am 1367785,74 1366919,78
2-1-9TS Comunicatiile telefonice si de semnalizare-|
amend4 scr N34/1554 din 11/04/2024(546146,62) 428339,89 127505,73
2-1- Sistema de avertizare 2-1-11scr N
11SAVamend4|34/1554 din 11/04/2024(296627,28) 29662728
Usi( 1782 614,44) 1683285,76
2-1-lamend4 |Includere Acoperis+3,600(708363,8) 610848,00
2-1-1supl |Acoperis 27,900 LS (1157899) 996693,79
9-1-4amd Autatizarea sistemelor de ventilare se
exacuarea de fum (99614,53) 97588,22 4645,55
2-1-10am4 |Semnalizarwa de incvediu(22848,68) 22848,68
2-1-5LS Retele apeduct si canalizare (228120) 228121,08
2-1-1 Pardosele includere 1038510,57
Retele electr confscr 34/1520 din
2-1-6 am4
10/04/2024 contr(23230,01) 23230,01
2-1-6amd Retele electr conf scr 34/1520 din
10/04/2024 includere (37156,46) 37156,46
Pardosele 11 (678932,20) 678932,20

60ad

6lad



Grup de intrare -1279346,03 888588,71
Finisarea scarii PV8(322217,85) 40974,34
LS PV 8 din 10 apr 2014(2010453,45) 2010453,46
Cant sup -iclud-con, PV N9 din
18/08/2024 1461138,09
Lucr sup -iclud-con, PV N9 din
18/08/2024Usi 82695,16 35166,79
Finisarea putului ascensorului(954245,92) 763075.35
21-13 LS. Alimentari cu gaze. Conducte

interioare de presiune joasa 8080,62
Alimentari cu gaze. Conducte exter de

e 22 presiune joasa(292684) 31791,56
Retele elect inter Pvde cons 5 EEF 243903,80 243903,80
Retele electinter PV de consN 11 EEF din
19/07/2024(33756,59) 33756,59 33756,59

14-1 Grup de intrare conform solutiilor
modificate. Turnichete 0,00
Includere Incalzire,(03/2022-2/1-1VC)
Bloc 1 Etapa I- cap termostatic S 53942,41

Retele electr modific conf scrisoarea
34/10 din02/08/2024 0,00 0,00
Total LCM 15478396,98 498 920,87
TVA -20% 3095679,41 99 784,18
TOTAL inclusiv TVA 20% 18574076,39 598 705,05

Antreprenor: "Eurostil Construct” SRL

Investitor (beneficiar): Ministerul Sanatatii al RM f‘% // 7

\ A
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Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999

NOTA INFORMATIVA-Ne13
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna iulie 2024

Investitor (beneficiar) Cod fiscal

Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general

SRL"Eurostil Construct" 1010600001209
Subantreprenor

Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de executat si

adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei

nationale pentru sanatate Publica bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre antreprenorul

general-beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor.

Valoarea lucrarilor executate, lei

Din care luna raportata

Denumirea obiectelor , categoriilor de De la inceputul — ]
lucrari luerarilor, inclusiv Inclusiv: lucrari
luna raportata Total: de montare a
utilajului
A 1 2 3
2-1-1 Soluti arhitecturale SA-F1 31173 865,06 4445313,38
2-1-2  [Solutii constructive C-F1 37 729,54
5.1-3 Incalzire, ventilare si conditionare (03/2022- 13 640 740,73
2/1-1VC)
2:1-4 Automatizarea sistemelor de ventilare si 201 303,17
evacuare fum AIVC PAF-F1
2-1-5 [Retele de apa si canalizare RAC-F1 140 631,23
2-1-6 Retele electrice interioare REI-F1 4000 213,34
917 Masuri de asigurare a sigurantei la incendii i
MASI-F1
Comunicatiile telefonice si de semnalizare TS-
2-19 F1 3 053 890,29 542 644,39
2-1-10 |Semnalizarea de incendiu SI-F1 1 345 551,01 230 436,18
2-1-11 |Sistema de avertizare SAV-F1 212 943,85 81 562,71
2-1-12 |Montare ascensor -F1 206 414,86
Alimentari cu gaze. Conducte interioare de
2-1-13 oY .
presiune joasa AGI-F1
6-1-1 Alimentari cu gaze. Conducte exterioare de i
presiune joasa AGE-F1
7-1-1  |Amenajare teritoriu PG-F1 -
Total LCM 54 013 283,11 5 299 956,66
TVA 10 802 656,64 1059 991,34
TOTAL 64 815 939,75- | 6 3569°948,00

Antreprenor: “Eurostil Construcf” SRL-

N

investitor (beneficiar): Ministerul Sanatatii al RM Va)

s

/AN




Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999

NOTA INFORMATIVA-Ne14/ad
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna septembrie 2024

Investitor (beneficiar) Cod fiscal

Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general

SRL"Eurostil Construct" 1010600001209
Subantreprenor

Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de executat

si adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei

nationale pentru sanatate Publica bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre

Valoarea lucrarilor executate, lei

) Din care luna raportata
Ne deviz |PEnumirea obiectelor , categorillor de DelLac;:Sii?rUtUI iAol leiv:
lucrari inclusiv Iur'1a Total: lucrari de
raportata montare a
utilajului
A 1 2
Lucrari suplimentare Proces verbal N1
N1LSaml .ol (194168,83) 181811,72
Lucrari suplimentare Proces verbal N 2
NZLSaml | i 28aug2023 find  512406,79 64016
Lucrari suplimentare la compartimentele
42 LS/1am1 | G IVC 1207102,84 1207099.13
6/LS-- modl |Lucrari elect 03/2022-2/1EEF 169595,52
moda Incalz,vent.si
condit(Includere)(281895,62) 281895,62
am32 Lucrari supl PV N4 din 10 /11/2023-
1367785,74 1366919,78
2-1-9TS Comunicatiile telefonice si de semnalizare-
amend4 scr N34/1554 din 11/04/2024(546146,62) 428339.89
2-1- Sistema de avertizare 2-1-11scr N
11SAVamend4{34/1554 din 11/04/2024(296627,28) 296627,28
Usi( 1782 614,44) 1683285,76
2-1-1amend4 |Includere Acoperis+3,600(708363,8) 610848,00
2-1-1Am 4 |Acoperis 27,900 LS (1157899) 1027377,22 30683,43
9-1-4ama Autatizarea sistemelor de ventilare se
exacuarea de fum (99614,53) 97588,22
2-1-10am4 |Semnalizarwa de incvediu(22848,68) 2284868
2-1-5LS Retele apeduct si canalizare (228120) 22812108
2-1-1 Pardosele includere 1038510,57
Retele electr conf scr 34/1520 din
2-1-6 am4
10/04/2024 contr(23230,01) 23230,01
9.1-6ama Retele electr conf scr 34/1520 din
10/04/2024 includere (37156,46) 37156.46
Pardosele Il (678932,20) 678932,20

64/ad




amend 7 |Grup de intrare -1279346,03 1168262,18 279673,47
amend7  [|Finisarea scarii PV8(322217,85) 81948,68 40974,34
amend 7 |LS PV 8 din 10 apr 2014(2010453,45) 2010453,46
Cant sup -iclud-con, PV N9 din
18/08/2024 1461138,09
Lucr sup -iclud-con, PV N9 din
18/08/2024Usi 82695,16
amend 7  |Finisarea putului ascensorului(954245,92) 954245,82 191170,47
e LS. Alimentari cu gaze. Conducte
interioare de presiune joasa 8080,62
Alimentari cu gaze. Conducte exter de
6-1; L R presiune joasa(292684) 31791,56
Retele elect inter Pvde cons 5 EEF 243903,80
Retele elect inter PV de consN 11 EEF din
19/07/2024(33756,59) 33756,59
Grup de intrare conform solutiilor
14-1a Y modificate. Turnichete 65771,90 65771,90
Includere Incalzire,(03/2022-2/1-1VC)
Bloc 1 Etapa |- cap termostatic 53942,41
9-1-6amends Retele electr modific conf scrisoarea
34/10 din02/0/2024 746403,66 746403,66
14129 amendl Includere conf scr 34/10din 02/08/2024
I Lucr de constructie 119068,72 119068,72
2-1-3amend8 Includere Inc vent condition 572919,21 572919,21
2-1-1ad am 8 Modificarea solutiei usilor de acces la
acorperis 291394,98 291394,98
Stult amend8 Incalzire, vent adaug 72807,94 72807,94
2-1-3amend8 Includere 08.2024 conform scrisoare
34/10 din 02/08/2024 292086,86 292086,86
LS, Retele de apa si
2-1-5amend8| canalizare(03/2022-2/1-RAC) 2-1-
5(05/2024) 5419851 54198,51
amend7 REI (03/2022-2/1-EEF/IEI)INCLUDERE
Conform PVC 10 din 27.06.2024 2754,30 2754,30
Total LCM 18238304,77 2759 907,79
TVA -20% 3647660,95 551 981,56
TOTAL inclusiv TVA 20% 21885965,72 3 311 889,35

Antreprenor: "Eurostil Construct" SRL
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NOTA INFORMATIVA-N214
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna iulie 2024

Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999

Investitor (beneficiar) Cod fiscal

Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general

SRL"Eurostil Construct” 1010600001209
Subantreprenor

Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de executat si

adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei

nationale pentru sanatate Publica bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre antreprenorul

Denumirea obiectelor , categoriilor de
lucrari

Valoarea lucrarilor executate, lei

De la inceputul
lucraritor, inclusiv

Din care luna raportata

Inclusiv: lucrari

luna raportata Total: de montare a
utilajului
A 1 2 3
2-1-1  |Soluti arhitecturale SA-F1 36 200 071,11 5026 206,06
2-1-2  {Solutii constructive C-F1 37 729,54
913 Incalzire, ventilare si conditionare {03/2022- 13 640 740,73
2/1-VC)
2.1-4 Automatizarea sistemelor de ventilare si 201 303,47
evacuare fum AIVC PAF-F1
2-1-5 [Retele de apa si canalizare RAC-F1 389 423,41 248 792,18
2-1-6 |Retele electrice interioare REI-F1 4000 213,34
917 Masuri de asigurare a sigurantei la incendii i
MASI-F1
Comunicatiile telefonice si de semnalizare TS-
2-1-9 F1 4 050 372,16 996 481,87
2-1-10 |[Semnalizarea de incendiu SI-F1 1345 551,01
2-1-11 |Sistema de avertizare SAV-F1 212 943,85
2-1-12 |Montare ascensor -F1 206 414,86
Alimentari cu gaze. Conducte interioare de
2-1-13 . . -
presiune joasa AG!I-F1
6-1-1 Alimentari cu gaze. Conducte exterioare de )
presiune joasa AGE-F1
7-1-1  |Amenajare teritoriu PG-F1 =
Total LCM 60 284 763,22 6 271 480,11
TVA 12 056 952,66 1254 296,02
TOTAL 7234171588

7 525 776,13

Antreprenor; "Eurostil Construct” SRL

L
100012 A
VA0S
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NOTA INFORMATIVA-Ne15

Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999

privind valoarea lucrarilor executate

pe luna august 2024

Investitor (beneficiar) Cod fiscal

Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general

SRL"Eurostil Construct” 1010600001209
Subantreprenor | eemeeeeeeeeeees

Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de executat si

adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei nationale pentru

sanatate Publica bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-

Denumirea obiectelor , categoriilor de
lucrari

Valoarea lucrarilor executate, lei

De la inceputul

lucrarilor, inclusiv luna Diggezre luna
raportata raportata
Inclusiv: lucrari
Total: de montare a
utilajului
A 1 2 3

2-1-1 [Soluti arhitecturale SA-F1 43.382.677,73 7.182.606,62
2-1-2  [Solutii constructive C-F1 43.094,14 5.364,60
213 Izr}c:la-llillrcf.;, ventilare si conditionare (03/2022- 16.810.255,60 -
.14 Automatizarea sistemelor de ventilare si 201.303.17

evacuare fum AIVC PAF-F1
2-1-5 Retele de apa si canalizare RAC-F1 533.372,41 143.949,00
2-1-6  |Retele electrice interioare REI-F1 5.232.065,01 1.231.851,67
2-1.7 Masuri de asigurare a sigurantei la incendii i

MASI-F1
2-1.9 E:munlcatnle telefonice si de semnalizare TS 5.627.380,68 e —
2-1-10 |Semnalizarea de incendiu Si-F1 1.788.748,80 443.198,79
2-1-11 |Sistema de avertizare SAV-F1 331.511,47 118.567,62
2-1-12  |Montare ascensor -F1 1.625.558,83 1.419.143,97

Alimentari cu gaze. Conducte interioare de
2-1-13 presiune joasa AGI-F1 S 35.633,62

Alimentari cu gaze. Conducte exterioare de
6R-1 presiunejoasag AGE-F1 Lt 48.177,01
7-1-1 |Amenajare teritoriu PG-F1 80.979,91 80.979,91

Total LCM 75.749.759 42 15.464.996,20

TVA 15.149.951,87 3.092.999,21

TOTAL 90.899.711,29 18.557.935,41

Antreprenor: "Eurostil Construct” SRL

Investitor (beneficiar): Ministerul Sanatatii al RM
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Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999

NOTA INFORMATIVA-Ne16
privind valoarea lucrarilor executate

pe luna septembrie 2024
Investitor (beneficiar) Cod fiscal
Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general
SRL"Eurostil Construct” 1010600001209
Subantreprenor
Contract MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de executat si

adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei
nationale pentru sanatate Publica

bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-

Denumirea obiectelor , categoriilor de
lucrari

barea lucrarilor executate, lei

inclusiv luna raportata

De la inceputul lucraritor,

h care luna raportata

Inclusiv:
Total: lucrari de
montare a
utilajului
A 1 2 3
2-1-1  [Soluti arhitecturale SA-F1 47 049 337,57 3 666 659,84
2-1-2 Solutii constructive C-F1 43 094,14 5
213 Incalzire, ventilare si conditionare (03/2022- 16 819 255.60
2/1-IVC)
914 Automatizarea sistemelor de ventilare si 201 303,17
evacuare fum AIVC PAF-F1
2-1-5 [Retele de apa si canalizare RAC-F1 533 372,41
2-1-6  |Retele electrice interioare REI-F1 5232 085,01
917 Masuri de asigurare a sigurantei la incendii
MASI-F1
2.1-9 ::Z;)munlcatule telefonice si de semnalizare TS- 5 627 380,68
2-1-10 |Semnalizarea de incendiu SI-F1 1788 749,80
2-1-11 |Sistema de avertizare SAV-F1 331511,47
2-1-12  |Montare ascensor -F1 1625 558,83
Alimentari cu gaze. Conducte interioare de
2-1-13 74 790,88
presiune joasa AGI-F1 39157,26
6-1-1 Allm‘entaru cu gaze. Conducte exterioare de 80 888,02
presiune joasa AGE-F1 32 711,01
7-1-1  |Amenajare teritoriu PG-F1 80 979,91
Total LCM 79 488 287,53 3738 528,11
TVA 15 897 657,50 747 705,62
TOTAL 95 385 945,03 4 486 23;,73

Antreprenor: "Eurostil Construct" SRL
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Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999
NOTA INFORMATIVA-Ne17
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna septembrie 2024

Investitor (beneficiar) Cod fiscal

Ministeru! Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general

SRL"Eurostil Construct” 1010600001209
Subantreprenor

Contract -MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de executat si

adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei

nationale pentru sanatate Publica

bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-

DETIUMTea OUTETTETOr | CateguTTor ae

liiAaear

varea lucrarilor executate, lei

T,
inrluciv hina rannrtata j care |Una raportata
Inclusiv:
lucrari de
Total: c
montare a
utifajului
A 1 2 3
2-1-1 Soluti arhitecturale SA-F1 47 049 337,57
2-1-2  |Solutii constructive C-F1 43 094,14 5
.13 Incalzire, ventilare si conditionare (03/2022- 16 819 255,60
2/1-IVC)
Automatizarea sistemelor de ventilare si
2-1-4 213 948,74
evacuare fum AIVC PAF-F1 12 645,57
2-1-5 |Retele de apa si canalizare RAC-F1 533 372,41
2-1-6 Retele electrice interioare REI-F1 5706 826,52 474 761,51
Masuri de asigurare a sigurantei la incendii
1- 107 004,51
217 asifa 107 004,51
Comunicatiile telefonice si de semnalizare TS-
2-1-9 F1 7 213 808,59 1586 427,91
2-1-10 [Semnalizarea de incendiu SI-F1 1993 711,38 04 961,58
2-1-11 |Sistema de avertizare SAV-F1 333 194,05 1 682,58
2-1-12 |Montare ascensor -F1 1625 558,83
2113 Ahmenta.rl cu gaze. Conducte interioare de 74 790,88
presiune joasa AGI-F1
6-1-1 A||m_entar| cu gaze. Conducte exterioare de 80 888,02
presiune joasa AGE-F1
7-1-1  |Amenajare teritoriu PG-F1 80 979,91
Total LCM 81875771,15 2 387 483,66
TVA _16375154,23 477 496,73
TOTAL PR 25085,98 2 864 980,39
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Prin ordinul nr. 17 din 01 martie 1999
NOTA INFORMATIVA-N218
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna septembrie 2024

Investitor (beneficiar) Cod fiscal

Ministerul Sanatatii al RM 100760100791

Antreprenor general

SRL"Eurostil Construct" 1010600001209

Subantreprenor 00 | ;e

Contract IMHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de executat si Reparatia capitala a sediului Agentiei

nationale pentru sanatate Publica

adresa bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-

antreprenorului general si de catre

antreprenorul general-beneficiarului

constructiei si bancii care a finantat

executarea lucrarilor.

Denurpnrea obiectelor , categoriilor de Valoarea lucrarilor executate, lei

lucrari

De la inceputul lucrarilor,
inclusiv luna raportata  p care luna raportata
Inclusiv:
Total: lucrari de
montare a
utilajului
A 1 2 3

2-1-1  |Soluti arhitecturale SA-F1 49 340 892,04 229155447 88
2-1.2 Solutii constructive C-F1 62 638,63 19 544,49 89

Incalzire, ventilare si conditionare (03/2022-
213 Lo 17 0201387451 201 631,91 87
2.1.4 Automatizarea sistemelor de ventilare si 213 048,74

evacuare fum AIVC PAF-F1
2-1-5 Retele de apa si canalizare RAC-F1 533 372,41
2-1-6 Retele electrice interioare REI-F1 5706 826,52
2.1.7 Masuri de asigurare a sigurantei la incendii 107 004,54

MASI-F1
2.1-9 (F:;Jmumcatule telefonice si de semnalizare TS- 7213 808,59
2-1-10 |Semnalizarea de incendiu SI-F1 1993711,38
2-1-11  |Sistema de avertizare SAV-F1 333 194,05
2-1-12  |Montare ascensor -F1 1871727,83 246 169,00 90
2.1-13 Ahm‘entaltl cu gaze. Conducte interioare de 74 790,88

presiune joasa AGI-F1
6-1-1 Ahm.entarl cu gaze. Conducte exterioare de 80 888,02

presiune joasa AGE-F1
7-1-1  [Amenajare teritoriu PG-F1 80 979,91

Total LCM 84 634 671,02 2758 899,87

TVA 16 926 934,20 551 779,97

TOTAL 101 561 605,22 3310679,84

Antreprenor: "Eurostil Construct” SRL

Investitor (beneficiar): Ministerul Sanatati-ab )
) ' v/
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Prin ordinul nr. 17 din

NOTA INFORMATIVA-Ne11
privind valoarea lucrarilor executate
pe luna iunie 2024

01 martie 1999

Investitor (beneficiar) Cod fiscal

Ministerul Sanatatii al RM 100760100791
Antreprenor general

SRL"Eurostil Construct” 1010600001209
Subantreprenor

Contract MD-MHLSP-361493-CW-RFB

Denumirea obiectului de

executat si adresa

Reparatia capitala a sediului Agentiei

nationale pentru sanatate Publica bloc 01

Se prezinta lunar de catre subantreprenor-antreprenorului general si de catre

Valoarea lucrarilor executate, lei

Din care luna raportata
Denumirea obiectelor , categoriilor| De Ia inceputul Inclusiv:
de lucrari lucrarilor, inclusiv _ lucrari de
luna raportata Total: S @
utilajului
A 1 2 3
2-1-1 Soluti arhitecturale SA-F1 26 728 551,67 5048 554,23
2-1-2 Solutii constructive C-F1 37 729,54
T——— - Tonar
9-1-3 Incalzire, ventilare si conditionare 10 452 608,27
(03/2022-2/1-IVC)
Automatizarea sistemelor de
2-1-4 ventilare si evacuare fum AIVC_PAF- 201 303,17
E1
2-1-5 Retele de apa si canalizare RAC-F1 140 631,23
2-1-6 Retele electrice interioare REI-F1 2 458 284,69
917 Masuri de asigurare a sigurantei la i
incendii MASI-F1
Comunicatiile telefonice si de
2-1-9 2511 245,90
semnalizare TS-F1 96 101,10
2-1-10 Semnalizarea de incendiu SI-F1 1115 114,83
2-1-11 Sistema de avertizare SAV-F1 131 381,14 9 302,52
2-1-12 Montare ascensor -F1 206 414,86
2-1-13 Alimentari cu gaze. Conducte i
interioare de presiune joasa AGI-F1
6-1-1 Alimentari cu gaze. Conducte
exterioare de presiune joasa AGE-F1
7-1-1 Amenajare teritoriu PG-F1
Total LCM 4398326534 7605395786 | ____
TVA 8796 653,08 . 1210 781,57 AN
TOTAL 52779 918,42 726494943 <. ¥
Antreprenor: "Eurostil Construct" < Gl S0

Investitor (beneficiar): Ministerul Sanatatii éIfRM: 2 ! b
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