



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 77.23
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preturi

"18" august 2023

Soldănești
(municipiu, oraș)

nr. 2023 - 0000000948 din
11/09/2023

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1690179399528 din data 04.08.2023, între Directia Învățământ Soldănești, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

or Soldănești R. Moldova

(localitatea)

str. 31 August 1, telefon: 0 272 2 55 80, fax: 0 272 2 54 94,

IDNO 1016601000201 reprezentat prin Sef Direcție Popa Violeta,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „CADOM GAZ”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Rezina str. str. 27 August 56/30,

(localitatea)

telefon: 0 254 2 24 52, 069134238 fax: 0 254 2 24 52 IDNO 1003606005612 autorizat

pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 48911 din „21” octombrie 2022,

eliberată de Camera de înregistrare, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate

Chirtoacă, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Construcția blocului sanitar la tabăra de odihnă Dumbrava or. Soldănești” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este perioada de 3 luni după înregistrarea contractului la trezorerie.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 521803,10 lei Cinci sute douăzeci și una mie opt sute trei lei 10 bani lei MD, inclusiv
(suma cu cifre și litere)

86967,183 /Optzeci și șase mii nouă sute șasezeci și șapte lei 183 bani TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SC „CADOM GAZ” SRL

Adresa poștală: or. Rezina str.27 August 56/30

Telefon: 069134238

Cod fiscal: 1003606005612

Banca: BC „Victoriabank” S.A.suc.nr.7 Orhei

Cod: VICBMD2X836

BAN: MD48V1000000222400728MDL

BENEFICIARUL

Directia Învățământ Soldănești

Adresa poștală: or.Soldănești str.31 August

Telefon: 0 272 2 55 80. 0 272 2 54 94

Cod fiscal: 1016601000201

Banca: MF TT Ministerul Finanțelor

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD10TRPDBC312110A15142AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Chirtoacă Petru
Date: 2023.09.11 13:52:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Popa Violeta
Date: 2023.09.11 14:03:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 77,23
din "18" "08" 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Construcția blocului sanitar la tabăra de odihnă Dumbrava or. Șoldănești	45200000-9	buc	1		521803,10	
	TOTAL					521803,10	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Chirtoacă Petru
Date: 2023.09.11 13:51:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Popa Violeta
Date: 2023.09.11 14:01:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



INVESTITOR:
Direcția Învățământ Șoldănești

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 22.12 2023

privind lucrarea "Construcția blocului sanitar la tabăra de odihnă Dumbrava, or.Șoldănești", executată la obiectul din orașul Șoldănești, nr. Șoldănești, în cadrul contractului nr.77.23 din 18 august 2023, încheiat între Direcția Învățământ Șoldănești, cu sediul în or.Șoldănești, str.31 august 1 și SC "Cadom-Gaz" SRL, cu sediul în or. Rezina, str.27 august 56, ap.30, în calitate de Executant, pentru lucrările de construcția blocului sanitar la tabăra de odihnă Dumbrava, or.Șoldănești.

Lucrările au fost efectuate în baza devizului de cheltueli

1. Comisia de recepție si-a desfășurat activitatea în intervalul 22.12 - 22.12 2023, fiind formată din:

Presedinte : Oprea Diana

Membri: Pînzari Aliona
Todița Tatiana
Guja Lilia
Olari Nadejda
Covali Ludmila
Ioncu Vasile
Malai Nicolae

2. Au mai participat la recepție:

Petru Chirtoacă, reprezentantul antreprenorului

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) lipsa, incompleturile de piese în documentația scrisă și desenată, sunt indicate în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrări ce nu au fost executate nu sunt (lista-anexă nr. 2);
- 3) lucrările au fost executate în conformitate cu devizul, neconformitățile sunt indicate lista-anexă nr.3.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona terminarea lucrărilor la obiectul: "Construcția blocului sanitar la tabăra de odihnă Dumbrava, or.Șoldănești", cu condiția remedierii obiecțiilor înaintate în anexele 1 și 3 de către executant în termen restrins conform prescripțiilor art. 26-27 din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.

5. Comisia de receptie motivează propunerea făcută prin:

Receptia la terminarea lucrarilor la obiectul: "Construcția blocului sanitar la tabăra de odihnă Dumbrava, or.Șoldănești, r-nul Șoldănești", se admite deoarece obiecțiile sunt de natura minora și nu afectează utilizarea lucrării conform destinației.

6. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De supus recepției la terminarea lucrărilor și exploatarea conform destinației.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral:

adresa poștală - or.Șoldănești, r-nul Șoldănești

destinația – Construcția blocului sanitar la tabara de odihnă Dumbrava, or.Șoldănești

Suprafața la _____ m², numărul de etaje - _____,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 22.12 2023 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Oprea Diana

Pînzari Aliona

Todiță Tatiana

Guja Lilia

Olari Nadejda

Covali Ludmila

Ioncu Vasile

Malai Nicolae

Invitați:

Chirtoacă Petru

Lucrarea: **"Construcția blocului sanitar la tabăra de odihnă Dumbrava ,or.Șoldănești r-nul Șoldănești"**

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Director

PRIMITĂ:

INVESTITORUL

Director

L.Ș.

Lista pieselor din documentatia scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Nu sunt



Oprea Diana

Todiță Tatiana

Malai Nicolae

Chirtoacă Petru

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sunt

[Large handwritten scribble]

[Handwritten signatures and stamps]

Stamp 1: MINISTERUL EDUCATIEI AL REPUBLICII MOLDOVA, TABARA DE ODINE "DUMBRAVA", DIRECTIA GENERALA INVATAMINT, T. 101660190

Stamp 2: REPUBLICA MOLDOVA, CONSILIUL RAIONAL SONDANESTI, DIRECTIA INVATAMINT, 101660190

Stamp 3: CHIRTOACA PETRU, Nr. 0743, 1, DIRIGINTE SANTIER

Oprea Diana

Todiță Tatiana

Malai Nicolae

Chirtoacă Petru

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 32
privind achiziția prin Concurs COP

"08" august 2022

or. Rezina
(municipiu, oraș)

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21059460 ocds-b3wdp1-MD-1657006042871 din data de 26.07.2022, între Consiliul raional Rezina, c/f 1007601011412 cu sediul or. Rezina, str. 27 August 1, telefon: 025421825, fax: 025424057, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 43378 din 29.11.2019 reprezentat prin Președintele raionului Rezina Ciorici Valeriu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și "Cadom Gaz" S.R.L., c/f 1003606005612 cu sediul în or. Rezina, str. 27 August 56/30, telefon: 0254-2-24-52/069134238, email contcadomgaz@mail.ru autentificat prin cod unic de înregistrare nr 322 din 18.05.2021 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 19/1854 din 27.05.2022, eliberată de Agenția pentru Supravegere tehnică, pe un termen de 1 an, pentru genurile de activitate în domeniul construcțiilor, reprezentat prin Chirtoacă Petru, în calitate de Antreprenor general pe de altă parte

2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute ***Lucrări de reparație capitală la blocul alimentar al IP LT "OLIMP" or. Rezina***, CPV 45200000-9, în conformitate cu prevederile, devizului de cheltueli cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3 PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2** luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și după primirea dispoziției de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a



unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

3.4 La finisarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru finisare lucrărilor.

3.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4 VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **607 307,17** (șase sute șapte mii trei sute șapte) lei 17 bani MD, inclusiv TVA **101 217,86** lei MD.

4.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

4.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului, de către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei

13.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

14.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2022**

15. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: or. Rezina, str. 27 August 56/30

Telefon: 069134238

Cod fiscal: 1003606005612

Banca: BC "Victoriabank" SA

Cod: VICBMD2X836

IBAN: MD48VI000000222400728

BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Rezina str. 27 August 1

Telefon: 025421825

Cod fiscal: 1007601011412


Banca: MF-TR CENTRU

Cod: TREZMD2X


IBAN MD41TRPDBB311120M11612AB

16. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



COORDONAT:

Specialist principal CIOBANU Ghenadie

Anexa nr. 2
la contractul nr. 32
din 08 august 2022

SPECIFICAȚIA de preț conform datelor din anexa nr. 23

Numărul Concursului COP nr. 21059460 ocds-b3wdp1-MD-1657006042871	Data: 26.07.2022
Denumirea obiectului de achiziție: Lucrări de reparație capitală la blocul alimentar al IP LT "OLIMP" or. Rezina	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de execuție
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45200000-9	Lucrări de reparație capitală la blocul alimentar al IP LT "OLIMP" or. Rezina	lucrări	1	506 089,31	607 307,17	506 089,31	607 307,17	2 luni
	TOTAL					506 089,31	607 307,17	


Beneficiar: Consiliul raional Rezina

Antreprenor: "Cadom Gaz" SRL

Președintele raionului Ciorici Valeriu

Conducător Chirtoacă Petru

L. Ș



COORDONAT:

Specialist principal CIOBANU Ghenadie

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILORNr. 01 din 21.12 2022

Privind Lucrări de reparație capitală la blocul alimentară al LT „Olimp”
or.Rezina executată la obiectul Blocul alimentară LT „Olimp” or.Rezina executată în cadrul contractului
nr.32 din 08 august 2022 încheiat între Consiliul raional Rezina și „Cadom Gaz” S.R.L. pentru lucrările de
Reparație capitală la blocul alimentară al LT „Olimp” or.Rezina.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 19/1854 din 27.05.2022, eliberată de Agenția de Supraveghere tehnic pe un termen de 1 an.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20-22 decembrie 2022, fiind formată din membrii:
Teodor Cuculescu - Președintele comisiei Vicepreședintele raionului
Alexandru Negara - Șef Secția CGCD - Secretarul comisiei
Marcel Rusu - Șef secție CGCD
Eugeniu Postu - Șef secție economie
Radu Didenco - Arhitect șef
Veronica Gheorghică - Director LT „Olimp” or.Rezina
3. Au mai participat la recepție:
Petru Chirtoacă - antreprenor
(numele, prenumele)
4. Constatările comisiei de recepție:
Lucrările sunt executate conform caietului de sarcini, a volumelor de lucrări și devizului de cheltuieli.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune
De respectat termenul de garanție a lucrărilor și de înlăturat neajunsurile prevenite în acest timp.
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrările fiind finalizate
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrările să fie primite
8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file, a fost încheiat astăzi 2022 la în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte Teodor CuculescuSecretarul comisiei: Alexandru Negara

Membrii comisiei:

Marcel RusuEugeniu PostuRadu DidencoVeronica Gheorghică

9. Lucrarea Lucrări de reparație capitală la blocul alimentară al LT „Olimp” or.Rezina
este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 21 " 12 2022

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 21 " 12 2022

L.S.

(semnătura)



Anexa nr. 1 la procesul –verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din „21 ” decembrie 2022

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Președinte Teodor Cuculescu

Secretarul comisiei: Alexandru Negara

Membrii comisiei:

Marcel Rusu

Eugeniu Postu

Radu Didenco

Veronica Gheorghită

Petru Cirtoacă



Anexa nr. 2 la procesul –verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din „21 ” decembrie 2022

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

[Large handwritten signature]

Președinte Teodor Cuculescu

Secretarul comisiei: Alexandru Negara

Membrii comisiei:

Marcel Rusu

Eugeniu Postu

Radu Didenco


Veronica Gheorghiuță

Petru Cirtoacă



Anexa nr. 3 la procesul –verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din „21 ” decembrie 2022

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a
respectat prevederile proiectului .**



Președinte Teodor Cuculescu

Secretarul comisiei: Alexandru Negara

Membrii comisiei:

Marcel Rusu

Eugeniu Postu

Radu Didenco

Veronica Gheorghică

Petru Chirtoacă

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1
privind achiziționarea lucrărilor

10 martie 2023

r-nul Rezina, s.Echimăuți
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică, între **I.P. Gimnaziul Echimăuți din s.Echimăuți**, cu sediul în r-nul Rezina, s.Echimăuți, telefon: 060066810, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1013620012200, reprezentat prin Director **Ciorici Eleonora – I.P. Gimnaziul Echimăuți din s.Echimăuți**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SC„Cadom Gaz”SRL** cu sediul în or.Rezina, str.27August 56/30, telefon: 0254 2-24-52/063134238, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003606005612, autorizat pentru activitatea în construcții: extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 878 din “14” aprilie 2020, eliberată de I.P. Agenția Serviciilor Publice, reprezentat prin Administrator **Chirtoacă Petru**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrări de „Reparație capitală – Pardosele sala sportivă la IP Gimnaziul Echimăuți din s.Echimăuți, r-nul Rezina”; Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **298 445,00 lei** (*Două sute nouăzeci și opt mii patru sute patruzeci și cinci lei, 00 bani*) MDL, inclusiv **49 740,83 TVA**.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

13 DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Propunerea tehnică;

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, fiind valabil până la 31.12.2023.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenorul:

SC „Cadom-Gaz” SRL
Adresa poștală: R.M. or.Rezina,
str. 27 August 56-30
Cod fiscal: 1003606005612
IBAN: MD96AG000000022513025674
Banca: BC MAIB S.A. suc.Rezina
BIC: AGRNMD2X777
Telefon: 069134238
Email: cadomgaz@yahoo.com

Beneficiarul:

I.P. Gimnaziul Echimăuți
Adresa poștală: R-nul Rezina, s.Echimăuți
Cod fiscal: 1013620012200
IBAN: MD21TRPDBB311120A14165AF
Banca: MF-Trezoraria de Stat
BIC: TREZMD2X
Telefon: 060066810
Email: eleonoraciorici@gmail.com

Semnăturile părților

Antreprenorul:

Digitally signed by Chirtoacă Petru
Date: 2023.03.10 14:22:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Botezat Cristina
Date: 2023.03.13 16:12:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Ciorici Eleonora
Date: 2023.03.13 19:11:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Investitor
I.P. Gimnaziul Echimăuți, s. Echimăuți

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 10.10 2023

privind lucrarea: „*Reparația capitală – pardoseli, sala sportivă la I.P. Gimnaziul Echimăuți din s. Echimăuți*”, executată la obiectul din s. Echimăuți, în cadrul contractului nr.1 din 10 martie 2023, încheiat între **I.P. Gimnaziul Echimăuți, s. Echimăuți**, r-nul Rezina și **SC „Cadom-Gaz” SRL**, cu sediul în or. Rezina, str. 27 august 56, ap.30, în calitate de Antreprenor.

Lucrările au fost efectuate în baza devizului de cheltuieli

1. Comisia de recepție si-a desfășurat activitatea la data de 10.10 2023, fiind formată din:

Președinte : Ciorici Eleonora – director I.P. Gimnaziul Echimăuți;

Membri: Negura Lilia – președinte CS;
Ciorici Serghei – profesor I.P. Gimnaziul Echimăuți;
Cuzuioac Ecaterina – contabil I.P. Gimnaziul Echimăuți;
Baghici Vladimir – responsabil tehnic.

2. Au mai participat la recepție:

Petru Chirtoacă – reprezentantul antreprenorului

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) lipsa, incompleturile de piese în documentația scrisă și desenată, sunt indicate în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrări ce nu au fost executate nu sunt (lista-anexă nr. 2);
- 3) lucrările au fost executate în conformitate cu devizul, neconformitățile sunt indicate lista-anexă nr.3.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectul: „*Reparația capitală – pardoseli, sala sportivă la I.P. Gimnaziul Echimăuți din s. Echimăuți*”, cu condiția remedierii obiecțiilor înaintate în anexele 1 și 3 de către executant în termen restrâns conform prescripțiilor art. 26-27 din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Recepția la terminarea lucrărilor la obiectul: „*Reparația capitală – pardoseli, sala sportivă la I.P. Gimnaziul Echimăuți din s. Echimăuți*” se admite deoarece obiecțiile sunt de natura minora și nu afectează utilizarea lucrării conform destinației.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De supus recepției la terminarea lucrărilor și exploatarea conform destinației.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral:

Adresa poștală – r-nul Rezina, s. Echimăuți;

Destinația – sala sportivă I.P. Gimnaziul Echimăuți;

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 10.10. 2023, în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Ciorici Eleonora

Negura Lilia

Ciorici Serghei

Cuzuioec Ecaterina

Baghici Vladimir

Invitați:

Petru Chirtoacă

Lucrarea: „Reparația capitală – pardoseli, sala sportivă la I.P. Gimnaziul Echimăuți din s. Echimăuți”

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

_____ 2023

Director _____ L.S.

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

_____ 2023

Director _____ L.S.



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Pe secret.

Ciorici Eleonora

Negura Lilia

Ciorici Serghei

Cuzuioc Ecaterina

Baghici Vladimir



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Nu sunt.

Ciorici Eleonora

Negura Lilia

Ciorici Serghei

Cuzuioec Ecaterina

Baghici Vladimir



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Nu sunt.

Ciorici Eleonora

Negura Lilia

Ciorici Serghei

Cuzuioec Ecaterina

Baghici Vladimir



2023-0000000699
din 27.06.2023

Anexa nr. 25
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18 privind achiziționarea lucrărilor

27 iunie 2023

r-nul Rezina, s.Peciște
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică, între **I.P. Gimnaziul Peciște din s.Peciște**, cu sediul în r-nul Rezina, s. Peciște, telefon: 067612804, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1013620012428, reprezentat prin Director **Ursu Efimia – I.P. Gimnaziul Peciște din s. Peciște**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SC „Cadom Gaz” SRL** cu sediul în or.Rezina, str.27August 56/30, telefon: 02542-24-52/063134238, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003606005612, autorizat pentru activitatea în construcții: extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 878 din “14” aprilie 2020, eliberată de I.P. Agenția Serviciilor Publice, reprezentat prin Administrator **Chirtoacă Petru**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrări de „Lucrări de reparație a acoperișului la IP Gimnaziul Peciște din s. Peciște, r-nul Rezina”; Cod CPV: 45261900-3 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **299 300,15 lei (Două sute nouăzeci și nouă mii trei sute lei, 15 bani) MDL, inclusiv 49 883,36 TVA.**

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Propunerea tehnică;

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, fiind valabil până la 25.12.2023.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenorul:

SC „Cadom-Gaz” SRL

Adresa poștală: R.M. or.Rezina,
str. 27 August 56-30

Cod fiscal: 1003606005612

IBAN: MD48VI000000222400728MDL

Banca: BC“Victoriabank” S.A. suc.nr.7 Orhei

BIC: VICBMD2X836

Telefon: 069134238

Email: cadomgaz@yahoo.com

Beneficiarul:

I.P. Gimnaziul Peciște

Adresa poștală: r-nul Rezina, s.Peciște

Cod fiscal: 1013620012428

IBAN: MD63TRPDBB311120A14167AH

Banca: MF-Trezoraria de Stat

BIC: TREZMD2X

Telefon: 067612804

Email: mustucgalina65@gmail.com

Semnăturile părților

Antreprenorul:

Digitally signed by Chirtoacă Petru
Date: 2023.06.27 10:41:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Beneficiarul:

Digitally signed by Ursu Efimia
Date: 2023.06.27 11:10:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Botezat Cristina
Date: 2023.06.27 14:34:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 18
Din „27” iunie 2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparație a acoperișului la IP Gimnaziul Peciște	45261900-3	Lucrări de reparație a acoperișului la IP Gimnaziul Peciște	Lucrări de reparație a acoperișului la IP Gimnaziul Peciște	
TOTAL					

Semnăturile părților

Antreprenorul:

Digitally signed by Chirtoacă Petru
Date: 2023.06.27 10:41:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Beneficiarul:

Digitally signed by Ursu Efimia
Date: 2023.06.27 11:09:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 18
din "27" iunie 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație a acoperișului la IP Gimnaziul Peciște	45261900-3	lei	1	299 300,15	299 300,15	2 luni
	TOTAL				299 300,15	299 300,15	

Semnăturile părților

Antreprenorul:

Digitally signed by Chirtoacă Petru
Date: 2023.06.27 10:42:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Beneficiarul:

Digitally signed by Ursu Efimia
Date: 2023.06.27 11:07:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



INVESTITOR:
I.P.Gimnaziul Peciște ,rnul Rezina

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 3 din 04.10 2023

privind lucrarea: "Lucrări de reparație a acoperișului la IP Gimnaziul Peciște", executată la obiectul din satul Peciște, rnul Rezina, în cadrul contractului nr.18 din 27 iunie 2023, încheiat între I.P.Gimnaziul Peciște, cu sediul satul Peciște rnul Rezina, și SC "Cădom-Gaz" SRL, cu sediul în or.Rezina, str.27 august 56, ap.30, în calitate de Executant, pentru lucrări de reparație a acoperișului la IP Gimnaziul Peciște din sat.Peciște, rnul Rezina.

Lucrările au fost efectuate în baza devizului de cheltueli

1. Comisia de recepție si-a desfășurat activitatea în intervalul : 04.10 - 04.10 2023, fiind formată din:

Presedinte : Sorocinschi Gheorghe – director Gimnaziul Peciște

Membri: Garcu Vasile – profesor de educația fizică
Ursu Efimia- profesoară de limba rusă
Chirtoacă Valeriu- responsabil gaze
Dodon Daria – profesor de matematică
Burdujan Mariana- profesoară de l-lit.romină
Baghici Vladimir- responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Petru Chirtoacă, reprezentantul antreprenorului

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) lipsa, incompleturile de piese în documentația scrisă și desenată, sunt indicate în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrări ce nu au fost executate nu sunt (lista-anexă nr. 2);
- 3) lucrările au fost executate în conformitate cu devizul, neconformitățile sunt indicate lista-anexă nr.3.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona terminarea lucrărilor la obiectul: "Lucrări de reparație a acoperișului la IP Gimnaziul Peciște" din satul Peciște, rnul Rezina, cu condiția remedierii obiecțiilor înaintate în anexele 1 și 3 de către executant în termen restrins conform prescripțiilor art. 26-27 din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.

5. Comisia de receptie motivează propunerea făcută prin:

Receptia la terminarea lucrarilor la obiectul: "Lucrări de reparație a acoperișului la IP Gimnaziul Peciste" din satul Peciste, rnul Rezina ,se admite deoarece obiecțiile sunt de natura minora și nu afectează utilizarea lucrării conform destinației.

6. Comisia de receptie recomandă urmatoarele:

De supus receptiei la terminarea lucrarilor și exploatarea conform destinației.

7. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral:

adresa poștală - s.Peciste, rnul Rezina

destinația - Lucrari de reparație a acoperișului la IP Gimnaziul Peciste.

Suprafața la _____ m², numărul de etaje -1,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 04.10 2023 în 4 exemplare.

Comisia de receptie:

Sorocinski Gheorghii

Garcu Vasile

Ursu Efimia

Chirtoacă Valeriu

Dodon Daria

Burdujan Mariana

Baghici Vladimir

Petru Chirtoacă

Invitați:

Lucrarea: "Lucări de reparație a acoperișului la IP Gimnaziul Peciste" din satul Peciste,

rnul Rezina "

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Director 2023 L.Ș.

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

04.10.2023 L.Ș.

Lista pieselor din documentatia scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Ne sunt



Sorocinski Gheorghii

Garcu Vasilei

Ursu Efimia

Chirtoacă Valeriu

Dodon Daria

Burdujan Mariana

Baghici Vladimir



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

No sunt



Sorocinschi Gheorghii

Garcu Vasilei

Ursu Efimia

Chirtoacă Valeriu

Dodon Daria

Burdujan Mariana

Baghici Vladimir



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Nu sunt

[Large handwritten flourish]

Sorocinski Gheorghii

Garcu Vasilei

Ursu Efimia

Chirtoacă Valeriu

Dodon Daria

Burdujan Mariana

Baghici Vladimir

