CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr. 30/09

30 septembrie 2022 mun. Chisinau
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat intre Mega Nord Construct SRL, cu sediul in or. Ocnita, str.
50 ani ai Biruintei, 79B reprezentat prin dna Aliona Tintiuc, administrator, in calitate de :
Antreprenor, pe de o parte si SRL ,Jleom”, cu sediul in com. Lozova, r. Strigeni, str. Hutuleauca,
14, tel: 079011185, inregistrat la Camera Tnregistrarii de Stat, cunr. 1021600031211 din 27.07.2021,
reprezentat prin dl Gore Constantin - Director, fn calitate de subantreprenor, pe de alti parte.

2. Obiectul contractului

Subantreprenorul se obligd si execute lucririle Reconstructia acoperisului si termoizolarea
fatadei cliidirii primériei s. Vorniceni, r-nul Striseni, proiectul nr.C21276DL ,,Servicii publice
performante pentru dezvoltarea durabili, 1n conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executare, precum i a normativelor, standardelor i prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executdrii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul
de credite.

39. Perioada de executare poate fi prelungiti dacd constringerea activitatii se datoreazi
urmitoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoriti unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national gi
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care mpiedici respectarea in executare a normelor si
reglementrilor tehnice In vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitifilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
Jucrarilor sau a unor parfi ale acestora pe o duratd si in modul In care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva Iucrérile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul.

3.4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢i sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a execw
Beneficiarul yaaprecia dack siut Infrunite ogaf

ari §i a constatirilor efectuate pe teren,
Hlgipentru anuniarea comisiel de receptie. In
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cazul 1n care se constati ci sint lipsuri si deficiene acestea vor fi aduse la cunogtinfa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile
in vigoare gi cu prevederile din contract. In functie de constatirile facute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuté si pentru parti de constructie distincte
fizic si functional.

4. Valoarea lueririlor si modalititile de plati

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
1 912 479,87 (inclusive TVA).

Achitarile vor fi efectuate in baza facturilor fiscal si proceselor-verbale de receptive a
lucrarilor executate. ‘

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platé definitive
de ciitre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pini cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmé ci lucriirile au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de recepfie finald.

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar 1a dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligafia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfasoars activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cérfii tehnice;
b)  douid exemplare rdmin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pistreazi la gantier, iar '
¢)  altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat tn Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de mésurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le Intocmeasci i sint
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cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dup# caz, la cererea i in termenele precizate in anexele confractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, dac nu s-a convenit altfel.

Oferta adjudecats face parte integrantd din contract. Ea trebuie s fie corectd si completd.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operafiunile pentru
terminarea gi Intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoricd
a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de executare a
lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daca Beneficiarul nu emite tn timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, c& acestea pot si provoace intirzieri sau infreruperi in
desfisurarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data ]a care acestea au fost necesare, precum §i intirzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucriirilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard plati, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (confracte de subantreprizs), stabilite prin graficul de executare.
Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucririle, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta fsi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Garantia de buni executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificérii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finald.

Beneficiarul trebuic si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buni executare, daci acesta nu a Inaintat pini la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile fnaintate In termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteaza i, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inseriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are obligatia de a supraveghea desfdsurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munci, in ateliere, depozite §i oriunde se desfigoard activitafi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele §i documentatia
de executare pentru examinare §i sé i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta s
mu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitid dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor In care
irebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
Jucririlor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daci Antreprenorul general considerd cd dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvii de a executa dispozitiile primite,
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tn afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacé prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultiti in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel In imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
si protejeze §i sii pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Iucrérilor.
Ridicirile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si si Ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitéile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligafia si stabileascé toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §i este rispunzétor fafd de Beneficiar pentru respectarea de
ciitre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispund In scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricérei fucriiri sau pirti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

tn cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate
opri lucririle, angaja i plati alfi anireprenoti pentru executarea acestor lucrari, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legéturd cu faptul neexecutarii.
in cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasci executarea lucrérilor In
zona respectiva si sid comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
fn timpul desfaguririi lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si meniind ciile de acces
libere, s4 retragé utilajele, si indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de comstructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle
provizorii.
Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuials, toate avizele §i aprobérile §i si
plateasc toate taxele necesare legate de executarea lucririlor, precum §i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restifui
Antreprenorului general toate aceste sume daca sunt previzute in devizul de cheltuieli.

6. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angaj arii
intregii forfe de munc pentru realizarea Jucriirilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

7. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de céire proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul $i materialele necesare
pentru examinarea, mésurarea §i testarea lucrérilor.
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Costul probelor si Incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentatia. ,
Beneficiarul, proiectantul sau orice alts persoani autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucriri pe gantier §i In locurile unde se pregitegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
ete.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s
examineze gi si urméreascé orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunia responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si mésurarea lucrérilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului i -
va reface aceasts parte sau parti de lucrare, dac este cazul. Dacé se constatd ci lucrérile au
fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea,
vefacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.
Beneficiarul trebuie si puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fard plati:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) ciile de acces rutier §i racordurile de cale feratd;

¢) racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului gantierului. ‘

Costurile pentru consumul de utilititi, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de
miasurat se suportd de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile
se suportd proportional de citre acestia. .
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fird
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, firé a exista
in acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie si inldture aceste Jucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul.
De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia, Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a
fi necesare si se presupune ci ele corespund voinei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.
Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea §i Inregistrarea contractului in modul
corespunzitor §i primirea ordinului de executare.

8. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrérile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de
S ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului previzut
]a punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garanie sd inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notific#ri
transmise de cétre Beneficiar. ;

Dacit defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrérile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lueréri suplimentare.

9. Rispunderea pértilor
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Pirtile de confract rispund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum s§i pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le ufilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a
cuantumului réspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovétie a
fiecrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daci prejudiciul cauzat terfel persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar In
forma in care a fost aplicats, atunci acesta poarti singur réspunderea, numai dacd
Antreprenorul general 1-a Ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiel.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
sncilearea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdti, a terenurilor -
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum gl ca urmare a unor
ngridiri sau limitéri din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lueririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle executate de ali
agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat §i
pe clt posibil, inainte de inceperea lucrérilor. Beneficiarul rimine rédspunzdtor pentru
informatiile, dispozitiile §i livrérile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie mpotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor cétre Beneficiar. El
trebuie sd ia misuri de protectie contra degradéirii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a
apei si si Indepérteze zdpada §i gheata.

Daci nerespectarea de ciiire Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotariri ale autoritifilor administratiel publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despiigubit de Antreprenorul general in méarimea sumei prejudiciului.
Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd rdspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare 7i de intirziere, dar nu mai mult de 1 %
din suma totald a prezentului Contract. n cazul in care intirzierea depaseste 90 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucririle previzute in prezentul Contract si Antreprenorul
i se va refine garanfia de buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd In
conformitate cu prevederile punctului 7.9.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepjia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a ageniilor sau a angajatilor acestora.

10. Solutionarea litigiilor

fn cazul litigiilor privind calitatea §i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o Instiintare prealabild a celeilalte par{i, si ceard efectuarea unor cercetari de citre
o institutie publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporti de partea a cirei
culp3 a fost dovedit.



11. Rezilierea contractului

11.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacé:

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligafie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢)  Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢4 din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
coniractuale.

11.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului /unilateral/ daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau
are o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrérile fard sa aibi un motiv justificat sau nu reia
lucridrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
refncepere a lucrérilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

11.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. 5i 13.2. din
prezentul articol se va comunica n scris périi contractante cu cel putin 15 zile lucrtoare
anterior daii solicitate de reziliere.

11.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativi si calitativa a lucrérilor executate.

11.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va Intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dup# care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascs in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe care
trebuie s3 le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

11.6. Plata garaniei de bunii executare se va efectua numai dup# expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea recepfiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din
prezentul articol dupi rezilierea contractului.

11.7. Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

12. Dispozitii finale

12.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind
parte integranti a prezentului contract:
a. prezentul formular de contract completat §i semmat;
b. oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferts;
¢. listele cu cantitati de lucrdri si utilaje, devizele-ofertd §i listele cu consumurile de resurse
anexafte.

12.2. Documentele contractului vor fi futocmite In limba de stat, iar in caz de necesitate, in altd
limbi de circulatie internationala.

12.3. In cazurile in care apar ambiguité{i sau discrepante in clauzele prezentului confract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instruc{iuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

12.4. Tn documentele contractului nu se pot face modific#ri fird acordul ambelor phrti.

12.5. Prezentul Contract se considera incheiat si intrd In vigoare la data semnéirii, fiind valabil pind
la 31 decembrie 2023.



12.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de voinfd al ambelor péri si este semnat astiizi,
22 octombrie 2022.

12.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pértile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

Antreprenor Subantreprenor

MegaNord Construct SRL SRL ,,Jlcom”

or. Ocnita, str. 50 ani ai Biruintei, 79B MD 3721, c. Lozova, r. Striigeni
str. Hutuleauca, 14

tel. 027126099 telefon: 079011185
c/f 1008601000101 c/f: 1021600031211
IBAN:MD59EN000000222496262845 IBAN: MD62ML000000002251524703
¢/b ENEGMD22 o/b MOLDMD2X324
B Energbank SA Chisi

anca Energ smau BC * Moldindconbank” S.A., suc. Strégeni

Semniturile pirtilor:

Director al SRL , Ilcom”

Constantin Gore
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