

ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора Договор субподряда на выполнение работ
2. Номер и дата договора 6/№ от 21.09.2020 года
3. Наименование/фамилия бенефициара Drumuri Comrat SA
4. Адрес бенефициара mun. Comrat, str. Tankistov, 2a
5. Страна Республика Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора выраженная в деньгах выраженная
в которой в эквиваленте в
заключен договор долларах США
- а) первоначальная
(на момент подписания договора) 4 399 033,20 лей _____
- б) финальная
(на момент завершения договора) 4 399 033,20 лей _____
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: споров не было, работы выполнены согласно договора.
9. Период выполнения работ (месяцы)
- а) по договору 3 (три) месяца
- б) эффективно выполненный 3 (три) месяца.
- с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром смещения сроков не было.
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ Proces-Verbal f/Nr. Din 19.12.2020 a.
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки исправлений не было.
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах
В рамках вышеуказанного контракта были выполнены работы по 4 (четырем объектам) на общую сумму договора. Документы предоставляем по одному, остальные объекты выполнены и оформлены аналогично.

Дата заполнения: **21.04.2021 г.**

Подписано: _____

Фамилия: **Voinschi Victor**

Должность в рамках фирмы: **Administrator**

Наименование фирмы и печать: **VOINKOFF GROUP SRL**

Договор субподряда на выполнение работ

мун. Комрат

21 сентября 2020 года.

Акционерное общество «Друмурь - Комрат» (SA «Drumuri Comrat»), именуемое в данном документе «Генподрядчик», в лице директора Татар Николая, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «Voinkoff Group» (SRL «Voinkoff Group»), именуемое в данном документе «Субподрядчик», в лице директора Воинского Виктора, действующего на основании Устава, далее упоминаемые как стороны, заключили настоящий договор субподряда о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. SRL «Voinkoff Group» обязуется в установленный Договором срок исполнить по заданию SA «Drumuri Comrat» своими силами и средствами, Lucrari de reparative periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate in Copceac, Svetlii, Kongaz si Chioselia Rusă (далее по тексту именуется «Объект»), в соответствии с технической документацией, в установленный Договором срок, подготовить исполнительную документацию и с результатом работ сдать SA «Drumuri Comrat», а Генподрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2. Выполнение работ производится в соответствии с графиком выполнения установленных договором работ.

1.3. По заданию SA «Drumuri Comrat» Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, а также возможные работы, необходимые для исполнения предмета настоящего договора субподряда.

1.4. В случае, если Стороны придут к соглашению, что при производстве работ частично или полностью используются материалы Генподрядчика, то Сторонами подписывается Акт распределения поставки материалов.

1.5. SA «Drumuri Comrat» вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только при наличии письменного согласия SRL «Voinkoff Group».

В случае привлечения к работам других лиц ответственность перед SA «Drumuri Comrat» за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиком обязательств несет Генподрядчик.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по данному соглашению определяется Протоколом согласования цены (Приложение № 1), составленному и утвержденному сторонами. Генподрядчик может назначить себе вознаграждение не более 1,5% от сметной стоимости подряда.

В цену Договора включены стоимость материалов (за исключением использования материалов SA «Drumuri Comrat» по давальческой схеме), рабочей силы и транспорта, услуг по использованию машин, механизмов, оборудования и инвентаря, зимнее удорожание, амортизация оборудования, машин, все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные затраты, все налоги, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20 %.

2.2. Соглашанная твердая договорная цена является неизменной в течение срока действия Договора и может быть изменена только путем подписания Сторонами соглашения об изменении договорной цены.

2.3. Оплата выполненных SRL «Voinkoff Group» работ производится ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания налоговых накладных и актов выполненных работ.

Оплата выполненных SRL «Voinkoff Group» работ осуществляется путем перечисления SA «Drumuri Comrat» денежных средств на расчетный счет SRL «Voinkoff Group», с учетом всех ранее осуществленных платежей.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ: «01» октября 2020 г.

Окончание работ: «__» _____ 2020 г.

3.2. В случае нарушения Генподрядчиком предусмотренных Договором сроков по:
- выплате аванса,



- оплате принятых результатов работ по Договору в целом, отдельных этапов или частей работ, сроки выполнения работ по Договору в целом, отдельных этапов или частей работ переносятся на время просрочки исполнения Генподрядчиком вышеуказанных обязательств по Договору.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сдача-приемка выполненных работ производится ежемесячно, в следующем порядке:

4.1.1. Факт выполнения Субподрядчиком работ и их стоимость подтверждаются Актами приемки выполненных работ, оформленных и подписанных соответствующим образом.

4.1.2. Ежемесячно, до 8-го числа отчетного месяца, Субподрядчик предъявляет Генподрядчику составленные и подписанные со стороны Субподрядчика Акты о приемке выполненных работ, которые впоследствии подтверждаются отметкой штампа Генподрядчика на этих документах.

4.1.3. Генподрядчик в течение десяти рабочих дней с даты представления Субподрядчиком Акта о приемке выполненных работ, проверяет и, в случае отсутствия возражений, подписывает Акты и Справки или направляет Субподрядчику мотивированный отказ.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Субподрядчик, принявший на себя обязательства по обеспечению работ и услуг материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ, предусмотренных Договором в соответствии с Актом распределения материалов, поставляет материалы на Объект в номенклатуре, количестве и в сроки, указанные в графике поставки материалов Субподрядчиком за свой счёт.

5.2. Все поставляемые для строительства материалы, изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии названных документов должны быть предоставлены другой Стороне до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий и оборудования.

5.3. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА

6.1. Генподрядчик вправе:

6.1.1. Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

6.1.2. После приемки результата работ в течение гарантийного срока предъявить к Субподрядчику требования по любым недостаткам работ, в том числе, если недостатки, выявляемые при обычном способе приемки, не были оговорены в Актах приема-передачи работ и/или итоговом Акте сдачи-приемки работ в соответствии с п. 4.1.3. Договора.

6.1.3. Как в период действия настоящего Договора, так и в период гарантийного срока по настоящему Договору, Генподрядчик вправе устранить недостатки в выполненных Субподрядчиком работах за счет Субподрядчика своими силами и/или силами третьих лиц.

6.1.4. Проводить проверки обеспечения безопасного производства работ Субподрядчиком, в том числе: удалять с территории Объекта персонал Субподрядчика, не прошедший вводный инструктаж, не имеющий соответствующих удостоверений на право выполнения работы повышенной опасности, нарушающий требования техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии или любые иные обязательные для исполнения требования, а также находящийся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, с последующим уведомлением Субподрядчика. В случае недопущения персонала Субподрядчика к выполнению работ (отстранения от выполнения работ) по причинам, указанным в настоящем пункте Договора, Субподрядчик будет являться Стороной, виновной в не обеспечении соблюдения своим персоналом соответствующих требований.

6.1.5. Генподрядчик вправе изучать процесс производства работ с целью оптимизации процесса строительства и уменьшения сроков строительства, а Субподрядчик обязан применять соответствующие



предложения Генподрядчика. Указанные действия Генподрядчика не считаются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика. Порядок внедрения рационализаторских предложений Генподрядчика определяется путем переговоров и оформляется дополнительным соглашением Сторон.

6.1.6. Давать распоряжения Субподрядчику в письменной форме об изменении объема, дополнении, изъятии или замене любой части работ. Если эти изменения повлияют на цену договора или сроки выполнения работ, то такие изменения должны производиться после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в котором отражаются порядок оплаты, объем и характер работ и сроки их выполнения.

7.2. Генподрядчик обязуется:

7.2.1. Предоставить Субподрядчику утвержденную «В производство работ» Рабочую документацию, при этом допускается передача документации по частям.

7.2.2. Не позднее даты начала выполнения работ передать Субподрядчику строительную площадку (фронт работ) по Договору с подписанием Акта, при этом допускается передача строительной площадки (фронта работа) по частям.

В случае если Акт приемки-передачи Субподрядчиком не подписан, но к выполнению работ Субподрядчик приступил, фронт работ считается принятым Субподрядчиком в установленном порядке.

7.2.3. До начала выполнения работ назначить ответственного представителя для приемки выполненных работ и осуществления технического надзора за производством работ и письменно сообщить Субподрядчику фамилию, имя, отчество и контакты своего представителя.

7.2.4. Вести контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением графика производства работ и календарных сроков и делать записи в журнале производства работ.

7.2.5. Производить приемку скрытых работ.

7.2.6. Проверять ежемесячно документы Субподрядчика, подтверждающие факт выполненных работ, проверять их соответствие фактически выполненным объемам работ, подписывать их.

7.2.7. Организовать технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ техническим условиям, проектной документации, СНиПам, контроль, за сроками и условиями их выполнения, а так же производить контроль и инспекции по обязательным мероприятиям по технике безопасности.

7.2.8. Предоставить Субподрядчику подъездные пути и дороги.

7.2.9. Принять исполнительную документацию от Субподрядчика.

7.2.10. Обеспечить оперативное решение вопросов, находящихся в его компетенции, необходимую координацию и согласование выполнения работ смежных предприятий и организаций, от которых зависит исполнение обязательств Субподрядчиком.

7.2.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА

8.1. Субподрядчик вправе:

8.1.1. Требовать от Генподрядчика надлежащего исполнения обязательств по Договору.

8.1.2. Требовать от Генподрядчика изменения условий Договора в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РМ.

8.2. Субподрядчик обязан

8.2.1. Выполнить и сдать все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, и сдать выполненные работы Генподрядчику. При полном завершении работ в пятидневный срок известить об этом Генподрядчика.

8.2.2. В обязательном порядке иметь службу контроля качества, или лицо ответственного за контроль качества работ (в случае малочисленности).

8.2.3. Производить работы качественно в полном соответствии с условиями настоящего Договора, технической документацией, требованиями Строительных норм и правил и действующего законодательства РМ.

8.2.4. Устранить недоделки и дефекты, допущенные в выполненных работах и обнаруженные как при приемке отдельных этапов строительных работ, так и на момент выдачи компетентным государственным органом Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, а также в период действия



12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также принятие актов компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по Договору. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных обстоятельств, а также последствий, вызванных этими обстоятельствами.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их наступления, а также принять все возможные меры с целью максимального снижения отрицательных последствий, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, их возможной продолжительности и последствиях.

12.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы являются соответствующие документы, выдаваемые компетентными органами государственной (муниципальной) власти, если они не являются общеизвестными.

12.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

12.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьёй, длятся более 1 (Одного) месяца, Стороны вправе расторгнуть Договор, предварительно урегулировав все спорные вопросы. В этом случае Стороны создают комиссию для рассмотрения своих финансовых взаимоотношений, состоящую из равного количества полномочных представителей обеих Сторон.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, утрачивают юридическую силу.

13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Генподрядчиком несет Субподрядчик.

13.3. Стороны действуют в соответствии с условиями Договора, во всем остальном, что не предусмотрено Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Молдова.

13.4. Субподрядчик не вправе без письменного согласия Генподрядчика уступать третьим лицам право (требование) по настоящему договору.

13.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

13.6. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

13.7. Договор подписан в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Генподрядчик

«Drumuri - Comrat» SA
c. f. 1003611010865
cod TVA 4600217
IBAN: MD55ML000000002251150118,
BIC: MOLDMD2X350

Tel. 0(298) 2-34-08

Director: Tatar Nicolai



Субподрядчик

«Voinkoff Group» SRL
c. f. 1012603000632,
cod TVA 9100418
IBAN: MD71AG0000000022512459547,
BIC: AGRNMD2X

Tel. 0788-08885

Director: Voinschi Victor



Beneficiar: S.A. „Drumuri Comrat”

Antreprenor general: S.R.L. Voinkoff Group

Contract/Nr. Din 21.09.2020

Luorari de repatare periodica intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi am-
teritorial in raionul Taraclia, UTA Gagauzia

Denumirea obiectului de executat si adresa

Registrul proceselor verbale

de receptie a lucrarilor executate

Pe luna decembrie an. 2020

| | Denumirea întreprinderii | de la inceputul anul lei fara TVA | de la inceputul anului cu TVA | luna raportiva lei fara TVA | luna raportiva lei cu TVA |
|---|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | UTA Gagauzia . s.Congaz | 1 064 185,00 | 1 277 022,00 | | |
| 2 | UTA Gagauzia . s.Copceac | 1 043 328,00 | 1 251 993,60 | | |
| 3 | UTA Gagauzia , s.Chioselia Rusa | 709 641,00 | 851 569,20 | 709 641,00 | 851 569,20 |
| 4 | UTA Gagauzia , s.Svetlii | 848 707,00 | 1 018 448,40 | 848 707,00 | 1 018 448,40 |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| | Total | 3 665 861,00 | 4 399 033,20 | 1 558 348,00 | 1870017,60 |



Antreprenor general: S.R.L. Voinkoff Group  director, Voinschi V

L.S.

Beneficiar: S.A. „Drumuri Comrat”  director, Tatar Nicolai



Executat



Antreprenor SKL Voinhoff Group
 (denumirea)

Investitor SA Drumuri Comrat
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor
 publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial
 în raionul Taraclia, UTA Găgăuzia**

Valoarea lucrarilor executate **1 018 448,40 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2020

Nr. ___ din decembrie 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. com. Svetlii 1.1. s. Svetlii, str. 28 iunie L-290m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic | | | | |
| 1 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 0,046 | 1 025,00 0,00 | 47,15 0,00 |
| 2 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 | 100 m3 | 0,046 | 808,91 0,00 | 37,21 0,00 |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,046 | 821,74 0,00 | 37,80 0,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------|--|--------|-----------|------------------|--------------------------------|--|
| 4 | Ts151A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 6,960 | 15,45 0,00 | 107,53 0,00 | |
| 5 | DH02B | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 11,600 | 97,24 0,00 | 1 127,98 0,00 | |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 5 cm | m3 | 58,000 | 690,00 34,60 | 40 020,17 2 006,57 | |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,696 | 7 110,27 0,00 | 4 948,75 0,00 | |
| 8 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 160,000 | 162,57 3,46 | 188 580,74 4 013,14 | |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,348 | 7 100,00 0,00 | 2 470,80 0,00 | |
| 10 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 160,000 | 126,39 2,88 | 146 615,88 3 344,28 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 383 994,01 9 363,99 | |
| | | 1.1.2. Acostamente (fara rigole) | | | | | |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,574 | 945,37 0,00 | 542,64 0,00 | |
| 12 | Ts151A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 100,485 | 15,43 0,00 | 1 550,11 0,00 | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------|---|--------|---------|------------------|--------------------------------|--|
| 13 | DI96 | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,522 | 1 190,19 0,00 | 621,28 0,00 | |
| 14 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 2,900 | 69,61 0,00 | 201,87 0,00 | |
| 15 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 290,000 | 51,12 1,83 | 14 825,29 530,07 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 17 741,19 530,07 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 401 735,20 9 894,06 | |
| | | 1.2. s. Svetlii, stradela 28 iunie L-212m | | | | | |
| | | 1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic | | | | | |
| 16 | TsC21A1 | Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 0,034 | 1 029,41 0,00 | 35,00 0,00 | |
| 17 | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 | 100 m3 | 0,034 | 812,65 0,00 | 27,63 0,00 | |
| 18 | TsC03E1 | Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,034 | 815,29 0,00 | 27,72 0,00 | |
| 19 | TsI51A5 | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 5,088 | 15,43 0,00 | 78,53 0,00 | |
| 20 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 8,480 | 97,26 0,00 | 824,80 0,00 | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|--------|---------|------------------|--------------------------------|
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h- 5 cm | m3 | 42,400 | 690,00 34,60 | 29 256,19 1 466,87 |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,509 | 7 105,60 0,00 | 3 616,75 0,00 |
| 23 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 848,000 | 162,57 3,46 | 137 858,74 2 933,74 |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,254 | 7 118,90 0,00 | 1 808,20 0,00 |
| 25 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 848,000 | 126,39 2,88 | 107 180,70 2 444,78 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 280 714,26 6 845,39 |
| 1.2.2. Acostamente (fara rigole) | | | | | | |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,420 | 945,00 0,00 | 396,90 0,00 |
| 27 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 73,458 | 15,42 0,00 | 1 132,88 0,00 |
| 28 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,382 | 1 189,63 0,00 | 454,44 0,00 |
| | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de | 100m2 | 2,120 | 69,68 0,00 | 147,72 0,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|---------|---------------|-------------------------|
| | | terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | | | | |
| 30 | DII15 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 212,000 | 51,12 1,83 | 10 837,79 387,48 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 12 969,73 387,48 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 293 683,99 7 232,87 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 695 419,19 17 126,93 |

| | | | |
|--|--|--------|---|
| | Total | Lei | 695 419,19 |
| | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 3 853,56 |
| | Cheltuieli directe | | 699 272,75 |
| | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 101 394,55 |
| | Beneficiu de deviz | 6 % | 48 040,03 |
| | Total | | 848 707,00 |
| | TVA | 20 % | 169 741,40 |
| | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 1 018 448,40 17 126,93 |

Approbat

intocmit

Beneficiar:

SA "Drumuri-Comrat"

(denumirea)

Antreprenor:

S.R.L. Voinkoff Group

(denumirea)

Director:

Tatar Nicolai
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director *V. Voinschi*

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

L.S.

Nichiforov Vladimir

Diriginte de șantier (subantreprenor)

Topal Veaceslav

Responsabil tehnic (Investitor)

Cheosea Dmitri

Diriginte de șantier (antreprenor)

