

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului primariei Gradiste r.Cimislia**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr12 din 12 martie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com.Gradiste**
4. Adresa beneficiarului **satul Gradiste r-n Cimislia**
- 5.Țara\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_ **antreprenorul general**\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **276951,94 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 276951.94 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 276951.94 lei\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată \_\_\_\_\_ 9 luni \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 8 zile \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_ **Proces verbal de ideplenire a lucrarilor in luna aprilie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 17 iulie 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului Scolii de Arte Riscani,or.Riscani**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr15 din 22 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Sectia Raionala Cultura Riscani**
4. Adresa beneficiarului **orasul Riscani**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **235106.05 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **235106.05 lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **235106.05lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată \_\_\_\_\_ **2 luni** \_\_\_\_\_
  - e) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **8 zile** \_\_\_\_\_
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal Nr.02/07 de ideplenire a lucrarilor in luna iulie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 17 iulie 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului la cantina Centrului Renastere ,or.Riscani**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr36 din 25 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **DASPF Riscani**
4. Adresa beneficiarului **orasul Riscani**
5. Țara\_\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_ **antreprenorul general\_\_**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **209838.19 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **209838.19 lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **209838.19lei**\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată \_\_\_\_\_ **30 zile**\_\_\_\_\_
  - h) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **8 zile**\_\_\_\_\_
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_ **Proces verbal Nr.03/07 de ideplenire a lucrarilor in luna iulie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: **17 iulie 2020**

Semnat: electronic

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului la Gradinita de copii s.Glinjeni**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr20 din 14 august 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria satului Glinjeni r-n Falesti**
4. Adresa beneficiarului. **Glinjeni r-n Falesti**
5. Țara\_\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_ **antreprenorul general**\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **206491.90 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **206491.90lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **206491.90lei**\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - j) contractată \_\_\_\_\_ **1 luna**\_\_\_\_\_
  - k) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **7 zile**\_\_\_\_\_
  - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_ **Proces verbal Nr.07 de ideplenire a lucrarilor in luna septembrie 2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: **05 septembrie 2020**

Semnat: electronic

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Piramidgrup**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea a serviciilor de reparatie a acoperisului la Gradinita de copii s.Glinjeni**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr21 din 02 septembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria satului Glinjeni r-n Falesti**
4. Adresa beneficiarului. **Glinjeni r-n Falesti**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **229606.85 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **229606.85lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **229606.85lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - m) contractată \_\_\_\_\_ **1 luna**
  - n) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **8 zile**
  - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal Nr.09 din 21.09.20 de îndeplinire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 21 septembrie 2020

Semnat: electronic

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Pyramidgrup**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a acoperisului sediului SSE Basarabeasca**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr38 din 05.11. 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **DRSE UTA Gagauzia**
4. Adresa beneficiarului str.Muncii nr.61 or Basarabeasca
- 5.Țara\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_**antreprenorul general**\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **379763.21 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 379763.21lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 379763.21lei\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - p) contractată \_\_\_\_\_ 20 zile \_\_\_\_\_
  - q) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 7 zile \_\_\_\_\_
  - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_**Proces verbal Nr.12 din 26.11.20 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisusțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 01 .12. 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala blocul alimerntar (acoperisul)Spitalul Raional Hincesti**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr125 din 06 octombrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hincesti**
4. Adresa beneficiarului Hincesti str.M.Hincu 126
- 5.Țara\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_ **antreprenorul general**\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **530444.52 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **530444.52lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **530444.52lei**\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - s) contractată \_\_\_\_\_ **27 zile**\_\_\_\_\_
  - t) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **20 zile**\_\_\_\_\_
  - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_ **Proces verbal Nr.11/1 si Nr 11/2 din 14.11.20 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 25 noiembrie 2020

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului casei de creatie**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr23 din 01 martie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Iargara**
4. Adresa beneficiarului orasul Iargara
5. Țara\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_ **antreprenorul general**\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **246612.16 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 246612.16lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 246612.16lei\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - v) contractată \_\_\_\_\_ 30 zile \_\_\_\_\_
  - w) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 15 zile \_\_\_\_\_
  - x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_ **Proces verbal 01/03 din 15.03.21 de îndeplinire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 16 martie 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup



## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului SSE Drochia**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr19 din 11 iunie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Sitatii Exceptionale mun.Soroca**
4. Adresa beneficiarului Drochia
- 5.Țara\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_ **antreprenorul general**\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **151581.70 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 151581.70lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 151581.70lei\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - y) contractată \_\_\_\_\_ zile \_\_\_\_\_
  - z) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 4 zile \_\_\_\_\_
  - aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_ **Proces verbal 02/06 din 17.06.21 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 29.06. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului casa de cultura din sat.Gradiste**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr19 din 11 mai 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Comunei Gradiste**
4. Adresa beneficiarului sat.Gradiste rl Cimislia
- 5.Țara\_\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_ **antreprenorul general**\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **387654.82 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **387654.82lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **387654.82lei**\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - bb) contractată \_\_\_\_\_ zile \_\_\_\_\_
  - cc) efectiv realizată \_\_\_\_\_ zile \_\_\_\_\_
  - dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_ **Proces verbal 03/08 din 04.08.21 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 10.08. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Pyramidgrup

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului casa de cultura din sat.CARACUI**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr21 din 23 IULIE 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria CARACUI**
4. Adresa beneficiarului sat.Caracui
- 5.Țara\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_ **antreprenorul general**\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **522804.95 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 522804.95lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 522804.95lei\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - ee) contractată \_\_\_\_\_ zile \_\_\_\_\_
  - ff) efectiv realizată \_\_\_\_\_ zile \_\_\_\_\_
  - gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_ **Proces verbal 10/10 din 08.10.21 de ideplenire a lucrarilor .**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisusțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 10.10. 2021

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului casa de cultura din sat.Gura Galbenei**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr12-21 din 01 octombrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Gura Galbenei rl Cimisia**
4. Adresa beneficiarului sat.Caracui
- 5.Țara\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_\_ **antreprenorul general**\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **380384.32 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **380384.32lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **380384.32lei**\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - hh) contractată \_\_\_\_\_ **60** \_\_\_\_\_ zile\_\_\_\_\_
  - ii) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **10** \_\_\_\_\_ zile\_\_\_\_\_
  - jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_ **Proces verbal 15/10 din 27.10.21 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 27.10. 2021

Semnat: electronic

Nume: **Jardan Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **\_Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Pyramidgrup**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului Gradinita Munteni com.Lipoveni**
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ **Nr27 din 19 noiembrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com.Lipoveni rl Cimisia**
4. Adresa beneficiarului com.Lipoveni
5. Țara\_\_ **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_\_ **antreprenorul general**\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului: **285222.67 lei**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ **285222.67lei**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ **285222.67lei**\_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - kk) contractată \_\_\_\_\_ **30** zile \_\_\_\_\_
  - ll) efectiv realizată \_\_\_\_\_ **8** zile \_\_\_\_\_
  - mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_ **Proces verbal 18/12 din 01.12.21 de ideplenire a lucrarilor** .
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_

Data completării: 27.01. 2022

Semnat: electronic

Nume: Jardan Vasile

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Piramidgrup