"Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Constantin Spataru” din or. Leova”

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-15/PGC
27.08.2020 mun. Chisinidu
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat ntre

SRL "Polimer Gaz Conducte'", in calitate de Antreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindu,
str. Varnita 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bancii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

SRL "Plan-Toby" in calitate de Subantreprenor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindu, MD-2068, str. Miron
Costin 25, of 119, Tel+373 62111 755, «c/f 1011600028920, cod TVA: 0611132, IBAN:
MDO0SEX0000002251808742MD, deschis la B.C. EXIMBANK S.A., sucursala nr. 19, BIC: EXMMMD22, reprezentati
de directorul dl Dan MOSNEAGA.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obliga sa execute lucrdrile de constructie a retelelor exterioare de alimentare cu energie electricd,
specificate in Anexa nr.1, executate in cadrul proiectului ”Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic
“Constantin Spitaru” din or. Leova”, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice (001/19-REAE),
documentului de licitatie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, lucréri ce fac parte
componentd a contractului nr. 03/L/20/GIZ din 18.08.2020, semnat intre SRL Polimer Gaz Conducte (Antreprenor
General ) si Agentia de Dezvoltare Regionald SUD (in continuare Autoritate Contractantd).

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1.  Termenul limita de executie a lucridrilor contractante se stabileste 01 iulie 2021.
3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreaza urmaitoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general,
b) datoriti fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea In executie a normelor si reglementarilor tehnice
in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legald din Republica Moldova.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorul general considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Antreprenorul general.
Pe perioada suspendirii lucrdrilor, Termenul de Executie nu curge, lucrarile urméand a fi reluate la data incetirii
cauzei de suspendare. Pe durata suspendarii lucrarilor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucrarilor doar in cazul in care suspendarea dureazi mai mult de
30 de zile. La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisa prin care il va informa pe acesta din urma c# este posibila reluarea
executiei lucrarilor. in acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit.

3.4  La terminarea lucririlor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ci sént indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari Antreprenorul general va convoca comisia de

cumentelor de conﬁrmare a executiel si a Constatarllor efectuate pe teren, An

- wm’ .

eprenorul general va

Suba;ntrep/r@%(arulm Antreprenorul general va convoca comisia de recepti
reahza?géffucranlor in conforrmtate cu documentat1a de pr01ect .

=8 ,Lréral va aproba sau va respinge recept1a
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4.3.
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4.5.

4.6.

4.7.
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6.1.

6.2,
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Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR S| MODALITATEA DE PLATA

Lucririle de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract vor fi executate conform preturilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integranta din prezentul contract. La livrarea marfurilor i serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotérarea Guvernului Republicii Moldova nr.
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilitatilor fiscale si vamale aferente realizérii proiectelor
de asistentd tehnica si investitionald in derulare, care cad sun incidenta tratatelor internationale la care Republica
Moldova este parte», Anexa nr.1, p. 41 ¢, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. c') si in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru
dezvoltare, semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea initiala a contractului constituie 359 500, 00 MDL. Valoarea finala va fi stabilita in functie de cantitétile
real executate in santier raportate la preturile unitare stabilite in Anexa nr. 1, parte integrantd a prezentului.

Preturile lucrarilor, cat si tipul materialelor, previzute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe
parcursul perioadei de executie a prezentului contract.

Contractul nu va fi considerat finalizat pani cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirma cé lucririle au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuata conform prevederilor Hotardrii Guvernului nr. 285 din 23.05.1996
«cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor §i instalatiilor aferente».

Antreprenorul general va achita un avans de 10% din valoarea contractului in termen de 5 zile dupd semnarea
contractului.

Plata pentru lucririle executate se va efectua lunar dupa prezentarea de citre Subcontractor a volumelor de lucrdri
executate, verificate in santier si aprobate de citre Responsabilul tehnic si Autoritatea Contractantd, in termen de
30 de zile.

Din situatiile de platd lunare vor fi retinute 10% sub forma de garantie de buni executie, care vor fi achitate
Subantreprenorului dupd cum urmeaza:

a) 5% dupa semnarea procesului verbal la terminarea lucririlor;

b) 5% dupd semnarea procesului verbal de receptie finald.
Articolul 5. AJUSTAREA VALORITI CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractului se va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului si doar dup@ aprobarea
primitd de la Autoritatea contractanta.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

Subantreprenorul este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrarilor de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerintelor
caietului de sarcini si prezentului contract.

Subcontractarea lucririlor de Subantreprenor nu este permisi.

Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerati ca facand obiectul unei subcontractari.

Articolul 7. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL SI ALE SUBANTREPRENORULUI

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrdrilor.

Subantreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie rdspundere. Pentru
aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie, caietul de sarcini si prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrdrii contractate gi de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfdsoara activitatea.

Subantreprenorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingradeasca santierul si sa asigure masurile de acces
in santier a persoanelor terte.
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7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

79.

7.10.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

La dispozitia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proiect.

Daca Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contina instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, ci acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau
intreruperile ce survin datorité lipsei acestor documente.

Subantreprenorul va executa §i va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de muncd, materialele, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asumi intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

Subantreprenorul garanteazi cé, la data receptiei, lucrarea executata are calitifile stipulate in contract si In caietul
de sarcini, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectaté de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite In contract.

La lucrarile la care se fac incercéri, se considerd calitatea probei indeplinitd atéta timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor In conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munci, depozite si oriunde se desfasoari activititi legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare $i s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

Antreprenorul general este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrérilor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Subantreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Antreprenorului general trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

Daci Subantreprenorul considerd cd dispozitiile Antreprenorului general sént nejustificate sau inoportune, el poate
ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Antreprenorului general se creeaza dificultiti in executie,
care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de Instiintare In prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

Toate documentele puse la dispozitia Subantreprenorului de citre Antreprenorul general pentru executarea
contractului sint hotaratoare. Subantreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze
Antreprenorul general cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevdzute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care sd-i permiti executarea lucrarilor in cauzi.

Pe parcursul executarii lucrarilor Antreprenorul general are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepértarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepértarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

in cazul neexecutirii de ciitre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate opri
lucrarile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind in Intirziere in acest sens
Subantreprenorul, care va fi obligat, si compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in
legéturé cu faptul neexecutdrii.

cpces libere, sa,retréiga utilajele,
/ carg nu Sunt ne_ : Sai‘e iar la

"sﬁ iﬁdebéﬂezef
térmmareﬂm luéyﬁrllor Subantreprenorul va evacua de pe santier toate utllajele Cfe co ti‘u
i atcrla“le dé unle si lucrérile provizorii.
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Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Subantreprenorul va indeplini toate formalitatile necesare angajarii fortei de muncd necesare realizdrii lucrdrilor
contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.
10.2.

10.3.

11.2.

11.3.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea prevazuta in documentafia de executie, caietul
de sarcini, urmand a fi supuse periodic la diverse testari de citre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractantd sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forta de munci,
instrumentele, utilajul i materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

Probele neprevizute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse in
operi vor fi suportate de Subantreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta
aceste cheltuieli.

Antreprenorul general sau orice altd persoand autorizatd de acesta are acces tot timpul la lucréri pe santier si in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigurand posibilitatea acestuia si examineze si sa urméreasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa, intocmind
in acest cu acuratete careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anunta Responsabilul tehnic, ori de céte
ori astfel de lucrari sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea §i masurarea
lucrérilor de mai sus.

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului
tehnic, reprezentantului Autoritatii Contractante si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, dacé este cazul.
Daci se constati ca lucririle au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fird dispozitia scrisd a
Antreprenorului general, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie s
inliture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el rdspunde in fata
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite
Subantreprenorului numai dacé se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Antreprenorul
general, in care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE S| REMEDIERI fN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucrérile executate prevazute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinci) ani.

Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea
clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de catre Antreprenorul general.

Daci defectiunile depistate in perioada de garantie nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului,
lucrarile fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare in prealabil fiind aprobate de cétre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

Pirtile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partea vinovata raspunde
conform prevederilor legale. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei mésuri dispuse de
Antreprenorul general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca
Subantreprenorul I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru inclcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamént, materiale sau
alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.
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11.4. Subantreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate i dotérile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii
si furturilor pind la predarea lucrdrilor citre Antreprenorul general. El trebuie sd ia misuri de protectie contra
degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei.

11.6. Dacd nerespectarea de citre Subantreprenor a prevederilor oricdrui regulament sau hotérari ale autoritigilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despdgubit de Subantreprenorul
in mirimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre péartile contractante, atunci cealalta
parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Daci intdrzierea in executia lucrérilor este in culpa unuia din pérti a contractului, partea culpabild va plati celeilalte
pirti penaliziri in cuantum de 0.1% din valoarea lucrarilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intarziere,
dar nu mai mult de 10% din suma totald a contractului. Penalizarea devine operanta in momentul in care partea
inculpd a intrat in Intérziere.

11.9. Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

11.10. Pentru refuzul de a efectua lucrérile previizute de contract, Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executdrii partiale a lucrdrilor prevdzute de contract
Subantreprenorul suporta o penalitate in valoare de 10% din suma lucrarilor neexecutate.

11.11. In cazul in care Subantreprenorul pariseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din marimea lucrarilor neexecutate anterior.

Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare
prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de citre o institutie publica de cercetare. Costurile
cercetdrilor efectuate se suporti de partea a cérei culpa a fost dovedita.

12.2  Orice litigiu decurgand din sau in legdturd cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,
executarea ori desfiintarea lui nerezolvat pe cale amiabila se va solutiona prin Instantele de Judecata ale Republicii
Moldova.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Subantreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Antreprenorul general notificd Subantreprenorul cd din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi

economice 1i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;
b) Subantreprenorul nu-si indeplineste obligatiunile contractuale, sau a abandonat contractul;

c) Subantreprenorul nu incepe lucrdrile fird si aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate, in
' _ ni‘gz\nabll de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;

vSubantreﬁrér!Qrul nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in

lfnlc*?mus,crls p}g 1f contractante cu cel putin 15 zﬂe lucritoare anterior dat11 SOllCl /a{/ /de ezmere
>\ /

Fge

Pr@nﬁfﬁ

ti/- care va efectua receptia
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13.5.

13.6.

In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucririlor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general
din vina c#ruia s-a reziliat contractul.

Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie cantitativa si
calitativa a lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. FORTA MAJORA

14.1 Daca o Parte este sau va fi impiedicati si-si indeplineascd oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datorita Fortei Majore, atunci aceasta Parte trebuie si transmita celeilalte Pérti o ingtiintare referitoare
la evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Major si va specifica obligatiile care nu pot sau nu vor
putea sa fie indeplinite. Aceastd Parte, dupa transmiterea instiintarii, va fi exonerata de indeplinirea acelor obligatii,
atata timp cAt Forta Majord o impiedica sé le indeplineasca.

142 Fiecare Parte va depune in permanenta toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intérziere datorata
Fortei Majore, in executarea Contractului.

143  Atunci cand o Parte inceteaza sa mai fie afectati de Forta Majord, aceastd Parte va transmite o instiintare celeilalte
Parti.

Articolul 15. DISPOZITII FINALE

15.1 Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a

prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;

b) Anexa nr.1;

c) Caietul de sarcini (specificatiile tehnice, fisele tehnice);
d) Documentatia tehnica si plansele de proiect

15.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

15.3 In cazurile in care apar ambiguitti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

15.4 Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul partilor, prin act aditional.

15.5 in marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract la data si anul indicat
mai sus.

Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR
SRL"Polimey’ ‘ SRL'"Plan-Toby"
Director
Serghei COCIRLA \
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