

Anexa nr.13  
la Documentația standard nr.21360581  
din "06" februarie 2025

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 4 ani de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea /numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construirea unui bloc de locuințe cu încăperi comerciale, prestări servicii, cu parcare auto subterană, <b>bloc A</b> (nr. cadastral 0100413224.02) în cadrul ansamblului rezidențial, pe terenul din str. Matei Basarab nr. 1/3 mun. Chișinău.	LTD"Promi nvest Development"	Antreprenor general	87 554 967.95 lei fara TVA	martie 2018 - decembrie 2020	Proces verbal de recepție finală nr.01 din 24 decembrie 2020
2	Construirea unui bloc de locuințe cu parcare auto subterană ( <b>bloc B</b> în cadrul ansamblului rezidențial nr. cadastral 0100413224.03)", pe terenul din str. Matei Basarab nr. 1/3 mun. Chișinău.	LTD"Promi nvest Development"	Antreprenor general	51 075 767,21 lei fara TVA	martie 2020 - decembrie 2022	Proces verbal de recepție finală nr.1 din 22 mai 2023
3	Construirea unui bloc de locuințe cu parcare auto subterană ( <b>bloc C și D</b> în cadrul ansamblului rezidențial nr. cadastral 0100413224.03)", pe terenul din str. Matei Basarab nr. 1/3 mun. Chișinău.	LTD"Promi nvest Development"	Antreprenor general	158 962 500,00 lei fără TVA	martie 2021 - mai 2023	Proces verbal de recepție finală nr.2 din 23 mai 2023
4	Construcția clădirii administrative ( <b>oficii</b> ) pe terenul din str. Matei Basarab fn, mun. Chișinău, prin	LTD"Promi nvest Development"	Antreprenor general	2 500 460,00 lei fără TVA	septembrie 2022 - mai 2024	Act recepție din 29 mai 2024

	reconstrucția imobilului cu nr. cadastral 0100413.558.01, cu extindere în dimensiuni <b>(regim de înălțime S+D+P+M)</b>					
5	Lucrări de construcție, reconstrucție a fațadei, acoperișului, lucrări de demolare, etc., ale bunurilor imobile din bd. Iu. Gagarin 10 și str. Cernica, 3 (blocuri administrative), etapa I.	S.R.L. "VIBROPR IBOR"	Antreprenor general	9 699 700 lei fără TVA	iunie 2022 – aprilie 2024	fn din 30.04.2024; fn din 31.01.2024; fn din 22.12.2022; fn din iulie 2022
6	Reconstrucția "Astana Arena"	SRL "Kaz-Stroipodread"	Sub antreprenor	5 345 870 euro Sau 104 454 558,00 lei (curs BNM la 26.02.25 = 1 euro / 19,5393 lei)	Februarie 2023 - septembrie 2024	Proces verbal de receptie finală nr.1723 din 05.09.2024
7	Schimbarea economizorului cazanului TGM-96B №3. Reparația controlului termic al metalului grinzilor economizorului cazanului TGM-96B №3	"Termoelectrica" S.A.	Antreprenor general	13 379 921 lei	Conform contractului Nr.2024149 din 03.05.2024	Conform contractului Nr.2024149 din 03.05.2024
8	Elementele conductelor principale de abur a cazanelor TGM-96B (Nr.2 și Nr.3)	"Termoelectrica" S.A.	Antreprenor general	8 262 000 lei	Conform contractului Nr.2023007 din 05.12.2022	Conform contractului Nr.2023007 din 05.12.2022

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: 

Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator

Data: 27.02.2025

Denumirea operatorului economic S.R.L. „HORUS”

IDNO al operatorului economic 1002600011498

