



Ministerul Educației și Cercetării
al Republicii Moldova
Direcția Învățământ Tineret Sport Rezina
Instituția Publică Liceul Teoretic
"Alexandru cel Bun" or. Rezina
str. 1 Mai 11/1, or. Rezina



tel: (0254)2-44-79; (0254) 2-17-80; e-mail: alexcelbun1@gmail.com

Nr.de înregistrare 145

Data 24.06.2022

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Instituția Publică Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina a colaborat cu SRL „Polimer Gaz Complet” la realizarea „sub-proiectului nr. 4115 pentru executarea Contractului nr.IFB-W-11696 –IDA, pentru îndeplinirea „Lucrărilor civile la LT,, Alexandru cel Bun” din cadrul proiectului PRIM.

Ca operator , SRL „Polimer Gaz Complet” pe perioada de implementare a lucrărilor a manifestat responsabilitate și nivel înalt de profesionalism și calificare a angajaților, care au îndeplinit calitativ și eficient lucrările.

Dispun de tehnică specializată modernă, cea ce a permis să realizeze lucrările în timp și la nivelul standardelor existente.

Instituția Publică Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina recomandă „Polimer Gaz Complet” spre participare pe viitor la executarea lucrărilor inginerești.

Directorul liceului



Rusu Alexandra



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primăria satului Hansca, raionul Ialoveni își exprimă aprecierea față de colaborarea cu SRL „Polimer Gaz Complet,, în cadrul contractului IFB –W-10777-RO 2 - „Lucrări civile la grădinița de copii din s. Hansca, r. Ialoveni,, încheiat la 27 iulie 2016 .

Valoarea totală a contractului a constituit 3 808 758 MDL și au fost executate lucrări de construcție a edificiului, acoperișului, finisare interioară și exterioară; lucrări de tâmplărie; construcția centralei termice, rețelelor ingineresti interioare și exterioare, lucrări de amenajare a teritoriului.

Putem confirma satisfacția noastră ca beneficiar al serviciilor prestate datorită calității deosebite a acestora și a eficienței în procesul de lucru.

Avînd în vedere cele menționate, recomandăm SRL „Polimer Gaz Complet,, ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice autoritate cu care va relaționa, precizînd că, calitatea serviciilor sale și flexibilitatea soluțiilor oferite o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.

Primar

Elena MOȘNEGUTU



Republica Moldova,
Consiliul municipal Strășeni
Primăria municipiului Strășeni
GRĂDINIȚA DE COPII „GUGUȚĂ” FĂGURENI



MD- 3701 , s. Făgureni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 29 , tel (237) 56-3-50
email: gradinita.fagureni@gmail.com

Polimer Gaz Complet SRL
Dlui Boris ÎMPĂRĂȚEL

SCRISOARE DE GRATITUDINE

Prin prezenta, administrația Grădiniței de copii ”Guguță” s. Făgureni, adresează sincere mulțumiri SC ” Polimer Gaz Complet SRL” pentru serviciile prestate în reparația capilală a blocului sanitar în grupa ” Fluturașii”. Totodată, aș dori să remarc nivelul înalt de profesionalism și calificări ale angajaților care și-au îndeplinit rapid și eficient munca, precum și managementul excelent al proceselor de construcție și înțelegerea cerințelor clienților.

Vă dorim multă sănătate, mult succes, putere de muncă, împliniri profesionale, dar și prosperare în activitatea Dvs.

Cu deosebit respect,

Director,

Silvia MOSCALCIUC

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

“Lucrări civile la grădinița de copii Nr.1
«Poienița»”

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Cojușna, r-nul Strășeni

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-11055-RO3

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 28.06 (june) 2017 între Primăria s. Cojușna, r-nul Strășeni, reprezentată de dl Sergiu Jereghi, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Cojușna, r-nul Strășeni, reprezentată de dna Aliona Margină, președinte (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, și compania POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., cu adresa: mun. Chișinău, str. Varnița, 18, reprezentată de dl Boris Împărățel, director (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-11055-RO3, “Lucrări civile la grădinița de copii Nr.1 «Poienița»” din s. Cojușna, r-nul Strășeni (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 1492164,23 lei (un milion patru sute noăzeci și două mii una sută șasezeci și patru lei și douzeci și trei bani), care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document **menționat în Condițiile Speciale ale Contractului** ca făcând parte din Contract.

3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:

Sergiu Jereghi, primar

Primăria s. Cojușna, r-nul Strășeni

Adresa: s. Cojușna, r-nul Strășeni

Tel. 023742236 078467452

Email serghes.jereghi@yahoo.com

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:

Boris Împărățel, director

Compania: POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

Adresa: mun. Chișinău, str. Varnița, 18

Tel. 0-682-45-906

Email pgecomplete@mail.ru

Codul IBAN: MD62TRPDA420000001071800

Banca plătitoare: MF-TT

Codul băncii: TRE2 MD 2X

Codul fiscal: 1010601000025

Codul IBAN: MD80ML000000222442308

Banca beneficiară: MOLDINDOBANK fil. Invert

Codul băncii: MOLDMDRX329

Codul fiscal: 1003600089591

Semnat de:

Aliona Margina, președinte

Agencia de Implementare a sub-proiectului
din s. Cojușna, r-nul Strășeni

În prezența:

D-lui Mircea Eșanu, director executiv,
Fondul de Investiții Sociale din Moldova


Coordonat:	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finanțe

Acord Adițional Nr. 2
la contractul nr. IFB-W-11055-RO3
semnat la 28 iunie 2017

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Cojușna, r-nul Strășeni, de comun cu compania de construcții POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din 15 martie 2018, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11055-RO3 în cadrul implementării SP nr. 6380 „**Lucrări civile la grădinița de copii nr.1 "Poienița"**” din s. Cojușna, r-nul Strășeni, părțile convin asupra următoarelor:


1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11055-RO3 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la grădinița de copii nr.1 "Poienița"**” din s. Cojușna, r-nul Strășeni, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de **120 076,34 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **185 404,82 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **73 334,50 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) 138 662,98 lei**, ce constituie 9,29 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 19 februarie 2018 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnat la data de _____.

BENEFICIAR:


Sergiu Jereghi, Primar,
Primăria s. Cojușna, r-nul Strășeni


Aleona Margina, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
s. Cojușna, r-nul Strășeni

CONTRACTOR:


Boris Împărățel, Director,
POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 20 februarie 2019

Privind lucrarea „Lucrări civile la grădinița de copii nr.1 <Poenita>” executată la obiectul din s.Cojușna r-nul Strășeni în cadrul contractului nr. IFB-W-11055-RO3 din 28 iunie 2017 încheiat între Agenția de Implementare a SP din s.Cojușna r-nul Strășeni și antreprenorul „Polimer Gaz Complet” SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație la Grădinița de copii nr.1 din s.Cojușna r-nul Strășeni Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 8 din 03.07.2017 eliberată de Primăria s.Cojușna avînd valabilitatea 12 luni

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 20.02 pînă la 20.02.2019

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Sergiu Jereghi - Primar s. Cojușna

Membrii Comisiei:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Aliona Margină – | Președintele Agenției de Implementare, Director grădinița nr.1 |
| - Igor Crăciun – | Viceprimar s. Cojușna |
| - Diana Poiată – | Contabil Primărie |
| - Gheorghe Vasilașcu - | Consilier |
| - Valeriu Mîndrescu - | Consilier |
| - Gheorghe Mistreț – | Inspector Local |
| - Gheorghe Dima – | Gestionarul Microproiectului din partea FISM |

3.Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „**Polimer Gaz Complet**” SRL
Boris Împărățel – Director

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în

Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) **lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei –anexă nr.1;**
- 2) **lucrările au fost complet terminate la data de 27 aprilie 2018**
- 3) **lista-anexă nr. 2;**
- 4) **Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;**
- 5) **instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;**
- 6) **construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 27.04.18 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.2;**
- 7) **valoarea obiectului este de 1 630 827,21 lei conform listei-anexă nr. 1.**

2. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
De recepționat lucrările executate la etapa finală

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de reparație au fost executate
conform proiectului și devizului de calcul;

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De aprobat procesul verbal de recepție finală

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 10.02 2019 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Sergiu Jereghi

Membrii Comisiei:

Aliona Margină -

Igor Crăciun -

Diana Poiată -

Gheorghe Vasilașcu -

Valeriu Mîndrescu -

Gheorghe Mistreț -

Gheorghe Dima -

1) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

„ _____ „ din s. _____ raionul _____

Nu este necesar.

(funcția ,

numele , prenumele)

L.Ș.

(semnatura)

« _____ » 2019

Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție finală

Nr. 1 , din 20 februarie 2019

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

Capitolul 1: Acoperișul Blocului „A” și „a”	– 398 313,59 lei
Capitolul 2: Acoperișul Blocului „A-3”	– 179 227,97 lei
Capitolul 3: Acoperișul Blocului „A-4”	– 154 640,64 lei
Capitolul 4: Acoperișul Blocului „A-5”	– 153 086,80 lei
Capitolul 5: Acoperișul Blocului „A-6”	– 151 232,02 lei
Capitolul 6: Acoperișul Blocului „A-7”	– 170 003,73 lei
Capitolul 7: Acoperișul Blocului „A-8”	– 21 017,25 lei
Capitolul 8: Acoperișul Blocului „A-9”	– 21 509,50 lei
Capitolul 9: Acoperișul Blocului „A-10”	– 21 533,70 lei
Capitolul 10: Acoperișul Blocului „A-11”	– 26 564,30 lei
Capitolul 11: Acoperișul Blocului „A-12”	– 31 916,80 lei
Capitolul 12: Acoperișul Blocului „A-13”	– 33 032,20 lei
Capitolul 13: Articole de tîmplărie	– 22 591,00 lei
Capitolul 14: Lucrări pe interior	– 92 953,85 lei
Capitolul 15: Sistemul de încălzire	– 23 540,00 lei
Capitolul 16: Rețele interioare de	
Alimentare cu apă, canalizare	– 15 100,00 lei
Capitolul 17: Rețele și echipament electric	– 17 000,00 lei
Capitolul 18: Panou informativ	– 1 500,00 lei
Capitolul 19: Lucrări noi	– 31 768,68 lei

Costul direct total: 1 517 048,57 lei

Cheltuieli de transport 3,5% - 53 096,70 lei

Cheltuieli de regie 4% - 60 681,94 lei

Total – 1 630 827,21 lei

Primar s.Cojușna,r-nul Strășeni

Președintele Agenției de Implementare

Inspector local



1619475,09

Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție finală
Nr. 1 , din 20.02 2019

Observațiile Comisiei de recepție finală.

Nu Sunt

Z

Primar s.Cojușna,r-nul Strășeni

Președintele Agenției de Implementare

Inspector local



Acordul Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi 27.02.2020, între **Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”**, în persoana dlui **Iurie Chiorescu, director**, denumit în continuare **„Angajator”**, pe de o parte, și **și Î.M. POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. ȘI IZODROMGAZ S.R.L.**, în persoana dlui **Boris Împărățel, director**, cu adresa: **mun. Chișinău, str. Varnița, 18** (denumit în continuare **„Contractant”**), pe de altă parte.

ÎNTRUCÂT Angajatorul dorește ca Lucrările denumite **„Lucrări civile la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Rezina, contract nr. IFB-W-11696-IDA(MERP)** să fie executate de Contractant și a acceptat Oferta Contractantului în valoare de **11 272 291, 55 lei (unsprezece milioane două sute șaptezeci și două mii două sute nouăzeci și unu lei 55 bani)**, pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remedierea oricăror defecte ale acestora,

Beneficiarul și Contractantul convin următoarele:

1. În acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în documentele Contractului la care se face referire.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.
 - (a) Acordul contractual,
 - (b) Scrisoarea de acceptare,
 - (c) Oferta Contractantului,
 - (d) Condițiile Speciale ale Contractului,
 - (e) Condițiile Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
 - (f) Specificații,
 - (g) Desene,
 - (h) Lista cantităților de lucrări (Devizul de lucru al sub-proiectului), și
 - (i) orice alt document **menționat în CSC** ca făcând parte din Contract.
3. Luând în considerare plățile care trebuie efectuate de către Angajator Contractantului, Contractantul convine cu Angajatorul să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în conformitate și în toate privințele cu prevederile Contractului.
4. Angajatorul se obligă să plătească Contractantului, în contul executării și finalizării Lucrărilor și remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care poate deveni plătitibilă, în conformitate cu prevederile Contractului, în momentul și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele ANGAJATORULUI:

Semnat de:


Iurie Chiorescu, director

Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 124, etaj. 3
tel. 022 279121

e-mail office@nxf.md

Codul IBAN: MD19TRPTIAA31120E00498AD

Banca plătitoare: MF TR Chișinău BS

Codul băncii: TREZMD2X

Codul fiscal: 1008601001382

Pentru și în numele CONTRACTANTULUI:

Semnat de:


Boris Împărățel, director

Compania: Î.M. POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. ȘI IZODROMGAZ S.R.L.

Adresa: mun. Chișinău, str. Varnița, 18,
tel.: 022 422766; 069245906

e-mail: pgcomplet@mail.ru

Codul IBAN: MD80MLB0000222442900806


Banca beneficiară: MODINCOBANE J.C.T.

Codul băncii: MDLNDLX 329

Codul fiscal: 1203600088581

În prezența Beneficiarului:


Tatarov Simion, primar
Primăria or. Rezina


Rusu Alexandra, director
IP Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”
din or. Rezina (președintele Agenției de Implementare a sub-proiectului)

Acord Adițional Nr.5
la contractul nr. IFB-W-11696-IDA (MERP)
semnat la 27 februarie 2020

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din or. Rezina, r-nul Rezina, de comun cu compania de construcții POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 12 martie 2021**, privind modificarea devizului de lucru și extinderea termenului de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-11696-IDA (MERP) în cadrul implementării SP nr. 4115 „**Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun"**” din or. Rezina, r-nul Rezina, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11696-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun"**” din or. Rezina, r-nul Rezina, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de **85 521,01 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **490 027,71 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **826 523,74 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) 1 231 030,44 lei**, ce constituie 10,92 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 10 martie 2021 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Se extinde termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-11696-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun"**” din or. Rezina, r-nul Rezina, data finalizării lucrărilor considerînd-o **27 iunie 2021**.
4. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
5. Semnat la data de 26.04.2021.

ANGAJATOR:



Iurie Chiorescu, director
Instituția Publică
„Fondul de Investiții Sociale din Moldova”

CONTRACTOR:


Boris Împărățel, director,
POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

În prezența Beneficiarului:


Tatarov Simion, Primar,
Primăria or. Rezina, r-nul Rezina


Rusu Alexandra, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
or. Rezina, r-nul Rezina

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Anexa nr.1 la
Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitor:
Primăria or. Rezina

PROCES-VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 06 din 12.11 2021

Privind lucrarea **“Lucrari civile la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun,, cub- proiect nr.4115 „ din or. Rezina , str.1 Mai, nr.11/1, executată în cadrul contractului nr.IFB-W-11696-IDA ,încheiat între Primăria or. Rezina și SRL „ Polimer Gaz Complet,, pentru executarea “Lucrarilor civile la LT,, Alexandru cel Bun „, în temeiul autorizației de construire nr.13 din 17.03.2020 .**

2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul :
12.11.2021 - _____ .2021, fiind formată din:

Tatarov Simion – președintele comisiei, primarul or. Rezina, investitorul

Membrii comisiei:

Ciobanu Stanislav – consultant FISM,
Rusu Alexandra – președintele Agenției de Implementare,
Savca Grigore – responsabil tehnic,
Pușcă Grigore – diriginte de șantier SRL „ Polimer Gaz Complet,,
Gîncu Gheorghe- viceprimarul or.Rezina,
Morari Ala - specialist în domeniu contabilității, primăria or. Rezina,
Nasu Pavel – membru al Agenției de Implementare,
Ciorba Ion – consilier al consiliului orășenesc Rezina,
Udrea Anisia – arhitect-șef al or. Rezina,
Lazari Lidia – feful DGITS al consiliului raional Rezina

3.Se invită de a participa la recepție:

Împărățel Boris – director SRL „ Polimer Gaz Complet „, - antreprenor

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Examinarea lucrării și a documentației de execuție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Executarea totală a lucrărilor de construcție conform documentației de proiect , devizului de cheltueli, regulamentelor tehnologice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

7.1.Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral:6701209.056.01, adresa poștală: or.Rezina, str.1 Mai, nr.11/1, destinația: Construcție de învățămînt și educație, suprafața la sol - 3164,8 m2, suprafața totală interioară – m2, numărul de etaje – 2 , conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la procesul verbal

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5, a fost încheiat astăzi 12.11.2021 - _____ .2021 la _____ în 5 exemplare.

Comisia de receptie:

Președintele:



Tatarov Simion



Membrii comisiei :

Ciobanu Stanislav

Rusu Alexandra

Savca Gligore

Pușca Grigore

Gîncu Gheorghe

Morari Ala

Nasu Pavel

Ciorba Ion

Udrea Anisia

Lazari Lidia



10. Lucrarea " **Lucrari civile la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun „** din or. Rezina

este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



2021

Boris Împărățel

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 12 "

2021

Simion Tatarov



Anexa nr.1 la procesul verbal de
recepție la terminarea lucrărilor
nr. 06 din 12.11. 2021

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

[Large handwritten signature]


Președintele comisiei

Responsabil tehnic

[Signature]
Tatarov Simion

[Signature]
Savca Grigore

[Signature]
Președintele



Anexa nr.2 la procesul vebal de recepție la
terminarea lucrărilor nr. 06 din 12.11.2021

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, care n-au fost executate.

1. Finalizarea lucrărilor de placarea a soclului.
2. Finalizarea lucrărilor de finisare a fațadei cazangeriei.
3. Montarea camerei de ventilare în blocul "B"
4. Parțial, montarea capurilor termostate la bateriile de încălzire.
5. De instalat plăcile antideropante la pandusul de la intrarea principală.

Termen de înlăturare a neconformităților – 30 zile

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Președinte A I

Tatarov Simion

Savca Grigore

Rusu Alexandra



Anexa nr.3 la procesul verbal de
recepție la terminarea lucrărilor
nr.06 din 12.11.2021

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat
prevederile proiectului.

[Large handwritten signature]

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Președintele



Tatarov Simion

Savca Grigore



Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Anexa nr.2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

INVESTITOR:
Primăria or.Rezina

PROCES-VERBAL de recepție finală Nr.03 din 27.05.2022

1. Obiectul "“**Lucrări civile la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun**”, sub- proiect nr.4115 „, din or.Rezina , str.1 Mai, nr.11/1, executată în cadrul contractului nr.IFB-W-11696-IDA ,încheiat între primăria or. Rezina și SRL „ Polimer Gaz Complet,, pentru executarea “Lucrarilor civile la LT,, Alexandru cel Bun „ în temeiul autorizației de construire nr.13 din 17.03.2020 .

2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul : 27.05.2022 _____ 2022, fiind formată din :

Președintele comisiei :

Tatarov Simion – primarul or.Rezina

Membrii comisiei:

- Ciobanu Stanislav – consultant FISM,
 - Rusu Alexandra- președintele Agenției de Implementare ,
 - Savca Grigore- responsabil tehnic,
 - Pleşca Grigore- diriginte de șantier,
 - Gîncu Gheorghe – vice-primarul or.Rezina,
 - Botnari Nadejda - specialist principal în planificare și economie, primăria or.Rezina,
 - Chirtoca Dumitru – consilier al consiliului orășenesc Rezina,
 - Nasu Pavel– membru al Agenției de Implementare ,
 - Udrea Anisia – arhitect-șef al or.Rezina,
 - Lazari Lidia – șeful DGÎTS al consiliului raional Rezina.
3. Se invită de a participa la recepție:
Împărățel Boris – director SRL „ Polimer Gaz Complet „, - antreprenor.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data 10.11.2021;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 10.11.2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de – 6 luni , constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;

7) valoarea obiectului este de _____ lei, conform listei-anexă nr.1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Ezaminarea obiectului și a documentației de execuție

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Executarea totală a lucrărilor și comportarea corespunzător bună în perioada de garanție a obiectului _____

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Admiterea recepției finale a obiectului _____

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 6701209.056.01, adresa poștală: or.Rezina, str.1 Mai, nr.11/1, destinația – construcție de învățămînt și educație, suprafața la sol: 3164,8m2, suprafața totală interioară _____ m2, numărul de etaje _2,

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate,
cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 27.05.2022 la ora 11:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei

Tatarov Simion

Membrii comisiei :

Ciobanu Stanislav

Rusu Alexandra

Savca Grigore

Pleșca Grigore

Gîncu Gheorghe

Botnari Nadejda

Chirtoca Dumitru

Nasu Pavel

Udrea Anisia

Lazari Lidia



"27" mai 2022

Anexa nr.1 la procesul verbal de recepție

finală nr. 03 din 27.05.2022


Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic



Tatarov Simion



Savca Grigorie

Anexa nr.2 la procesul verbal de
recepție finală nr. 03 din 27.05.2022

Observațiile Comisiei de recepție finală.

Nu

sunt



Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Tatarov Simion

Savca Grigorie



Ministerul Educației și Cercetării
al Republicii Moldova
Direcția Învățământ Tineret Sport Rezina
Instituția Publică Liceul Teoretic
"Alexandru cel Bun" or. Rezina
str. 1 Mai 11/1, or. Rezina



tel: (0254)2-44-79; (0254) 2-17-80; e-mail: alexcelbun1@gmail.com

Nr.de înregistrare 145
Data 24.06.2022

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Instituția Publică Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina a colaborat cu SRL „Polimer Gaz Complet” la realizarea „sub-proiectului nr. 4115 pentru executarea Contractului nr.IFB-W-11696 –IDA, pentru îndeplinirea „Lucrărilor civile la LT,, Alexandru cel Bun” din cadrul proiectului PRIM.

Ca operator , SRL „Polimer Gaz Complet” pe perioada de implementare a lucrărilor a manifestat responsabilitate și nivel înalt de profesionalism și calificare a angajaților, care au îndeplinit calitativ și eficient lucrările.

Dispun de tehnică specializată modernă, cea ce a permis să realizeze lucrările în timp și la nivelul standardelor existente.

Instituția Publică Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina recomandă „Polimer Gaz Complet” spre participare pe viitor la executarea lucrărilor inginerești.

Directorul liceului



Rusu Alexandra