




A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

2019-000002610
TREZORERIA REGIONALA SU
80 E7, OCT. 2019
Nr de Inregistrare Contract

P-1539351, 90
15.10.2019
Объём - 525122



**ДОГОВОР № 30
ПОДРЯДА**

«15» октября 2019 г.

(муниципий, город)

Чадыр-Лунгский р:

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен вследствие государственной закупки работ путем Процедуры Открытых Торгов №ocds-b3wdp1-MD-1568201097799 от 11.09.2019 г., между **Liceulteoretics.Tomai** с местонахождением Republica Moldova UTA Gagauzia, raionul Ceadir-Lunga, s.Tomaistr.Scolinaia, 103/a, тел./факс: (291)51-289 Фискальный код - 1011601000620 в лице **и.о. Директора А.И. Чимпоеш** в качестве **Бенефициара**, с одной стороны, и **S.R.L. "TECTUM"** с местонахождением в Republica Moldova UTA Gagauzia, m.Comrat, str.Cotovschi, 67/A, телефон 0 799-17-335, фискальный код 1017611000726 авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение / лицензия Серия АММП № 055790, выданное Лицензионной палатой Республики Молдова от 28 августа 2007 года, для видов деятельности – **Строительные работы**, в лице **Директора – Цуркан Надежды**, в качестве **Генерального Подрядчика**, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный Подрядчик обязуется выполнить работы: **Reconstructia acoperisului cladiri Liceulteoretics.Tomai -galeria "2", bloc B, bloc C** код CPV: 45300000-0 - **Lucrări de instalații pentru clădiri**, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1 Длительность выполнения работ по договору составляет **60 дней** с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.
- 2.2 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.
- 2.3 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
 - a) вызванных Бенефициаром;
 - b) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании

правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

- с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5 При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

1.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет

1 539 351, 90 (Один миллион пятьсот тридцать девять тысяч триста пятьдесят один, 90) молдавских леев, в том числе 256 558, 65 (двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь, 65) НДС молдавских леев.

3.2 Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3 Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 20 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

3.4 Для начала работ Бенефициар оплачивает авансом 0% ежегодно от суммы ежегодных выделений, предполагаемых в договоре.

3.5 Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.6 Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.7 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление

- причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
 - Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором;
 - Бенефициар уведомляет генерального подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнять обязательства по договору.
- 12.3 Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 12.2 настоящего договора.
- 12.4 Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.
- 12.5 В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.
- 12.6 После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.
- 12.7 Бенефициар созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ в течение 15 дней с момента расторжения договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1 В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.
- 13.2 Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.
- 13.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, для каждой их сторон, имеющие равную юридическую силу.
- 13.4 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действуют до 31.12.2019 г.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
S.R.L. "ТЕСТУМ"	Liceul teoretic s.Tomai
RM UTAG m.Comrat, str.Cotovschi, 67/A	RM UTAG s.Tomai str.Scolinaia, 103/a
Телефон: (0) 799 17 335	Телефон/факс: (291) 51-289
Фискальный код: 1017611000726	Фискальный код: 1011601000620
BC: "FinComBank" S.A. fil. nr.12	Trezoreria de Stat
FTMDMD2X411	TREZMD2X
IBAN: MD64FT222471210469525498	IBAN: MD68TRPDAG311120A14461AI
Email: sanconstruct@mail.ru	Email: tomailiceuteor@mail.ru

15. ПОДПИСИ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК



БЕНЕФИЦИАР




2019-0000002799



ACHIZIȚII PUBLICE

MINISTERUL FINANTELOR - MINISTERUL FINANTELOR	
REPUBLICA MOLDOVA - MINISTERUL FINANTELOR	
TREZORERIA REGIONALĂ SUD	
8	18. NOV. 2019
Nr. de înregistrare	
Contract	
Semnatura	



ДОГОВОР № 34 ПОДРЯДА

«04» ноября 2019 г.

АТО Гагаузия

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен вследствие государственной закупки работ путем Процедуры Открытых Торгов №ocds-b3wdp1-MD-1570622020127 от 09.10.2019 г., между **Liceul teoretic s.Tomai** с местонахождением Republica Moldova UTA Gagauzia, raionul Ceadir-Lunga, s.Tomai str.Scolinaia, 103/a, тел./факс:(291)51-289 Фискальный код - 1011601000620 в лице **и.о.Директора А.И. Чимпоеш** в качестве **Бенефициара**, с одной стороны, и **S.R.L. "TECTUM"** с местонахождением в Republica Moldova UTA Gagauzia, m.Comrat, str.Cotovschi, 67/A, телефон 0 799-17-335, фискальный код 1017611000726 авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение / лицензия Серия АММІИ№ 055790, выданное Лицензионной палатой Республики Молдова от 28 августа 2007 года, для видов деятельности – **Строительные работы**, в лице **Директора – Цуркан Надежды**, в качестве **Генерального Подрядчика**, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный Подрядчик обязуется выполнить работы: **Reconstructia acoperisului cladiri Liceul teoretic s.Tomai - galeria "1"**, код CPV: **45300000-0 - Lucrări de instalații pentru clădiri**, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1 Длительность выполнения работ по договору составляет **30 дней** с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.
- 2.2 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.
- 2.3 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
 - a) вызванных Бенефициаром;
 - b) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых

схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

- с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5 При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

1.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет

225 547, 88 (Двести двадцать пять тысяч пятьсот сорок семь, 88) молдавских леев, в том числе НДС 37 591, 31 (тридцать семь тысяч пятьсот девяносто один, 31) молдавских леев.

3.2 Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3 Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 20 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

3.4 Для начала работ Бенефициар оплачивает авансом 0% ежегодно от суммы ежегодных выделений, предполагаемых в договоре.

3.5 Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре; оплачивается незамедлительно.

3.6 Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.7 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней.

- Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором;
 - Бенефициар уведомляет генерального подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнять обязательства по договору.
- 12.3 Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 12.2 настоящего договора.
- 12.4 Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.
- 12.5 В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.
- 12.6 После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.
- 12.7 Бенефициар созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ в течение 15 дней с момента расторжения договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1 В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.
- 13.2 Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.
- 13.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, для каждой их сторон, имеющие равную юридическую силу.
- 13.4 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до **31.12.2019** года.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК S.R.L. "TECTUM"	БЕНЕФИЦИАР Liceul teoretic s.Tomai
RM UTAG m.Comrat, str.Cotovschi, 67/A	RM UTAG s.Tomai str.Scolinaia, 103/a
Телефон: (0) 799 17 335	Телефон/факс: (291) 51-289
Фискальный код: 1017611000726	Фискальный код: 1011601000620
BC: "FinComBank" S.A. fil. nr.12	Trezoreria de Stat
FTMDMD2X411	TREZMD2X
IBAN:MD64FT222471210469525498	IBAN:MD68TRPDAG311120A14461AI
Email:sanconstruct@mail.ru	Email: tomaliceuteor@mail.ru

15. ПОДПИСИ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК




БЕНЕФИЦИАР



2019-0000002798



ACHIZIȚII PUBLICE



ДОГОВОР № 33 ПОДРЯДА

«25» октября 2019 г.

АТО Гагаузия

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен вследствие государственной закупки работ путем Процедуры Открытых Торгов №ocds-b3wdp1-MD-1569243277740 от 23.09.2019 г., между Liceul teoretic s.Tomai с местонахождением Republica Moldova UTA Gagauzia, raionul Ceadir-Lunga, s.Tomai str.Scolinaia, 103/a, тел./факс:(291)51-289 Фискальный код - 1011601000620 в лице н.о.Директора А.И. Чимпоеш в качестве Бенефициара, с одной стороны, и S.R.L. "ТЕСТУМ" с местонахождением в Republica Moldova UTA Gagauzia, m.Comrat, str.Cotovschi, 67/A, телефон 0 799-17-335; фискальный код 1017611000726 авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение / лицензия Серия АММН№ 055790, выданное Лицензионной палатой Республики Молдова от 28 августа 2007 года. для видов деятельности – Строительные работы, в лице Директора – Цуркан Надежды. в качестве Генерального Подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный Подрядчик обязуется выполнить работы:

Reconstructia acoperisului cladiri Liceul teoretic s.Tomai - bloc D, код CPV: 45300000-0 - Lucrări de instalații pentru clădiri, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1 Длительность выполнения работ по договору составляет **40 дней** с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- a) вызванных Бенефициаром;
- b) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является

поставщиком Генерального подрядчика;

- с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и немняемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5 При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально раздельных частей строительства.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

1.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет

519 451, 51 (Пятьсот девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят один , 51) молдавских леев, в том числе НДС 86 575, 25 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять, 25) молдавских леев.

3.2 Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3 Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 20 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

3.4 Для начала работ Бенефициар оплачивает авансом 0% ежегодно от суммы ежегодных выделений, предполагаемых в договоре.

3.5 Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.6 Работы не считаются завершенным, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.7 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней.

- Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором;
 - Бенефициар уведомляет генерального подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнять обязательства по договору.
- 12.3 Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 12.2 настоящего договора.
- 12.4 Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.
- 12.5 В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.
- 12.6 После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.
- 12.7 Бенефициар созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ в течение 15 дней с момента расторжения договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1 В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.
- 13.2 Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.
- 13.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, для каждой их сторон, имеющие равную юридическую силу.
- 13.4 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 31.12.2019 года.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК S.R.L. "ТЕСТУМ"	БЕНЕФИЦИАР Liceul teoretic s.Tomai
RM UTAG m.Comrat, str.Cotovschi. 67/A	RM UTAG s.Tomai str.Scolinaia. 103/a
Телефон: (0) 799 17 335	Телефон/факс: (291) 51-289
Фискальный код: 1017611000726	Фискальный код: 1011601000620
BC: "FinComBank" S.A. fil. nr.12	Trezoreria de Stat
FTMDMD2X411	TREZMD2X
IBAN:MD64FT222471210469525498	IBAN:MD68TRPDAG311120A14461A1
Email:sanconstruct@mail.ru	Email: tomailicuteor@mail.ru

15. ПОДПИСИ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК



АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 1 от 28 февраля 2020 г.

Privind lucrarea: **LOT 1 „Реконструкция кровли здания лицея теоретического лицея с. Томай Галерея 1”;**

LOT 2 „Реконструкция кровли здания лицея теоретического лицея с. Томай Блок Б, Галерея 2”;

LOT 3 „Реконструкция кровли здания лицея теоретического лицея с. Томай Блок Д”.

В отношении работы:

executata la obiectul: **теоретический лицей с. Томай ул. Школьная № 103а**

выполненной на объекте:

in cadrul contractului nr.:

согласно контракту №:

incheiat intre: **№30 от 15.10.2019, №33 от 25.10.2019, № 34 от 04.11.2019 г.**

заклученному между: **Теоритический лицей с. Томай и SRL “ТЕСТУМ”**

pentru lucrarile de: **Реконструкция кровель теоретического лицея с. Томай**
в отношении работ:

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.: **25**, eliberata de: **Primaria с. Томай** de la **21/10/2018** pina la **21/10/2019 а.**
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul o zi **28 февраля 2020 г.**, find formata din Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе

Председатель комиссии:

Христева В. Д - директор теоретического лицея с. Томай

Члены комиссии:

Кырма Н. Н. - гл. бухгалтер теоретического лицея с. Томай

Чимпоеш М. В. - Зав. Хозяйством теоретического лицея с. Томай

Топчу Ф. Ф. - Примар с. Томай

Панаитов В. С. - гл. Специалист ГУСИ

Топал В. П. - тех. надзор

3. Au mai participat la receptie:

Принимали участие в приемке:

Новак Б. - Начальник АТН «ЮГ»

Петков Н. В. Ст. инспектор АТН «ЮГ»

Цуркан Н. А.. – Директор подрядной организации SRL

«ТЕСТУМ»;

4. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

4.1 din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

4.2 lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

4.3 in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

5. Comisia de receptie, au urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: **принять объект в эксплуатацию**

6. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: **работы выполнены в полном объеме**

7. Comisiei de receptie recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: **принять объект в эксплуатацию**

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, nr. de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal continind 2 foile și 3 anexe nume tofate, cu un total de 5 foile, a fost incheiat astazi **28,02,2019** a. in **6** exemplare

Председатель комиссии:

Христева В. Д.

Члены комиссии:

Кырма Н. Н.

Чимпоеш М. В.

Топчу Ф. Ф.

Панаитов В. С.

Топал В. П.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:
Заключение Агенства по Техническому надзору:

«Строительные работы выполнены в полном объеме, предусмотренные проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается после гарантийного периода представить объект к окончательной приемки.»

Главный инспектор УТН «ЮГ»

Начальник УТН «ЮГ»

« 28 » « 02 » 2020 г.

ПЕРЕДАЛ:

SRL «TECTUM»

Директор Цуркан Н. А.

« _____ » февраль 2020 г.

(semnatura / подпись)

М.П.

ПРИНЯЛ:

Директор теоретического лицея

с. Томай Христева В. Д.

« 28 » февраль 2020 г.

(semnatura / подпись)

М.П.