FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: ,,Lucrari de reparatie s salii de sedinta din incinta
Primariei s. Puhoi, r-nul laloveni”
2. Numarul si data contractului: Nr. 26 din 17.02.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Puhoi
4. Adresa beneficiarului: s. Puhoi, r-nul laloveni.
5. Tara: R. Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

o antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
o antreprenor asociat
. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
n care s-a in echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 110 511.93
b) finala
(la data finalizérii contractului) 110 511.93

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata : 2 (doua)

b)  efectiv realizata: 1 (o luna)

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul ~ nu sunt

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor : F/nr. din martie
2020

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: obiectii nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacititi si categorii de lucrari prevazute
in contracte nu sunt

Data completarii: 29.10.2020

Semnat: electronic

Nume: Demerji Sergiu

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. ,,DSI CONSTRUCT GRUP”



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 26

privind achizitia prin COP

“17 ”. 02 .2020 s.Puhoi

{municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii COP. pr.verbal nr. din data , intre
Primaria Puhoi, cu sediul in s.Puhoi

(denumirea autorititii contractante)

s.Puhoi

(localitatea)
str. . telefon: 026863236 fax: 02686323¢

e-mail: puhoiprimaria@gmail.com,caree actioneaza in baza Hotaririi nr.03-90/19.
reprezentat prin primar Ioan Goreanu
(numele, prenumele si functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si DSI Construct SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in or.Chisinau

(localitatea)
Str.Studentilor7/3 of.44 telefon:079279961

e-mail: inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. MD303335




T

—

din “ 06_>01 2015 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr.048030,seria A MMII

din“ 06 ” 01 2015__, eliberata de Camera Inregistrarii de Stat
pe un termen de ani, pentru genurile de activitate
reprezentat prin Ursu Valeriu n calitate administrator

(numele si functia conducitorului)
de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute lucririle lucrari de reparative a salii de sedinte din incinta prpmariei
din s.Puhoi

(descrierea succintd),

Cod CPV: 45200000-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum §i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executirii si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar —
ordonatorul de credite.

39. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreaza
urmitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

c) datority fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor g
reglementarilor tehnice n vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

33. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucririlor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in
mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in
urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

34. La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificdri,
Beneficiarul va convoca comisia de recepiie.

35 in baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatdrilor efectuate pe teren,

Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite condifiile pentru anunfarea comisiei de receptie.

in cazul in care se constati ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta

Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a

Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie

va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
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4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
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reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. fn functie de constatirile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4, Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este
de 110511.93(Una suta zece cinci sute unsprezece lei 93 b) (inclusiv TVA).

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de recepfie, care confirmd ca lucririle au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a
valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucririle, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executare si
de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului
contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrérilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea forfei de muncd pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile gi obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentatie necesara pentru executarca lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, arc
obligatia de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra menfinerii
ordinii 1a locul unde se desfisoara activitatea.
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7.4.
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Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) dou3 exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar
c) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de misuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a
convenit altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie s3 fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupi acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni
sau aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.
intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fara platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de muncs,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarca
lucririlor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar est_
in cuantum de __ % din valoarea contractului

atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si obtind
garania din partea unei banci, pentru o sumi care reprezintd garangia de buna executare a
contractului, in cuantum de _ 3_% din valoarea contractului atribuit,in termen de 3 zile de
la semnarea contractului.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie s restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buna executare, daci acesta nu a inaintat pini la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate refine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executati are calitafile
stipulate in contract, corespunde reglementrilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
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La lucrarile la care se fac incerciiri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfdgoara activititi legate de
realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se pund la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare si si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca
prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daca Antreprenorul general considera ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispoziiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultdti in executare, care genereazd cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat s protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd ingtiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitifile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relafiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate i este rispunzitor fafd de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrarilor
in cauza.
Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) tnlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) indepértarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucririle, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucréri,
punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legiturd cu faptul neexecutérii.
In cazul in care in timpul executirii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executarea
lucrrilor in zona respectivd si sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau
organelor competente acest fapt.
In timpul desfasuririi lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia si menfind cdile de
acces libere, si retragi utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri i lucrari



provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie si obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobrile §i
sa plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucririlor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

8. Forta de munca

8.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare
angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, mésurarea si testarea lucrérilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previizut in documentafie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacid se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

9.5, Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora
s examineze §i si urmdreascd orice lucrare care urmeazd sa fie ascunsa. Antreprenorul
general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri,
inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucririlor de mai sus. ~

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau pérti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd cé lucrdrile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.

97. Beneficiarul trebuie si puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, firé plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale feratd;

c) racordurile pentru utilititi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporti proportional de ctre acestia.

99. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau farad
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului



9.10.

general. Antreprenorul general trebuie si inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Perioada de garantie pentru lucrérile prevézute la art. 2 al prezentului contract-model este
de 2 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar.

Dacé defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrédrile fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat i plétit ca lucriri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

1T

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci 1n legiturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va {ine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei mésuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daci
Antreprenorul general 1-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de padmint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pértilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrérilor. Beneficiarul rimine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrérile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotérile pe care le are la
dispozitie impotriva degradérii si furturilor pind la predarea lucrérilor cétre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradérii lucrérii datoritd actiunilor atmosferice si
a apei si sa indeparteze zipada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricérui regulament sau
hotériri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in méirimea sumei
prejudiciului.




11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, s va retine garantia
de buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, *n caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de
% [indicati procentajul] din suma totala a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd rispundere materiald in
valoare de % din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de %
[indicati procentajul] din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea
depaseste 20 zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevézute in prezentul
Contract si Antreprenorul ise va retine garantia de buna executare a contractului.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiala in valoare de %
[indicati procentajul] din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult
de % [indicati procentajul] din suma totali a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau

prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu

exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a

angajailor acestora.
12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietéile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dupi o intiinfare prealabili a celeilalte pérti, sa ceard efectuarea unor cercetari
de citre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de
partea a cirei culpé a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este n sarcina sa si prin
aceasta pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea_
executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevazute
si datorita unor conjuncturi economice fi este imposibil sa continue
indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea
fuzionarii sau are o ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu incepe lucririle fird sd aibda un motiv
justificat sau nu reia lucririle suspendate, in termen rezonabil de la
primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrdrilor;

d) Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzatoare
de pe santier sau nu a refscut o lucrare in termenul stabilit prin



13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele
13.1. si 13.2. din prezentul articol se va comunica in scris par{ii contractante
cu cel putin 15 zile lucratoare anterior ditii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie
care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii,
dupi care se vor stabili sumele care urmeaza si le plateasca in conformitate cu
prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte
Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.
Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupd expirarea
perioadei de garantie (dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile
previzute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea
contractului.
Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor
cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi
interpretate ca fiind parte integranti a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat i semnat;

oferta, formularul de oferti si anexa la formularul de ofert3;

listele cu cantititi de lucrdri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu

consumurile de resurse anexate.

Documentele contractului vor fi Intocmite in limba de stat , iar in caz de
necesitate, in altd limba de circulatie internationala.
in cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului
contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in
acest sens pentru Antreprenorul general.
in documentele contractului nu se pot face modificari férd acordul ambelor

arti.
pParrézentul Contract se consideri incheiat la data semndrii §i intrd in vigoare dupd
inregistrarea lui de céitre Agentia Achizitii Publice si, dupé caz , de cétre Trezoreria de Stat
sau de ciitre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la
31 decembrie 2020.
Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astdzi, “17”
02.2019.
Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.




15.Datele juridice, postale gi bancare ale Partilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Autoritatea contractanta

Adresa postald: DSI Construct SRL Adresa postala:

Telefon:026863229

Telefon:079279961

IBAN:MD35ML000000002251100587 |BAN:MD93TRPDAT311120A05185AB

Banca: BC Moldindconbank Banca:BC Moldova Agroindbanck SA

Adresa postala a bancii: Adresa postald a bancii:

Cod:TREZMD2X

Cod:MOLDMD2X

Cod fiscal: 1009601000201

Cod fiscal: 1014600043629

1. Semnaturile partilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Autoritatea contractanta

o - _.‘ o
Semnitura autorizata:

Contabil:
nregistrat Nr.:

Trezoreria:

LD~ POCFEOTT



SPECIFICATIA

Anexa nr.

la contractul nr.26
din €177 02 2020

Lucrari de reparative a salii de
sedinte din incinta primariei s, Puhoi

Unitatea de

-

masura

Denumirea bunurilor (serviciului)

2020

2021

2022

Suma totala 110511.93

Inclusiv pe luni:

lanuarie

Februarie

Martie

110511.93

Aprilie

Mai

lunie

lulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Suma alocatiilor total pe perioada

Inclusiv pe luni:

ITanuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

lunie

lulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Articolul clasificatiei bugetare

311120

TOTAL

“VYinzitorul”:




WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor S.R.L. "DSI Construct Grup"
(denumirea )
Investitor Primaria Puhoi, r-nul Ialoveni
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie a salii de
sedinte din incinta Primariei s.
Puhoi, r-nul Ialoveni
Valoarea lucrarilor executate 110 511,93 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe martie 2020
Pret Valoare
Nr Simbol ; : i inclusiv inclusiv salariu
il S Denumire lucrari U.M. Cantitate s.alariu (col.5xcol 6}
(le/U.M.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 i
1. 1. Sala de sedinta
1.1. Capitolul 1. Tavanul
1 Tavane suspendate din
panouri prefabricate
"Armstrong", inclusiv
CK29F | sistemul-grila. Placa din m2 48,23 259,03 12.492.94
vata minerala presata gr.
12mm
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 7.,2345 30.92 22365
7422010060100 | Timplar h-om | 98,8715 57,66 5700.53
| 2874136313300 | Diblu din metal ~ buc 192,92 2,20 424,22
Panouri "Armstrong” cu sistem
grila (aparenta sau ascunsa)
"2732103646188 | pentru suspendarea panourilor m2 50,6415 121,20 6 13735
prefabricate din vata minerala
B presata gr. 12mm
2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari h-ut 0,7234 8,50 6.15
de finisaj
Total capitol: 12 492,94
Inclusiv salariu 5924,62
1.2. Capitolul 2. Peretii
2 Aplicarea manuala a
grundului cu cuart
CNS4A "Betonoconta}ct." mtr-up . o 75.84 18,28 1 386,52
strat, la pereti si deschisuri
interioare
7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 10,6176 57,66 612,21
2430226101077 | Grund Betonocontact kg 31,4736 24,12 759,14 |
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 3,792 4,00 15,17 |




S.R.L. "DSI Construct Grup" T

(denumirea) ~

7

S.R.L. "DSI Construct Grup" % ‘ 4/:'/

4
y L 2 3 4 5 6 7
2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 buc 0,05 45,90 2,29
2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= § buc 3,00 1,50 4.50
2952270007609 | Masina de gaurit electrica h-ut 0,20 7,60 1,52
35 Elemente de sustinere
IB2OA pentru corpl}ri de incalz.ire, bue 8,00 30,71 245,67
montat pe zid de caramida.
7136040011749 | Instalator incalzire si gaze ] h-om 1,20 57,66 69,19
2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) buc 8,00 19.50 156,00
Diblu p.v.c. marimea 4 NII-
25231§7i9287 1030-75 buc 16,00 0,50 8,(&
Surub uzual cu cap bombat si
2874115836521 oit patrat pt. lemn M 6 x 45 buc 16,2 0,40 6,40
2952270007609 | Masina de gaurit electrica h-ut 0,80 7,60 6,08 |
Total capitol: 11 954,60
Inclusiv salariu 2 755,80
Total capitol: 66 953,50
B Inclusiv salariu 29 269,92
-’/
N Total lei 66 953,50
Asigurarea medicala si sociala 22,50 % 6 585,73
Total 100,00 + 73 539,23
Transportarea materialelor 8,00 % 3007,42
Total 100,00 + 76 546,65
Cheltuieli de regie 13,50 % 10 333,80
Total 100,00 + 86 880,45
Beneficiu de deviz 6,00 % 5212,83
Total 100,00 + 92 093,28
TVA 20,00 % 18 418,66
TOTAL proces-verbal: |
Inclusiv salariu 110 511,93 |
= INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
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