

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Gimnaziul Ion Sirbu, MD-4830, MOLDOVA, Criuleni, s.Mașcăuți**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21078803** din **19.04.2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **”Reparația parțială a holului de la etajul 1 a Gimnaziului”**, SRL ”Ludmila Agroconstrucții”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 28.04.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL ”Ludmila Agroconstrucții”  
electronică  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către **Gimnaziul Ion Sirbu, MD-4830, MOLDOVA, Criuleni, s.Mașcăuți**  
*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Reparația parțială a holului de la etajul 1 a Gimnaziului.**

(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție sub nr. 21078803,**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șasezeci) zile, (durata în litere și cifre) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 28.04.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL "Ludmila Agroconstrucții"  
electronică  
(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Reparația parțială a holului de la etajul 1 a Gimnaziului**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | 3 luni    |   |   |
|------------|---------------------------------------------|-----------|---|---|
|            |                                             | Anul 2023 |   |   |
|            |                                             | Luni      |   |   |
|            |                                             | 1         | 2 | 3 |
| 1.         | Organizare de șantier                       | X         |   |   |
| 2.         | Lucrări de demolare                         | X         |   |   |
| 3.         | Lucrări de construcție-<br>montaj           | X         | X | X |

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ludmila**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “Ludmila Agroconstrucții**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația parțială a sistemului de încălzire la gimnaziul din satul Hrușova**
2. Numărul și data contractului nr. 9 din 02.07.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul Hrușova
4. Adresa beneficiarului s. Hrușova, r. Criuleni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 164 799                            | 9 147,62                                 |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 164 799                            | 9 147,62                                 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 3
  - b) efectiv realizată 3
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ludmila**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “Ludmila Agroconstrucții”**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a gardului și pavilioanelor la Grădinița Îngerăș din s. Pașcani**
2. Numărul și data contractului nr. 32 din 18.03.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Pașcani
4. Adresa beneficiarului s. Pașcani, r. Criuleni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                     |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
|                     | exprimată în moneda | exprimată     |
|                     | în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul |                     | dolari SUA    |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 299 991 16 651,83
  - b) finală (la data finalizării contractului) 299 991 16 651,83
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată 1
  - b) efectiv realizată 1
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ludmila**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “Ludmila Agroconstrucții”**



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.9 privind achiziția de valoare mică

“02” Iulie 2021

s.Hrusova  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între IP Gimnaziul Hrușova c.f.1012620009267, cu sediul în s.Hrușova, rl Criuleni, Republica Moldova, cod poștal MD 4816 telefon: 0248-39436, e-mail: gimhrusova@gmail.com, reprezentat prin directorul Gheciu Victor în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și LUDMILA AGROCONSTRUCTII S.R.L., cu sediul în Republica Moldova, s. Mascauti, r-ul Criuleni, reprezentat prin director Stanila Ludmila Grigore, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Reparația parțială a sistemului de încălzire la gimnaziul din satul Hrușova, cod CPV:45259000 - 7 "Reparare și instalare a echipamentelor", în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.



- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **164799 (Una sută șasezeci și patru mii șapte sute nouăzeci și noua lei) lei MD**, fara TVA MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### **4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

- 4.2 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### **5 ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

- 5.2 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.3 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.4 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.



5.5 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## **6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.2 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.4 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.5 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.6 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și/sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.7 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.8 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.9 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.10 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantiș și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.11 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.12 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.13 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția



pentru ofertă.

- 6.14 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.15 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.16 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.17 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.18 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.19 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.20 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.21 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.22 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.23 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.24 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.



- 6.25 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.26 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.27 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **7 FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.2 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **8 MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.2 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.3 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.4 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.5 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.6 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.7 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.8 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de



măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

- 8.9 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.10 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9 PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.2 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5 ani.
- 9.3 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.4 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10 RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.2 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.3 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.4 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.5 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.6 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.7 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.8 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.9 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile



contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

- 10.10 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.12 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.2 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12 REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.2 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.4 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.5 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.6 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.7 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.8 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a



lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13 DISPOZIȚII FINALE

- 13.2 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.3 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.4 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

### 14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL GENERAL**  
**JUDMILA AGROCONSTRUCTII S.R.L.**

Adresa poștală: \_\_\_\_\_  
s. Mașcăuți, r-ul Criuleni

Telefon: \_\_\_\_\_

Cod fiscal: 1021600010681

Banca: BC "Moldindconbank" S.A.

Cod: MOLDMD2X340

BAN: MD85ML000000022513401881

**BENEFICIARUL**

I.P. Gimnaziul Hrușova

Adresa poștală: MD-4816

s.Hrușova, Criuleni

Telefon: 0248-39-436

Cod fiscal: 1012620009267


Banca: MF-Trezoreria Regională Centrul

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD44TRPDAS311120A13446AB

### 15 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR GENERAL**

 L. Stanila



**BENEFICIAR**

  
V. Gheciu



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.32**  
**privind achiziția prin contract de mică valoare**

„18” Martie 2022

comuna Pașcani  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, între **Primăria comunei Pașcani r-nul Criuleni**, cu sediul în \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante)  
s.Paşcani r-nul Criuleni  
(localitatea)

str.Sfintul Dumitru, telefon: 024830237, fax: \_\_\_\_\_,  
IDNO:1007601009945, reprezentat prin primar **Vasile Gîrbea**,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)  
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Ludmila Agroconstrucții SRL**  
(denumirea operatorului economic)

Cu sediul în **Criuleni s.Mașcauți**  
(localitatea)  
telefon: 069099270, fax: \_\_\_\_\_, IDNO:1021600010681 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin **Stănilă Ludmila**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrari de reparație a gardului și pavlioanelor la Grădinița Îngerăș din s.Paşcani** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luni și zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;



calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **7 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **299 991,00 lei**

**(Două sute nouăzeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și unu lei 00 bani)** lei MD, inclusiv TVA  
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ..... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.



4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de \_\_% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă,



în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.



### **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

### **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

### **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o



dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 1 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 7 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.



10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau



tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

**Adresa poștală:** s.Mașcauți

**Telefon:** 069099270

**Cod fiscal:** 1021600010681

**Banca:** Moldincombak SA

**Cod:** MOLDMD2X340

**IBAN:** MD85ML000000022513401881

#### BENEFICIARUL

**Primăria comunei Pașcani**

**Adresa poștală:** s.Paşcani, r-nul Criuleni

**Telefon:** 024830237/06876084

**Cod fiscal:** 1007601009945

**Banca:** MF-TR Centru Criuleni

**Cod:** TREZMD2X

**IBAN:** MD08TRPDAS311120B10712AB-99991,00  
MD64TRPDAS312120A05349AC-200000,00

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR



*Stenila*

#### BENEFICIAR



## SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                               | Cod CPV     | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | Lucrari de reparație a gardului și pavlioanelor la Grădinița Îngeraș din s.Pășcani | 45453 000-7 | Conform caietului de sarcini                                              | Conform caietului de sarcini                           | Conform caietului de sa |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                       |             |                                                                           |                                                        |                         |


## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR



*Sturila*



*Sturila*



Anexa nr. 2  
la Contractul nr.31  
din "18 Martie 2022

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                               | Cod CPV     | Unitatea de măsură | Cantitatea                   | Prețul unitar Inklusiv TVA | Sumalei MD, Inklusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1   | Lucrari de reparație a gardului și pavlioanelor la Grădinița Îngeraș din s.Pășcani | 45453 000-7 | Buc/m              | Conform caietului de sarcini | 299 991,00                 | 299 991,00               | 1 lună                |
|     | TOTAL                                                                              |             |                    |                              |                            | 299 991,00               |                       |


### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



*Stanila*

BENEFICIAR



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

EAA009334437



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

|                                                                                                                                                                                       |  |                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                         |                                               |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării<br>Дата выписки / дата поставки                                                                                                                       |  | 24.03.2022 / 24.03.2022                                  |                                                                                                                                | număr:<br>номер                                                                                                               |                                                                         | data:<br>дата                                 |                                                              |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                                                             |  |                                                          |                                                                                                                                | LUDMILA AGROCONSTRUCTII S.R.L., S.MASCAUTI Cont MD85ML000000022513401881,<br>BC'Moldindconbank S.A. suc. Criuleni, MOLDM2X340 |                                                                         | c.f./ nr.TVA /<br>ф.к./ код НДС               |                                                              |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                                                    |  |                                                          |                                                                                                                                | PRIMARIA COMUNEI PASCANI, S.PASCANI                                                                                           |                                                                         | c.f./ nr.TVA 1021600010681 /<br>ф.к./ код НДС |                                                              |
| 3. Delegație<br>Доверенность                                                                                                                                                          |  |                                                          |                                                                                                                                | seria / номер<br>număr / номер<br>data / дата<br>delegatul / делегированный                                                   |                                                                         | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы |                                                              |
| 5. Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                                                  |  |                                                          |                                                                                                                                | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки                                                                                        |                                                                         | 7. Redirițări<br>Переадресовки                |                                                              |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива. |  | 10.2<br>Unitate<br>de măsură<br>Единица<br>измере<br>ния | 10.3<br>Cantitatea<br>mărfurilor/ac<br>tivelor,<br>volumul<br>serviciilor<br>Количество<br>товаров/актив<br>ов, объем<br>услуг | 10.4<br>Preț unitar<br>fără TVA, lei<br>Цена<br>единицы без<br>НДС, лев                                                       | 10.5<br>Valoarea totală<br>fără TVA, lei<br>Общая сумма<br>без НДС, лев | 10.6<br>Cota<br>TVA,%<br>Ставка<br>НДС, %     | 10.7<br>Suma totală a<br>TVA, lei<br>Общая сумма<br>НДС, лев |
| 10.8<br>Valoarea<br>mărfurilor/activelor,<br>serviciilor, lei<br>Стоимость<br>товаров/активов,<br>услуг, лев                                                                          |  | 10.9<br>Altă<br>informație<br>Другая<br>информация       | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки                                                                                           | 10.11<br>Număr<br>locuri<br>Коли<br>чество<br>мест                                                                            | 10.12<br>Masa<br>brută, tone<br>Масса<br>брутто,<br>тонн                |                                               |                                                              |
| 45453000-7. LUCRARI DE REPARATIE A<br>GARDULUI SI PAVILIOANELOR LA GRADINITA<br>INGERAS din s. PASCANI                                                                                |  | serv                                                     | 1                                                                                                                              | 149996.00                                                                                                                     | 149996,00                                                               | -                                             | 0,00                                                         |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                       |  |                                                          |                                                                                                                                | 149996,00                                                                                                                     | X                                                                       | 0,00                                          | 149996,00                                                    |

|                                                                                                             |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13. Permis eliberarea:<br>Отпуск                                                                            |  | director LUDMILA STANILA                                                                                                            |  | Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена<br>цифровая подпись Поставщика 24.03.2022 |  |
| 14. Predat mărfurile/activele (serviciile):<br>Сдал товары/активы (услуги)                                  |  | director LUDMILA STANILA                                                                                                            |  | Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена<br>цифровая подпись Поставщика 24.03.2022 |  |
| 15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):<br>Принял товары/активы посредник (перевозчик) |  | Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись                                                            |  |                                                                                                   |  |
| 16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):<br>Сдал товары/активы посредник (перевозчик)   |  | Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись                                                            |  |                                                                                                   |  |
| 17. Primit mărfurile/activele (serviciile):<br>Сдал товары/активы (услуги)                                  |  | Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului\<br>Действительна только при наличии голографических подписей<br>Покупателя |  |                                                                                                   |  |
| 18. Primit mărfurile/activele (serviciile):<br>Сдал товары/активы (услуги)                                  |  | Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись                                                            |  |                                                                                                   |  |



Antreprenor SRL Ludmila Agroconstructii  
(denumirea)

Investitor Primaria com. Pascani  
(denumirea)

Obiect Reparatia imprejmuirii Gradinitei  
de copii din s. Pascani, r. Criuleni

Valoarea lucrarilor executate 149 996 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe martie an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
| 1       | RpCS20G      | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale                                                                                                                                                                            | kg   | 1 760,000 | 13,98<br>3,40                    | 24 602,68<br>5 981,88                             |
| 2       | RpCG29D1     | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice                                                                                                   | m3   | 13,250    | 199,44<br>181,84                 | 2 642,53<br>2 409,33                              |
| 3       | TrI1AA01 C2  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                              | t    | 9,400     | 29,74<br>29,74                   | 279,55<br>279,55                                  |
| 4       | TsI50A4      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                          | t    | 9,400     | 27,29<br>0,00                    | 256,50<br>0,00                                    |
| 5       | RpCA01A      | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3   | 12,360    | 263,41<br>263,41                 | 3 255,71<br>3 255,71                              |



| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------|
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,360 | 26,34<br>26,34     | 325,61<br>325,61       |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                              | m3 | 3,090  | 625,13<br>84,12    | 1 931,66<br>259,92     |
| 8 | CB01B  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                     | m2 | 61,800 | 344,40<br>169,94   | 21 283,72<br>10 502,30 |
| 9 | CA03D  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5                                        | m3 | 21,560 | 1 712,06<br>382,37 | 36 911,94<br>8 243,79  |

|  |                                                  |          |                           |
|--|--------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|  | Total                                            | lei      | 91 491                    |
|  | Asigurarea sociala si medicala                   | 24,00 %  | 7 502                     |
|  | Total                                            | 100,00 + | 98 993                    |
|  | Transportul                                      | 10,00 %  | 3 996                     |
|  | Total                                            | 100,00 + | 102 989                   |
|  | Cheltuieli de regie                              | 14,50 %  | 14 933                    |
|  | Total                                            | 100,00 + | 117 922                   |
|  | Beneficiul de deviz                              | 6,00 %   | 7 075                     |
|  | Total                                            | 100,00 + | 124 997                   |
|  | TVA                                              | 20,00 %  | 24 999                    |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>149 996<br/>31 259</b> |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL L. I. M. I. A. Agroconstructii  
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)


APROBAT:

Investitor  
Primaria com. Pascani  
(denumirea)


(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.





FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.  
Серия, №

EAA009512963

Formular tipat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Național al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Tipul Formei  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017

|                                                                                                                                                     |  |                                                |                                                                                                         |                                                                                |                                                                    |                                      |                                                         |                                                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data eliberării / data livrării 04.04.2022 / 04.04.2022<br>Дата выписки / дата поставки                                                             |  | număr:<br>номер                                |                                                                                                         | data:<br>дата                                                                  |                                                                    |                                      |                                                         |                                                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| Furnizor:<br>Поставщик                                                                                                                              |  | 9. Transportator<br>Перевозчик                 |                                                                                                         | c.f./ nr.TVA /<br>ф.к./ код НДС                                                |                                                                    |                                      |                                                         |                                                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| LUDMILA AGROCONSTRUCTII S.R.L., S.MASCAUTI Cont MD85ML000000022513401881,<br>BC'Moldindconbank'S.A. suc. Criuleni, MOLDM2X340                       |  |                                                |                                                                                                         | c.f./ nr.TVA 1021600010681 /<br>ф.к./ код НДС                                  |                                                                    |                                      |                                                         |                                                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель                                                                                                     |  |                                                |                                                                                                         | c.f./ nr.TVA 1007601009945 /<br>ф.к./ код НДС                                  |                                                                    |                                      |                                                         |                                                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| Delegație seria număr data delegatul<br>Доверенность серия номер дата делегированный                                                                |  | 4. Documente anexate<br>Прилагаемые документы  |                                                                                                         | PROCES-VERBAL NR.2 DE RECEPTIE A<br>LUCRARILOR EXECUTATE PE APRILIE AN<br>2022 |                                                                    |                                      |                                                         |                                                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| Punct încărcare<br>Пункт погрузки                                                                                                                   |  | 6. Punct descărcare<br>Пункт разгрузки         |                                                                                                         | 7. Redirecționări<br>Переадресовки                                             |                                                                    |                                      |                                                         |                                                                                                   |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| 10.1<br>enumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/услуга |  | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, леев                | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, леев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, % | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, леев | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, леев | 10.9<br>Alte informații<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa brută, ton<br>Масса брутто, тонны |
| 453207. LUCRARI DE REPARATIE A<br>ARICI SI PAVLIOANELOR LA GRADINITA<br>IGERAS DIN S. PASCANI                                                       |  | serv                                           | 1                                                                                                       | 50322.00                                                                       | 50322.00                                                           | -                                    | 0.00                                                    | 50322.00                                                                                          |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                         |  |                                                |                                                                                                         |                                                                                | 50322.00                                                           | X                                    | 0.00                                                    | 50322.00                                                                                          | X                                            | X                                    | X                                        | 0.0                                             |

|                                                                                                               |  |                                                                                                                                       |  |                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Permis eliberarea:<br>Отпуск                                                                                  |  | director LUDMILA STANILA                                                                                                              |  | Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена<br>цифровая подпись Поставщика 04.04.2022 |  |
| zreșil:                                                                                                       |  | Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись                                                              |  |                                                                                                   |  |
| Predat mărfurile/activele (serviciile):<br>Сдал товары/активы (услуги)                                        |  | director LUDMILA STANILA                                                                                                              |  | Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена<br>цифровая подпись Поставщика 04.04.2022 |  |
| L.Ș.                                                                                                          |  | Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись                                                              |  |                                                                                                   |  |
| Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):<br>Принял товары/активы посредник (перевозчик)   |  | Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись                                                              |  |                                                                                                   |  |
| Predat mărfurile/activele intermediarului<br>transportatorului):<br>Сдал товары/активы посредник (перевозчик) |  | Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись                                                              |  |                                                                                                   |  |
| Primit mărfurile/activele (serviciile)<br>transportatorului/beneficiarul:<br>получатель/получатель            |  | Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului<br>\ Действительна только при наличии голографических подписей<br>Покупателя) |  |                                                                                                   |  |
|                                                                                                               |  | Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись                                                              |  |                                                                                                   |  |

Antreprenor

SRL Ludmila Agroconstructii  
(denumirea)

Investitor

Primaria com. Pascani  
(denumirea)

Obiect

**Reparatia Imprejmulrii Gradintei  
de copii din s. Pascani, r. Crleni**

Valoarea lucrarilor executate **50 322 lei**

## Proces - verbal Nr.2

de receptie a lucrarilor executate  
pe aprilie an 2022

| Nr<br>ert. | Simbol<br>norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate | Pret<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(col.5xcol.6)<br>(lei/U.M.) |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5         | 6                                         | 7                                                          |
| 1          | CA03D           | Beton turnat in fundatii,<br>socluri, ziduri de sprijin,<br>pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de<br>betoane si turnarea cu<br>mijloace clasice beton<br>armat clasa B12,5<br>Material marunt (dulapi de<br>rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3   | 1,350     | 1 712,55<br>382,36                        | 2 311,94<br>516,19                                         |
| 2          | CC02A           | Armaturi din otel beton<br>OB 37 fasonate in ateliere<br>de santier, cu diametrul<br>barelor pina la 8 mm<br>inclusiv, pt. pereti si<br>diafragme, exclusiv<br>constructiile executate cu<br>cofraje glisante                                         | kg   | 20,000    | 20,82<br>3,91                             | 416,42<br>78,17                                            |
| 3          | CC02B           | Armaturi din otel beton<br>OB 37 fasonate in ateliere<br>de santier, cu diametrul<br>barelor peste 8 mm, pt.<br>pereti si diafragme,<br>exclusiv constructiile<br>executate cu cofraje<br>glisante                                                    | kg   | 65,000    | 19,12<br>2,21                             | 1 242,91<br>143,60                                         |



| 1 | 2     | 3                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                  | 7                     |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|-----------------------|
| 4 | CD70E | Zidarie ingrijita din blocuri de fortan la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m                       | m3 | 12,360 | 1 552,91<br>588,67 | 19 193,94<br>7 275,99 |
| 5 | CD70E | Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (existenta) | m3 | 8,000  | 867,15<br>588,67   | 6 937,17<br>4 709,38  |
|   |       |                                                                                                                                                |    |        |                    |                       |

|  |                                                  |          |               |
|--|--------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | Total                                            | lei      | 30 102        |
|  | Asigurarea sociala si medicala                   | 24,00 %  | 3 054         |
|  | Total                                            | 100,00 + | 33 156        |
|  | Transportul                                      | 10,00 %  | 1 395         |
|  | Total                                            | 100,00 + | 34 551        |
|  | Cheltuieli de regie                              | 14,50 %  | 5 010         |
|  | Total                                            | 100,00 + | 39 561        |
|  | Beneficiu de deviz                               | 6,00 %   | 2 374         |
|  | Total                                            | 100,00 + | 41 935        |
|  | TVA                                              | 20,00 %  | 8 387         |
|  |                                                  |          | 50 322        |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>12 723</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

 Antreprenor general (subantreprenor)  
**SRL Ludmila Agroconstructii**  
(denumirea)

Investitor  
**Primaria com. Pascani**  
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.  
Серия, №

EAA009715846

Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordonanța Ministerului Finanțelor și Jerpublicii Moldov  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017Data eliberării / data livrării 19.04.2022 / 19.04.2022  
Дата выписки / дата поставкиnumăr:  
номерdata:  
дата9. Transportator  
Перевозчикc.f./ nr.TVA /  
ф.к./ код НДСFurnizor: LUDMILA AGROCONSTRUCTII S.R.L., S.MASCAUTI Cont MD85ML000000022513401881,  
Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. suc. Criuleni, MOLDM2X340c.f./ nr.TVA 1021600010681 /  
ф.к./ код НДСCumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI PASCANI, S.PASCANI  
Покупатель/получательc.f./ nr.TVA 1007601009945 /  
ф.к./ код НДСDelegație seria număr data delegatul  
Доверенность серия номер дата делегированный4. Documente anexate  
Прилагаемые документыPROCES-VERBAL DE RECEPTIE A  
LUCRARILOR EXECUTATE PE APRILIE AN  
2022Punct încărcare  
Пункт погрузки6. Punct descărcare  
Пункт разгрузки7. Redirijări  
Переадресовки

| 10.1<br>Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товаров/услуг | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, % | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9<br>Alte informații<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa brută, ton<br>Масса брутто, тонна |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 453000 - REPARATIE A ARDULUI SI PAVLIQANELOR LA GRADINITA GERAS DIN S. PASCANI                                                                        | serv                                           | 1                                                                                                       | 99673.00                                                       | 99673.00                                                          | -                                    | 0,00                                                   | 99673,00                                                                                         |                                              |                                      |                                          |                                                 |
| TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                           |                                                |                                                                                                         |                                                                | 99673.00                                                          | X                                    | 0,00                                                   | 99673,00                                                                                         | X                                            | X                                    | X                                        | 0,0                                             |

Permis eliberarea: director LUDMILA STANILA  
ОтпускAplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена  
электронная подпись Поставщика 19.04.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele (serviciile): director LUDMILA STANILA  
Сдал товары/активы (услуги)Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена  
электронная подпись Поставщика 19.04.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.

M.P.  
Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile) beneficiarului: director VASILE GIRBEA

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена  
электронная подпись Покупателя 19.04.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile) beneficiarului: director VASILE GIRBEA

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена  
электронная подпись Покупателя 19.04.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Antreprenor SRL Ludmila Agroconstructii  
(denumirea)  
Investitor Primaria com. Pascani  
(denumirea)  
Obiect Reparatia imprejurului  
Gradinitei de copii din s.  
Pascani, r. Criuleni

Valoarea lucrarilor executate 99 673 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe aprilie an 2022

| Nr<br>nr. | Simbol<br>norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate | Pret<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(col.5xcol.6)<br>(lei/U.M.) |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1         | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5         | 6                                         | 7                                                          |
| 1         | CP13A           | Montarea coamelor<br>prefabricate din beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 103,000   | 348,19<br>178,44                          | 35 863,26<br>18 379,01                                     |
| 2         | CK12B           | Porti metalice<br>confectionate din profiluri<br>de otel laminat, profiluri<br>din banda de otel fasonate<br>la rece, inclusiv armaturile<br>si accesoriile necesare<br>usilor montate in zidarie<br>de orice natura la<br>constructii cu inaltimea<br>pina la 35 m inclusiv, intr-<br>un canal, cu suprafata<br>tocului intre 7-15 mp<br>inclusiv | m2   | 10,000    | 2 363,19<br>314,39                        | 23 631,88<br>3 143,88                                      |

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| Total               | lei    | 59 495 |
| Asigurarea sociala  | 24 %   | 5 166  |
| Total               |        | 64 661 |
| Transportul         | 10 %   | 3 777  |
| Total               |        | 68 438 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 9 924  |
| Total               |        | 78 362 |
| Beneficiu de de viz | 6 %    | 4 702  |
| Total               |        | 83 064 |
| TVA                 | 20 %   | 16 612 |
|                     |        | 99 673 |



|   |   |                                          |   |   |   |        |
|---|---|------------------------------------------|---|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3                                        | 4 | 5 | 6 | 7      |
|   |   | TOTAL proces-verbal:<br>Inclusiv salariu |   |   |   | 21 523 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
Primaria com. Pascani


Investitor  
SRL Ludmila Agroconstructii

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr. crt.                                            | Obiect contract                                                                      | Denumirea/nume beneficiar/Adresa   | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup> | Valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                   | Reparația parțială a sistemului de încălzire la gimnaziul din satul Hrușova          | s. Hrușova, r. Criuleni            | Contracor unic                          | 164 799,00 lei                | 3                                      | Proces verbal a lucrărilor îndeplinite                                 |
| <b>Principalele lucrări executate în anul 2021:</b> |                                                                                      |                                    |                                         |                               |                                        |                                                                        |
| 1                                                   | Lucrări de reparație a gardului și pavilioanelor la Grădinița Îngeraș din s. Pașcani | Primăria com. Pașcani, r. Criuleni | Contracor unic                          | 299 991,00 lei                | 1 lună                                 | Proces verbal a lucrărilor îndeplinite                                 |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ludmila**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “Ludmila Agroconstrucții”**

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1       | Post de sudare mobil SAC                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                     | Buna 2003            | proprie                                  |
| 2       | Aparat electrosudabil                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                     | Buna 2006            | proprie                                  |
| 3       | Mașina Bosch /perforator/                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                     | Buna 2008            | proprie                                  |
| 4       | Compresos Zis                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                     | Buna 1996            | proprie                                  |
| 5       | Ciocan electric                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                     | Buna 1999            | proprie                                  |
| 6       | Compactoare LF 62A, LF90A                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                     | Buna 2002            | proprie                                  |
| 7       | Nivelir                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                     | Buna 2005            | proprie                                  |
| 8       | Șubler                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                     | Buna 2016            | proprie                                  |
| 9       | Panglică de măsurat                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                     | Buna 2016            | proprie                                  |
| 10      | Echer de verificat                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                     | Buna 2016            | proprie                                  |
| 11      | Betoniera                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                     | Buna 2017            | proprie                                  |
| 12      | Fierestrău mecanic                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                     | Bună 2018            | proprie                                  |
| 13      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                     | Bună 2020            | proprie                                  |
| 14      | Malaxor pentru mortar                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                     | Bună 2019            | proprie                                  |
| 15      | Betonieră                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                     | Bună 2019            | proprie                                  |
| 16      | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                     | Bună 2020            | proprie                                  |

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ludmila**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “Ludmila Agroconstrucții”**



**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o   | Funcția                              | Studii de specialitate                        | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1         | Stanila Ludmila - Director           |                                               | 2 ani                                   |                                                                              |                                                       |
| 2         | Peresada Igor – Diriginte de șantier | Superioare, Universitatea Tehnică din Moldova | 8 ani                                   |                                                                              | Nr. 1559 din 11.02.2022                               |
|           |                                      |                                               |                                         |                                                                              |                                                       |
| <b>II</b> | Specialiști                          |                                               |                                         |                                                                              |                                                       |
| 1         | Verdeș Radu                          | Tencuitor                                     | 10 ani                                  | -”-                                                                          |                                                       |
| 2         | Rațoi Alexandru                      | Zugrav                                        | 7 ani                                   | -”-                                                                          |                                                       |
| 3         | Morarescu Andrei                     | Betonist                                      | 12 ani                                  | -”-                                                                          |                                                       |
| 4         | Morarescu Alexei                     | Tencuitor                                     | 8 ani                                   | -”-                                                                          |                                                       |
| 5         | Edu Dorin                            | Pietrar, Zidar                                | 5 ani                                   | -”-                                                                          |                                                       |
| 6         | Verdeș Dumitru                       | Tencuitor                                     | 10 ani                                  | -”-                                                                          |                                                       |
| 7         | Nanuta Ion                           | Tencuitor                                     | 8 ani                                   | -”-                                                                          |                                                       |
| 8         | Moraru Ion                           | Electric                                      | 12 ani                                  | -”-                                                                          |                                                       |
| 9         | Jenerenco Andrei                     | Tencuitor                                     | 5 ani                                   | -”-                                                                          |                                                       |
| 10        | Vremea Ion                           | Rețele ingineresti                            | 7 ani                                   | -”-                                                                          |                                                       |

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ludmila**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “Ludmila Agroconstrucții”**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | -----                                          |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ludmila**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “Ludmila Agroconstrucții”**



### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

**SRL "Ludmila Agroconstrucții" nu are asociați.**

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ludmila**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Ludmila Agroconstrucții"**

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

### **Terț susținător financiar**

.....(denumirea)

### **ANGAJAMENT**

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....  
*(denumirea contractului de achiziție publică)*, noi .....*(denumirea terțului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la ..... *(adresa terțului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... *(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... *(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... *(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... *(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... *(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... *(denumirea terțului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susținător,  
*(semnătură autorizată)*



**SRL "Ludmila Agroconstrucții" nu are angajamente terțe susținătoare financiar.**

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ludmila**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Ludmila Agroconstrucții"**

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și



profesională acordată..... (denumirea  
ofertantului/candidatului).

Data completării,  
.....

Terț susținător,  
.....  
(semnătură autorizată)

**SRL "Ludmila Agroconstrucții" nu are angajamente privind susținerea tehnică și profesională.**

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ludmila**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Ludmila Agroconstrucții"**

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

### Terț susținător tehnic

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)



**SRL "Ludmila Agroconstrucții" nu are susținător tehnic terț, utilajele tehnice necesare pentru efectuarea lucrărilor de care nu dispunem vor fi luate în arendă, fără afectarea termenilor de executare a lucrărilor.**

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ludmila**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Ludmila Agroconstrucții"**

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

### Terț susținător profesional

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....  
(*denumirea ofertantului/candidatului*).



Data completării,

Terț susținător,

*(semnătură autorizată)*

**SRL "Ludmila Agroconstrucții" nu are susținător profesional terț.**

Data completării: **28.04.2023**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ludmila**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Ludmila Agroconstrucții"**