M4 ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 06-1/75

privind achizitia prin Licitatie Publicd

« /Jé ” august 2018 mun.Chisinéu i

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat In urma procedurii de Licitatie Publicd nr. LP nr. 18/02921 din
“24” julie 2018, intre IMSP Spitalul Clinic Republican .., Timofei Mosneaga”, cu sediul in
mun.Chisindu, str. Testemitianu, 29, telefon: : (022)40-35-55, fax: (022)72-90-33, inregistrat la
Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.1003600150783 din “18 decembrie 2003, reprezentat prin
director, dl Anatol CIUBOTARU, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si o VICOLIV-GRUP” SRL cu sediul in rul.Anenii Noi, s. Merem telefon: 069925965, fax:022-
920-972, e-mail: vicoliv.grup@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 291167
seria MD din 04.06.2014, cod fiscal 1014600018975 autorizat pentru activitatea in constructii:
Licenta nr. 044913 din “03”iulie 2014, eliberata de Camera de Licentiere pe un termen de 5 ani,
pentru genurile de activitate constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii
reprezentat prin director, dl Livia TURCANTU, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obligd si execute lucrdri de reparatie a Silii de conferintd din incinta
Spitalului Clinic Republican ,,Timofei Mosneaga”, Cod CPV: 45453000-7 in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si cu normativele, standardele si
prescriptiile tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de 3 (#rei) luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national §i recunoscute ca
legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente
similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului
general;
c) forta majori sau alte situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul
general;
d) influenta factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementérilor tehniceg U igpare a prevederilor caietelor de sarcini;
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lucrdrilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul consider
necesar. Pe timpul suspendérii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzdtor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrérilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare §i cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru parti de
constructie distincte fizic gi functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plati

Valoarea lucrérilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
4 074 478,00 lei (patru milioane saptezeci si patru mii patru sute saptezeci i opt lei 00 bani)
(inclusiv TVA).

Achitarile vor fi efectuate 1n limitele alocirilor bugetare anuale, prin transfer, 10% in avans,
90%, in decurs de 90 zile dupa semnarea procesului-verbal de receptie a lucrarilor executate.
Plata facturii finale se va face in termen de 90 zile de la semnarea procesului-verbal de
receptie a lucrdrilor. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi platita
imediat,

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

S. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare side
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare i prezentului contract.
In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
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Angajarea forfei de muncd pe bazid de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractéri.

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrérii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfédsoara activitatea.

Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreazi la santier, iar

altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat In
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de maésurdiri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenecle precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacéd nu s-a convenit
altfel.

Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sé fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea i intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficui de esalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intirzieri sau Intreruperi in
desfisurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de muncd,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta isi asuma iIntreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreata de Beneficiar este _transfer bancar in cuantum de 5 % din
valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd s obfind
garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de bund executare a
contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
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de receptie finali.

Beneficiarul trebuie s3 restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, la
expirarea duratei de buni executare, daci acesta nu a Inaintat pind la acea dati pretentii
asupra ei. Atita timp insi cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteaza ci, la data recepfiei, lucrarea executati are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrérile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestai. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munc4, in ateliere, depozite §i oriunde se desfisoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s3 i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacéd Antreprenorul general considers ci dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultdti in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului general, precum i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat s& protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite §i sd Instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitétile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligafia si stabileascd toate relafiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate $i este rdspunzitor fati de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale. |

Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permita executarea lucrarilor in
cauza.

Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul s dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau pari de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutarii de ctre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind
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in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s3 compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legétura cu faptul neexecutirii.

in cazul in care in timpul executrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executarea lucrarilor in
zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

In timpul desfagurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentina ciile de
acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrdrile provizorii.

Antreprenorul general trebuie sd obtina, pe propria cheltuials, toate avizele si aprobarile si si
plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor.

8. Forta de munca
Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formahtaple necesare angajarii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse

periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.

Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si

materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale

puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ¢ materialele nu

sint corespunzétor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile

contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la

lucrari pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale

prefabricate etc.

Lucriérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat

si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si

examineze si sd urmdreasci orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul general

va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv

fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat i proiectantul

vor participa la examinarea si misurarea lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului

st va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Dac3 se constatd ci lucririle

au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,

dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de

Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie sd puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a

convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) céile de acces rutier;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita
amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de

masurat se suportd de cétre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,

costurile se suporta proportional de citre acestia.
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Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fird
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a
exista In acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inldture aceste lucriri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, ¢l raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se
dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucrdrile vor incepe dupad 4 zile de la semnarea i inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor §i primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile previzute la art. 2 al prezentului contract este
de 10 ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei lucrarilor si pini la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inlture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.
Dacd defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Réspunderea partilor
Partile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.
Daca in legdtura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui tert, pirtile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci
Antreprenorul general l-a instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina.
fn cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine
raspunzdtor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.
Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a
apei si si indeparteze zipada si gheata.
Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotériri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaci pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despéagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.
Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalt parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
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intervenite §i care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de
bunad executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de 5%
din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarts raspundere materiala in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5%
din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaseste _10_ zile, se
considerd ca flind refuz de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va refine garanfia de buni executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9,

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarté raspundere materiala in valoare de 0,1%

din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totals a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

1.1

13.1.

13.2.

13.4.

L35,

13.6.

platibile conform prevederilor legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor
in cazul litigiilor privind calitatea §i proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinfare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetari de
catre o institutie publici de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a
cdrei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacj :

a) Beneficiarul nu-si Indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifici antreprenorul general ci din motive neprevéazute si datoriti unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale,

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o

ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu Incepe lucrarile fira si aibi un motiv justificat sau nu reia

lucrarile suspendate, in termen de 5 zile de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a

lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu

a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din

prezentul articol se va comunica in scris parfii contractante cu cel putin 5 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativi si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd si le pliteasci in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.,

Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2.



13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

din prezentul articol dupi rezilierea contractului.
Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea luctirilor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca
fiind parte integranti a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. oferta, formularul de oferts si anexa la formularul de oferta;

c. listele cu cantitdti de lucridri si utilaje, devizele-oferts si listele cu consumurile de resurse
anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , lar In caz de necesitate, in altd
limba de circulatie internationala.

In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

Prezentul Contract se considera incheiat si intrd in vigoare la data semndrii, fiind valabil pini
la 31.12.2018.

Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor pérti si este semnat astizi,

“ /€ ” august 2018.

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ ANTREPRENOR?”:

“ BENEFICIAR”:

S.C,,VICOLIV GRUP” SRL

IMSP Spitalul Clinic Republican
» Timofei Mosneaga”

rul.Anenii Noi, satul Mereni

mun. Chisindu, str. Testemitanu, 29

Telefon: 069925965, fax:022-920-972

cont 022-403-484; fax: 022-729-033;

BC,,ProCredit Bank” S.A.

Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat

bd. Stefan cel Mare 65, of, 901

mun.Chiginau, str.Constantin Tanase, 7

IBAN MD31PR002251162576001498

IBAN MD38TRPCCC518430A00076AA

Cod: PRCBMD22

Cod: TREZMD2X

cod fiscal: 1014600018975

cod fiscal: 1003600150783

16. Semniturile pirtilor

“ ANTREPRENOR?”:

~
o

N

“ BENEFICIAR”:

Liviu TURGANU;..

5




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 05 //4 pAZD

privind achizitia prin procedura de negociere fira publicarea prealabila a unui anunf
de participare

“o_?i”decembrie 2018 mun.Chigindu
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de negociere fira publicarea prealabild a unui
anun{ de participare din data 04.12.2018, intre_IMSP_ Spitalul Clinic Republican , Timofei
Mosneaga®, cu sediul in mun.Chiginiu, str. Testemitanu, 29, telefon: 022 403 697, fax: 022 729
033, inregistrat la Camera fnregistrérii de Stat, cu nr.1003600150783 din 18.12.2003, reprezentat
prin director, dl. Anatol CTIUBOTARU, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si , Vicoliv-Grup”
S.R.L., cu sediul in rul.Anenii Noi, s.Mereni, tel.: 069925965, fax: 022 920 972, e-mail:
vicoliv.grup@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistririi de Stat, cu nr.291167 seria MD din
04.06.2014, cod fiscal 1014600018975 autorizat pentru activitatea in constructii: Licenta
nr.044913 din 03.07.2014, eliberats de Camera de Licentiere pe un termen de 5 ani, pentru
genurile de activitate constructii de cladiri, instalafii si retele tehnico-edilitare, reconstructii
reprezentat prin director, dl. Liviu TURCANU, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucriiri_de reparatie a Silii de conferinti din incinta
Spitalului Clinic Republican, Cod CPV: 45453000-7 in conformitate cu detaliile de executare,
precum §i cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrérilor contractate este de 7 zile calendaristice de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executirii si asigurdrii lucrului ritmic de citre
beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungiti daci constringerea activitdtii se datoreazi
urmitoarelor cauze: "

a)  generate de Beneficiar;

b)  greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si recunoscute
ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

c) forfa majord sau alte situafii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influenfa factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamitifi naturale recunoscute de autoritatea legala.




3.3.

3.4,

3.5.

4.1.

4.2.
4.3.

44.

4.5.

5.1

6.1.

6.2.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrérilor sau a unor pérti ale acestora pe o durats si in modul in care Beneficiarul considers
necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul In care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noudi solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
425 482.00_lei (Patru sute doudzeci §i cinci mii patru sute optzeci si doi lei 00 bani) MDL
(inclusiv TVA).

Achitérile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face in termen de 30 zile de la semnarea procesului-verbal de
receptie a lucrérilor. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi platita
imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de recepiie, care confirma ci lucririle au fost executate conform
contractului.

Receptia finali va fi efectuatdi conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi condifionati de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

S. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrérile, prevdazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executare si de
o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa.




6.3. Pe parcursul executdrii lucrérilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractéri.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

7.2.  Antreprenorul general are obligatia s execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte documentatia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a
conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde
se desfiigoara activitatea.

7.3. Documentatia pusd la dispozifia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;

b)  doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar

¢)  altul vafi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

7.4. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completi.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea s§i intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare executirii lucririlor, corelate cu graficul de
executare a lucrérilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.5. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusé la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fira platd, in doudi exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

7.6. Antreprenorul general va executa §i va intretine toate lucririle, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

7.7. Forma de garantie bancard agreati de Beneficiar este transfer bancar in cuantum de 5 % din
valoarea contractului atribuit.

7.8. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obtini
garantia din partea unei banci, pentru o sumi care reprezintd garantia de buni executare a
contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.9. Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finald.

7.10. Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garanfia la termenul fixat, la
expirarea duratei de bunid executare, dacd acesta nu a inaintat pini la acea dati pretentii
asupra ei. Atita timp 1nsa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.11. Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executati are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite In contract.




f 1.
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7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.
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La lucrérile la care se fac incercéri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele i documentatia
de executare pentru examinare §i sé i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat sid emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considerd ca dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazd dificultdti in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i si ingtiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitafile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzétor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevédzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrdrilor in
cauza.
Pe parcursul executarii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul s& dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzétoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) 1indepértarea sau refacerea oricdrei lucréri sau pérti de lucrare necorespunzétoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.19., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind
in intirziere 1n acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legétura cu faptul neexecutérii.
In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s opreascd executarea lucrédrilor in
zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
In timpul desfasurarii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina caile de
acces libere, sa retragd utilajele, sd indepédrteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobdrile §i sd
plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrérilor, precum §i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrérilor.
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9.2.
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9.7.
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9.10.

8. Forta de munci

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajirii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ci materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alts persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupad caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze $i s urmireasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv
fundaiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucririlor de mai sus,
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pari de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau par{i de lucrare, daci este cazul. Daci se constati ci lucririle
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie si puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, far3 plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b)  ciile de acces rutier;

¢)  racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierulu.

Costurile pentru consumul de utilitafi, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de citre acestia,
Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau firs
dispozifia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fira a
exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde In fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se
dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucririle vor incepe in ziua semnirii si Inregistrarea contractului in modul corespunzétor si
primirea ordinului de executare.
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11.8.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract este
de 10 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei lucririlor si pind la expirarea termenului
prevézut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca 1n perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri
transmise de catre Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat §i plétit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali §i ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rispunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci
Antreprenorul general 1-a Ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie s3-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia mésuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sd indeparteze zdpada si gheata.

Dacé nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotdriri ale autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaci pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite i care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrérile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de
bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, In caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de 5%
din suma totala a contractului.




11.9.

Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd rispundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5%
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depiaseste 10 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucririle previzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va refine garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarti rispundere materiali in valoare de 0,1%

din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totali a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiintare prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de
cétre o institutie publici de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a
cérei culpd a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreaza o plati scadentd mai mult de 3 luni;

c)  Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoriti unor
conjuncturi economice 1i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau
are o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

c)  Antreprenorul general nu incepe lucrérile fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen de 5 zile de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refécut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pirtii contractante cu cel putin 5 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, In caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi sd le pliteascd In conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina c3ruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupi expirarea perioadei de garantie
(dupé efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.




13.7. Dupad rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

14, Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. oferta, formularul de ofert3 si anexa la formularul de oferta;

c. listele cu cantitéfi de lucréri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd
limba de circulatie internationald.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considerd Incheiat §i intrd in vigoare la data semndrii, fiind valabil pind
la 31.12.2018.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parfi si este semnat astizi,
“2/ ” decembrie 2018.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

ANTREPRENOR: BENEFICIAR:

S.C,,Vicoliv-Grup” SRL

IMSP Spitalul Clinic Republican,, Timofei
Mosneaga”

Adresa postald:: MD-6526, r-ul Anenii Noi, | Adresa postali: MD-2025, mun. Chisinu, str.
s.Mereni N. Testemitanu, 29

Telefon: 069 925 965, Fax: 022 920 972
E-mail: vicoliv.grup@mail.ru

Telefon: cont: 022 403 484, Fax: 022 729 033

Cod IBAN: MD31PR002251162576001498 | Cod IBAN: MD38TRPCCC518430A00076AA

Banca: BC ,,ProCredit Bank” SA MF - Trezoreria de Stat
Codul bincii: RNCBMD2XXXX Codul bancii: TREZMD2X
Cod fiscal: 1014600018975 Cod fiscal: 1003600150783
Cod TVA: Cod TVA: 0206393

16. Semnaturile partilor

Liviu TURCARY
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INVESTITOR Aprob
IMSP SCR “Timofei Mosneaga” Director IMSP SCR “Timofei Mosnega”

Proces — verbal de receptie finala

Nr.1 din 25.01.2019

Obiectul “Lucrari de reparatii in Sala de conferinte a IMSP SCR “Timofei Mosneaga”mun
Chisinau, str. N. Testemitanu 29” a fost executat in cadrul contractului nr. 06-1/75 din 16.08. 2018

si contractului nr. 06-1/4 PNFP din 21.12.2018 de catre SRL “Vicoliv Grup”

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 24-25 ianuarie 2019, fiind

formata din;

Bobeico Grigore - vice director exploatare

Stratila Alexandru - inginer coordonator

Lipcan Veaceslav - sef serviciu reparatii si constructii

Iacub Alexandru - sef serviciu apa — canalizare si retele electrice
Isac Victor - sef serviciu electrotehnic

Ganciu Dumitru - serviciu ventilare si conditionare a aierului
Strijescu Victor -serviciu antiincendiar

Parasii Mihail - serviciu informational si telecomunicatii

2. Aumai participat la receptie:
Cemurtan Constantin - diriginte de santier

Turcanu Liviu - director SRL “Vicoliv Grup”

3. Comisia de receptive finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor executate si a
documentatiei de executie a constructiei, a constatat urmatoarele:
1} Lucrarile de reparative au fost terminate la data de 26. 12. 201 8:
2) Observatiile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor sunt prezentate in lista - anexa Nr..
1; o
3) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului nu au fost completate;



4) Constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea lucrarilorla la data de
26.12. 2018 pina in present 25.01.2019, respectiv o durata de 1 luni;
5) Valoarea obiectului este de 4495707 lei;

In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune de a receptiona obiectul
“Lucrari de reparatii in Sala de conferinte a IMSP SCR “Timofei Mosneaga”.
Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin: examinarea lucrarilor si
documentatiei de executie.
' Comisia de receptie finala recomanda: a receptiona obiectul “Lucrari de reparative a
Salii de conferinta a IMSP SCR “Timofei Mosneaga”
. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul din cadrul cladirii “Bloc Administrativ” cu nr. cadastral 0100101.547.01, adresa
postala mun. Chisinau, str. N. Testemitanu 29, destinatia nelocativa, suprafata 400 m”.
Prezentul process — verbal, contine 2 fle a fost incheiat astazi 25 ianuarie 2019 in 8
exemplare.

Comisia de receptive finala: |

M

Bobeico Gngore

Stratila Alexandru C7 %5‘7

Lipcan Veaceslav

Iacub Alexandru W\

Isac Victor W

Ganciu Dmnﬁm@iF

Strijesku Victor

Parasii Mihail



		2019-03-14T10:33:03+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




