

OFERTANT: SRL "MEDALMIR"

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului : "Lucrari de amenajare a parcarilor, trotuarelor cu pavaj pe bd.Stefan cel Mare si Sfint mun. CHISINAU "

2. Numarul si data contractului : nr.01/03 DIN 01/03/2017

3. Denumirea/numele beneficiarului : "ICS Delta MCM 93 " SRL

4. Adresa beneficiarului : or. Chisinau, str. Uzinelor 205/1

5. Tara : Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului normala.

Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

Antreprenor asociat

- Subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata la moneda In care sa exprimat in ecivalent

Incheat contractual 1 974 159,04 lei RM

A) initiala

(la data semnarii contractului) 01/03/2017

B) finala

(La data finalizarii contractului) 31/12/2017

8. Daca au fost litigiile privind indeplinirea contractului, natura acestora si modullor de solutionare.

9. Perioada de executie a lucrarii (8 luni)

10. Numarul si data procesului verbal de receptive la terminarea lucrarilor . de la NR 23/05 pina la NR 09/10

11. Principalele remedieri si complectari inscrise in procesul-verbal de recptie NU SUNT

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte _____

Ofertant, _____



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Jany".

Contract prestari servicii nr.01/03

01/03/2017 mun.Chisinau

1.Partile contractante

“ICS Delta MCM 93” SRL ,numit in continuare “**Beneficiar**” reprezentata prin administrator Doru Ploscaru si ”**Medalmir**” S.R.L. reprezentata prin Directorul Veaceslav Volcu numit in continuare “**Prestator**” incheie prezentul contract si prevede urmatoarele:

2.Obiectul contractului

Obiectul contractului reprezinta lucrări de amenajare a parcărilor, trotuarelor cu pavaj și alte lucrări de construcție la cerința **Beneficiarului**.

3.Pretul contractului si tipurile de lucrari:

- 3.1. Montarea bordurilor prefabricate 100x30x18 pe fundatie de beton proaspat asternut pret/m.l.=47 lei cota zero TVA;
- 3.2. Montarea bordurilor prefabricate 100x30x15 pe fundatie de beton proaspat asternut, pret/m.l =47 lei cota zero TVA;
- 3.3. Montarea bordurilor prefabricate 50x20x8 pe fundatie de beton proaspat asternut, pret/m.l.=30 lei cota zero TVA;
- 3.4. Montarea pavajului, pret/m.p.=55 lei cota zero TVA;
- 3.5. Amenajarea fundatiei din piatra Sparta, pret/m.p.=10 lei cota zero TVA;
- 3.6. Demontarea imbracamintii existente (pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie, pret/m.p. = 10 lei cota zero TVA;
- 3.7. Aducerea la cota a caminelor, pret/buc.=70 lei cota zero TVA;
- 3.8. Demontarea si montarea bordurilor de granit existente, pret/m.l = 60 lei cota ZERO TVA.
- 3.9. Executarea fundatiei din piatra sparta h=30 cm, pret/m.p.=30 lei cota ZERO TVA.

4.Termenul de plata

Beneficiarul efectuează plata prin virament catre **Prestator** astfel:

Costul lucrărilor vor fi achitate în timp de 10 (zece) zile după prezentarea și semnarea actelor de primire- predare a lucrărilor cu eliberarea facturilor fiscale, în lei MDL.

5. Obligațiunile părților

Beneficiarul se obligă:

- Să pună la dispozitia **Prestatorului** suprafețele pentru montarea bordurilor și pavare;
- Să pună la dispoziție materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor;



-Să facă recepționare la lucrările efectuate. Documentarea recepționării are loc prin întocmirea și semnarea actului de predare- primire a lucrărilor în timp de 5 (cinci) zile după terminarea lucrărilor.

Prestatorul se obligă:

-Să asigure forța de muncă, instalații, echipamente și toate celelalte obiecte pentru efectuarea lucrărilor;
Să efectueze calitativ lucrările date.

6. Amendamente

Părțile contractate au dreptul, pe durata în deplinirii contractului, de a conveni la modificarea clauzelor contractului prin act aditional.

7. Soluționarea litigiilor

Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind derularea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau în cetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, ele se soluționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare.

7. Dispoziții finale

Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și intra în vigoare din momentul semnării de ambele părți.

**Rechizitele partilor
Prestator**

I.C.S DELTA MCM 93 S.R.L
Or. Chisinau str. Uzinelor 205/1
MD20ML00000002251217193
c/b MOLDDMD2x317
c/f 1012600019587
cod TVA 0404557
Tel-Fax 022-211-219

SRL Medalmir
Or. Chisinau bd. Dacia 71/6 of.34
c/d MD21AG000000022512312328
c/b AGRNMD2X438
c/f 1014600019994
TVA 0308121
Tel. 022-907-004
Fax. 022-907-003


Director

Ploscaru Doru



Director

Veaceslav Volcu



Beneficiar :ICS DELTA M.C.M 93 SRL
Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

nr.23/05

PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare

| No n/n | Denumirea lucrărilor | de măsură | Cantit. | Preț unit. | Cost total (lei) |
|---------------------------|--|--------------|---------|---------------|---------------------|
| I. Manopera | | | | | |
| 1 | Montarea bordurilor prefabricate 100*30*15 pe fundatie de beton proaspat asternut | m.l | 4,17 | 47 | 195,99 |
| 2 | Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut | m.l | 120,87 | 30 | 3626 |
| 3 | Monarea pavajului | m2 | 3084,39 | 55 | 169641 |
| 4 | Strat de pregatire suport | m2 | 3084,39 | 10 | 30844 |
| 5 | Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie | m.l | 3084,39 | 10 | 30844 |
| 6 | Aducerea la cota a caminelor | buc | 23 | 70 | 1610 |
| Total I: | | | | | 236761 |
| Total (inc TVA 0%) | | | | | 236761 |


ICS DELTA MCM 93 SRL

MEDALMIR SRL

Ing.Dutu Constantin



PLAN DE SITUATIE
 cu lucrarile executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 34+60-36+80 dreapta



Contractor :
 SC DELTA ACM 93
 ing. Constantin Bizan


PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare

| № n/n | Denumirea lucrărilor | de măsură | Cantit. | Preț unit. | Cost total (lei) |
|---------------------------|--|--------------|---------|---------------|---------------------|
| I. Manopera | | | | | |
| 1 | Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut | m.l | 129,43 | 30 | 3883 |
| 2 | Monarea pavajului | m2 | 3715,64 | 55 | 204360 |
| 3 | Strat de pregatire suport | m2 | 3715,64 | 10 | 37156 |
| 4 | Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie | m.l | 3715,64 | 10 | 37156 |
| 5 | Aducerea la cota a caminelor | buc | 32 | 70 | 2240 |
| Total I: | | | | | 284796 |
| Total (inc TVA 0%) | | | | | 284796 |

ICS DELTA MCM 93 SRL

Ing.Dutu Constantin



MEDALMIR SRL



Beneficiar :ICS DELTA M.C.M 93 SRL

nr.05/06

Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

PROCES VERBAL


de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare

| № n/n | Denumirea lucrărilor | de măsură | Cantit. | Preț unit. | Cost total (lei) |
|---------------------------|--|--------------|---------|---------------|---------------------|
| I. Manopera | | | | | |
| 1 | Montarea bordurilor prefabricate 100*30*15 pe fundatie de beton proaspat asternut | m.l | 112,3 | 47 | 5278,1 |
| 2 | Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut | m.l | 246,87 | 30 | 7406 |
| 3 | Monarea pavajului | m2 | 1286,4 | 55 | 70752 |
| 4 | Strat de pregatire suport | m2 | 1286,4 | 10 | 12864 |
| 5 | Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie | m.l | 1286,4 | 10 | 12864 |
| 6 | Aducerea la cota a caminelor | buc | 20 | 70 | 1400 |
| Total I: | | | | | 110564 |
| Total (inc TVA 0%) | | | | | 110564 |

ICS DELTA MCM 93 SRL

MEDALMIR SRL

Ing.Dutu Constantin



Beneficiar :ICS DELTA M.C.M 93 SRL
Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

nr.10/08


PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare


| № n/n | Denumirea lucrărilor | de măsură | Cantit. | Preț unit. | Cost total (lei) |
|---------------------------|--|--------------|---------|---------------|---------------------|
| I. Manopera | | | | | |
| 3 | Monarea pavajului | m2 | 124,62 | 55 | 6854 |
| 4 | Strat de pregatire suport | m2 | 124,62 | 10 | 1246 |
| 5 | Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie | m.l | 124,62 | 10 | 1246 |
| 6 | Aducerea la cota a caminelor | buc | 3 | 70 | 210 |
| Total I: | | | | | 9557 |
| Total (inc TVA 0%) | | | | | 9557 |

ICS DELTA MCM 93 SRL



Ing.Dutu Constantin



MEDALMIR SRL



PLAN DE SITUATIE
 ACCESUL EXECUTAT DE MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 35+80 dreapta



Acces pavaj gri
 grosime 8 cm
 S = 121.14mp

Acces pavaj rosu
 grosime 8 cm
 S = 3.48 mp



MEDALMIR :

Contractor :
 SC DELTA A.C.M 93
 ing. Constantin Birzan



Beneficiar :ICS DELTA M.C.M 93 SRL
Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

nr.09/08


PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare

| № n/n | Denumirea lucrărilor | de măsură | Cantit. | Preț unit. | Cost total (lei) |
|---------------------------|--|--------------|---------|---------------|---------------------|
| I. Manopera | | | | | |
| 2 | Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut | m.l | 162,15 | 30 | 4865 |
| 3 | Monarea pavajului | m2 | 1543,55 | 55 | 84895 |
| 4 | Strat de pregatire suport | m2 | 1543,55 | 10 | 15436 |
| 5 | Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie | m.l | 1543,55 | 10 | 15436 |
| 6 | Aducerea la cota a caminelor | buc | 14 | 70 | 980 |
| Total I: | | | | | 121611 |
| Total (inc TVA 0%) | | | | | 121611 |

ICS DELTA MCM 93 SRL

Ing.Dutu Constantin



MEDALMIR SRL



PLAN DE SITUATIE
 cu lucrarile executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 23+50-25+00 stanga



Montare borduri de 100.20.8 L= 162.15 m

S= 145.70mp

S= 988.45 mp

S= 403.74 mp


S= 5.66 mp



Pc 24 + 00

Pc 25 + 00

Contractor :
 SC DELTA ACM 93
 ing. Constantin Birzah



Handwritten signature



Beneficiar :ICS DELTA M.C.M 93 SRL
Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

nr.27/07


PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare


| № n/n | Denumirea lucrărilor | de măsură | Cantit. | Preț unit. | Cost total (lei) |
|---------------------------|--|--------------|---------|---------------|---------------------|
| I. Manopera | | | | | |
| 1 | Montarea bordurilor prefabricate 100*30*15 pe fundatie de beton proaspat asternut | m.l | 194,36 | 47 | 9134,92 |
| 2 | Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut | m.l | 160,19 | 30 | 4806 |
| 3 | Monarea pavajului | m2 | 2414,79 | 55 | 132813 |
| 4 | Strat de pregatire suport | m2 | 2414,79 | 10 | 24148 |
| 5 | Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie | m.l | 2414,79 | 10 | 24148 |
| 6 | Aducerea la cota a caminelor | buc | 29 | 70 | 2030 |
| Total I: | | | | | 197080 |
| Total (inc TVA 0%) | | | | | 197080 |

ICS DELTA MCM 93 SRL

Ing.Dutu Constantin




MEDALMIR SRL



PLAN DE SITUATIE
 cu lucrarile executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 32+30-34+40 dreapta

Montare borduri de 100.20.8 L= 108.98 m

Montare borduri de 100.20.8 L= 51.21 m



Contractor:
 SC DELTA ACM 93
 ing. Constantin Birzan



PROCES VERBAL


de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare

| No n/n | Denumirea lucrărilor | de măsură | Cantit. | Preț unit. | Cost total (lei) |
|---------------------------|--|--------------|---------|---------------|---------------------|
| I. Manopera | | | | | |
| 1 | Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut | m.l | 88,3 | 30 | 2649,00 |
| 2 | Montarea pavajului | m2 | 1699,31 | 55 | 93462,05 |
| 3 | Strat de pregatire suport | m2 | 1699,31 | 10 | 16993,10 |
| 4 | Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie | m.l | 1699,31 | 10 | 16993,10 |
| 5 | Aducerea la cota a caminelor | buc | 15 | 70 | 1050,00 |
| Total I: | | | | | 131147,25 |
| Total (inc TVA 0%) | | | | | 131147,25 |

ICS DELTA MCM 93 SRL

MEDALMIR SRL


Ing.Dutu Constantin



PLAN DE SITUATIE
 cu lucrarile executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 22+00-23+50 stanga



Montare borduri de 100.20.8 L = 88.30 m



Contractor :
 SC DELTA ACM 93
 Ing. Constantin Blizan



Cantina Gălbenuș Victorie


PLAN DE SITUATIE
cu lucrarile executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
pichet 8+50-10+60 stanga

Montare borduri de 100.20.8 L= 228.00 m

S= 1344.10 mp


S= 563.17 mp

S= 210.57 mp




Pc 10+00

Pc 9+00



SC DELTA ACM 93:
ing. Constantin Birzan



Beneficiar : ICS DELTA M.C.M 93 SRL
Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

nr.19/09

PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare


| No n/n | Denumirea lucrărilor | de măsură | Cantit. | Preț unit. | Cost total (lei) |
|---------------------------|--|--------------|---------|---------------|---------------------|
| I. Manopera | | | | | |
| 2 | Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut | m.l | 134,5 | 30 | 4035,00 |
| 3 | Monarea pavajului | m2 | 619,06 | 55 | 34048,30 |
| 4 | Strat de pregatire suport | m2 | 619,06 | 10 | 6190,60 |
| 5 | Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie | m.l | 619,06 | 10 | 6190,60 |
| 6 | Aducerea la cota a caminelor | buc | 8 | 70 | 560,00 |
| Total I: | | | | | 51024,50 |
| Total (inc TVA 0%) | | | | | 51024,50 |

ICS DELTA M.C.M 93 SRL

Ing.Dutu Constantin



MEDALMIR SRL



Beneficiar :ICS DELTA M.C.M 93 SRL
Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

nr.18/09

PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare

| No n/n | Denumirea lucrărilor | de măsură | Cantit. | Preț unit. | Cost total (lei) |
|-----------|--|--------------|---------|---------------|---------------------|
| | I. Manopera | | | | |
| 2 | Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut | m.l | 31,6 | 30 | 948,00 |
| 3 | Monarea pavajului | m2 | 647,77 | 55 | 35627,35 |
| 4 | Strat de pregatire suport | m2 | 647,77 | 10 | 6477,70 |
| 5 | Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie | m.l | 647,77 | 10 | 6477,70 |
| 6 | Aducerea la cota a caminelor | buc | 11 | 70 | 770,00 |
| | Total I: | | | | 50300,75 |
| | Total (inc TVA 0%) | | | | 50300,75 |

ICS DELTA MCM 93 SRL

Ing.Dutu Constantin




MEDALMIR SRL



PLAN DE SITUATIE
 cu lucrarile executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 18+00 - 19+00 stanga plansa 1

Montare borduri de 100.20.8 L=31.60 m

S= 574.51 mp




S= 73.26 mp



SC DELTA ACM 93:
 Ing. Constantin Buzan



MEDALMIR :



Beneficiar : ICS DELTA M.C.M 93 SRL

nr.17/09

Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL


PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare

| № n/n | Denumirea lucrărilor | de măsură | Cantit. | Preț unit. | Cost total (lei) |
|---------------------------|--|--------------|---------|---------------|---------------------|
| I. Manopera | | | | | |
| 1 | Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut | m.l | 294,89 | 30 | 8846,7 |
| 2 | Montarea bordurilor prefabricate 100*30*15 pe fundatie de beton proaspat asternut | m.l | 84,8 | 47 | 3985,6 |
| 3 | Monarea pavajului | m2 | 2450,61 | 55 | 134783,55 |
| 4 | Strat de pregatire suport | m2 | 2450,61 | 10 | 24506,10 |
| 5 | Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie | m.l | 2450,61 | 10 | 24506,10 |
| 6 | Aducerea la cota a caminelor | buc | 32 | 70 | 2240,00 |
| Total I: | | | | | 198868,05 |
| Total (inc TVA 0%) | | | | | 198868,05 |

ICS DELTA MCM 93 SRL



Ing.Dutu Constantin



MEDALMIR SRL



PLAN DE SITUATIE
 cu lucrarile executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 10+60-12+50 dreapta plansa 1



S.C. DELTA ACM 93:
 Birzani, Constantin Birzani



MEDALMIR




PLAN DE SITUATIE
 cu lucrari executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 10+60-12+50 dreapta plansa 2



SOCIETATEA CU RASPUNDABILITATE LIMITATA
 S.R.L. DELTA ACM 939
 Birzan, Constantin Birzan

[Handwritten signature]

MEDALMIR



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Beneficiar : ICS DELTA M.C.M 93 SRL

Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

nr.09/10

PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare


| No n/n | Denumirea lucrărilor | de măsură | Cantit. | Preț unit. | Cost total (lei) |
|---------------------------|--|--------------|---------|---------------|---------------------|
| I. Manopera | | | | | |
| 1 | Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut | m.l | 16,96 | 30 | 508,8 |
| 2 | Montarea bordurilor prefabricate 100*30*15 pe fundatie de beton proaspat asternut | m.l | 16,71 | 30 | 501,30 |
| 3 | Monarea pavajului | m2 | 932,72 | 55 | 51299,60 |
| 4 | Strat de pregatire suport | m2 | 932,72 | 10 | 9327,20 |
| 5 | Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie | m.l | 932,72 | 10 | 9327,20 |
| 6 | Aducerea la cota a caminelor | buc | 15 | 70 | 1050,00 |
| Total I: | | | | | 72014,10 |
| Total (inc TVA 0%) | | | | | 72014,10 |

ICS DELTA MCM 93 SRL

Ing.Dutu Constantin



MEDALMIR SRL



PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare


| No n/n | Denumirea lucrărilor | de măsură | Cantit. | Preț unit. | Cost total (lei) |
|---------------------------|--|--------------|---------|---------------|---------------------|
| I. Manopera | | | | | |
| 1 | Montarea bordurilor prefabricate 50*20*08 pe fundatie de beton proaspat asternut | m.l | 308,08 | 30 | 9242,4 |
| 2 | Montarea bordurilor prefabricate 100*30*15 pe fundatie de beton proaspat asternut | m.l | 84,51 | 30 | 2535,30 |
| 3 | Monarea pavajului | m2 | 3055,36 | 55 | 168044,80 |
| 4 | Strat de pregatire suport | m2 | 3055,36 | 10 | 30553,60 |
| 5 | Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie | m.l | 3055,36 | 10 | 30553,60 |
| 6 | Aducerea la cota a caminelor | buc | 14 | 70 | 980,00 |
| Total I: | | | | | 241909,70 |
| Total (inc TVA 0%) | | | | | 241909,70 |

ICS DELTA MCM 93 SRL


Ing.Dutu Constantin



MEDALMIR SRL



PLAN DE SITUATIE
 cu lucrările executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 5+80 - 10+60 dreapta + stanga planşa 1



SC DELTA ACM 93:
 Constanta, Bluzan



Handwritten signature in blue ink.



MEDALMIR

Beneficiar :ICS DELTA M.C.M 93 SRL
Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

nr.07/10

PROCES VERBAL



de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare

| No n/n | Denumirea lucrărilor | de măsură | Cantit. | Preț unit. | Cost total (lei) |
|-----------|--|--------------|---------|---------------|---------------------|
| | I. Manopera | | | | |
| 1 | Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie | m.l | 2439,77 | 10 | 24397,70 |
| | Total I: | | | | 24397,70 |
| | | | | | |
| | Total (inc TVA 0%) | | | | 24397,70 |


ICS DELTA MCM 93 SRL

MEDALMIR SRL


Ing.Dutu Constantin



PLAN DE SITUATIE
 cu lucrari executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 8+50-10+60 dreapta



S decapare asfalt trotuare = 2439.77 mp



SC DELTA ACM 93
 Ing. Constantin Bizan



MEDALMIR :

Beneficiar :ICS DELTA M.C.M 93 SRL

nr.06/10

Antreprenor: "MEDAL MIR" SRL

PROCES VERBAL

de receptie a lucrarilor efectuate pe bd.Stefan cel Mare

| № n/n | Denumirea lucrărilor | de măsură | Cantit. | Preț unit. | Cost total (lei) |
|---------------------------|--|--------------|---------|---------------|---------------------|
| I. Manopera | | | | | |
| 1 | Montarea bordurilor prefabricate 100*30*15 pe fundatie de beton proaspat asternut | m.l | 19,86 | 30 | 595,80 |
| 2 | Monarea pavajului | m2 | 1018,45 | 55 | 56014,75 |
| 3 | Strat de pregatire suport | m2 | 1018,45 | 10 | 10184,50 |
| 4 | Demontarea imbracamintei existente(Pavaj sau asfalt) si pregatirea patului de fundatie | m.l | 1018,45 | 10 | 10184,50 |
| 5 | Aducerea la cota a caminelor | buc | 6 | 70 | 420,00 |
| Total I: | | | | | 77399,55 |
| Total (inc TVA 0%) | | | | | 77399,55 |

ICS DELTA MCM 93 SRL

Ing. Dutu Constantin



MEDALMIR SRL



PLAN DE SITUATIE
 cu lucrarile executate de MEDALMIR pe BD. STEFAN CEL MARE
 pichet 4+00 - 5+80 dreapta

