

Anexa nr.7
la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **I.P. Școala Profesională din Rezina, or. Rezina, str Alexandr Matrosov, 6.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocde-b3wdp1-MD-1681111751703** din **10.04.2023**, (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Materialelor de construcție,vopsele,masticuri,uși și ferestre. I.P.Școala Profesională din Rezina”**; **“Lotul 5: Materiale de construcție geamuri termopan cu demontarea tâmplăriei**
(denumirea contractului de achiziție publică),

vechi și cu instalarea geamurilor termopan”, noi **SRL „Vatel Prim”** am luat cunoștință de
(denumirea/numele ofertantului/ candidatului),

condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/ candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 14.04.2023.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

Anexa nr.8
la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **I.P. Școala Profesională din Rezina, or. Rezina, str. Alexandr Matrosov, 6.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „**Materialelor de construcție, vopsele, masticuri, uși și ferestre. I.P.Școala Profesională din Rezina**”;
“Lotul 5: Materiale de construcție geamuri termopan cu demontarea tâmplăriei vechi și cu instalarea geamurilor termopan”, prin procedura de achiziție Achiziții cu costuri mici,
(se indică obiectul achiziției)
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la data de **21.05.2023.** (ziua/luna/anul), și ea
(durata în litere și cifre),
va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 14.04.2023.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
**"Lotul 5: Materiale de construcție geamuri termopan cu demontarea tâmplăriei vechi și cu
instalarea geamurilor termopan".**

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
		15 mai-14 iunie
0.	Organizare de șantier	
1.	Capitolul 1. Ferestre. 1.Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) 2.Ferestre din mase plastice Clasa (A-B) sticle - Low-e cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	+ +

Data completării: 14.04.2023.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: “Lucrări de schimbare a țimplăriei la LT "V.Levschi" și gimnaziul "I.L.Caragiale", subordonate DETS s.Rîșcani”.
 2. Numărul și data contractului: Contract Nr.46 din 04.07.2022.; Nr.83/02 din 02.08.2022; Nr.148/02 din 21.11.2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului:Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Riscani, mun.Chisinau.
 4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Kiev,5a.
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	<u>837 743,45 lei</u>	<u>43 295 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului):	<u>1 155 388,16 lei</u>	<u>59 710 \$</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:NU
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I.contractată: doua luni /sasezeci zile/.
 - II.efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/.
 - III.motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor de reparatie Nr.f/n din 09.08.2022; Nr.f/n din 07.09.2022; Nr.f/n din 05.12.2022.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - a) Lucrari de timplarie (ferestre PVCcu instalare) la IP LT”Mihail Kogalniceanu”;
 - b) Lucrari de reparatie categorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, mun. Chisinau, str.P.Zadnipro, 7/1 la DETS sectorul Ciocana;
 - c) Lucrari de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos.Hincesti,13;
 - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or.Vadul lui Voda;
 - e) Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str.Igor Vieru,13 la DGLC si A.
- Data completării: 09.01.2023.
- Semnat:
- Nume: Bulmaga Valeriu
- Funcția în cadrul firmei: Director.
- Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”VatelPrim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
5 ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ¹⁾	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu sistemul de jghebur, burlane și țimplărie) pentru clădirile Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edineț.	Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț.	Antreprenor	2 281 173,50	3 luni	Contract Nr.20 din 06.10.22.
2	Lucrări de schimbare a țimplăriei la LT "V.Levschi" și gimnaziul "I.L. Caragiale", subordonate DETS s.Rîșcani.	DETS sec. Riscani, mun.Chisinau.	Antreprenor	1 155 388,16	2 luna	Contract Nr.46 din 04.07.2022.; Nr.83/02 din 02.08.22; Nr.148/02 din 21.11.22.
3	Lucrari de inlocuire a blocurilor de ferestre la IP LT "Alexandr Puskin"	IP LT "Alexandr Puskin",mun. Soroca.	Antreprenor	205 983,07	1 luna	Contract Nr.6 din 10.06.2022.
4	Achiziționarea articolelor din PVC cu instalare.	Penitenciarul Nr.13, m. Chisinau, str. Bernardazzi,3.	Antreprenor	70 188,00	3 zile	Contract Nr.32/CMV din 07.12.22.
5	Lucrari de confectionarea si monta rea usilor la blocurile de serviciu a IM "Parcul urban de autobuze".	IM "Parcul urban de autobuze", m.Chisinau, str.Sarmizegetusa,51.	Antreprenor	1 159 018,49	5 luni	Contract Nr.64-23.06. 2021; Nr.41-27.04.21; N.36-06.04.21; Nr.56-07.06.21;Nr.88-29.07. 2021;Nr.108-14.09. 2021;Nr.153 -29.11.21.
6	Lucrari de reparatie (schimbarea ferestrelor) la Inspectoria Sociala.	Inspectoria Sociala, mun.Chisinau, str.Hincesti,53,bl.B.	Antreprenor	37 242,45	15 zile	Contract Nr.11/L din 31.10.22.
7	Lucrari de instalare a constructiilor din PVC in cadrul DME.	Inspectoratul National de Probatiune, m.Chisinau, str.V.Aleksandri,nr.1.	Antreprenor	37 888,12	20 zile	Contract Nr.101 din 02.12.22.
8	Achiziționarea usilor,ferestrelor, minerelor,sticlelor si balamalelor	Penitenciarul Nr.10-Goian, m.Chisinau, com. Ciorescu, s.Goian.	Antreprenor	36 219,60	20 zile	Contract Nr.14/CMV din 17.11.22.
9	Lucrari de reparatie a fasadei, pereti si tavanuri,cu montarea ferestrelor din PVC la blocul spalatoriei auto a IM "Parcul urban de autobuze".	IM "Parcul urban de autobuze", m.Chisinau, str.Sarmizegetusa,51.	Antreprenor	1 159 018,49	5 luni	Contract Nr.64-23.06. 2021; Nr.41-27.04.21; Nr.36-06.04.21; Nr.56-07.06.21;Nr.88-29.07. 2021;Nr.108-14.09. 2021;Nr.153 -29.11.21.
10	Lucrari de schimbare a țimplariei la Liceul Titu Maiorescu din sos.Hincesti,13.	DETS sec.Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41.	Antreprenor	361 143,38	1 luna	Contract Nr.15/L din 05.08.21.
11	Lucrari de reparatie categoria generala la IPLT "Mihail Kogalniceanu".	IPLT "Mihail Kogalniceanu",m.Chisinau, str. Miron Costin, 3.	Antreprenor	181 430,54	2 luni	Contract Nr.1 din 14.07.21. si Contract Nr.24 din 16.09.21.
12	Lucrari de reparatie (schimbarea ferestrelor) la Inspectoria Sociala.	Inspectoria Sociala, mun. Chisinau, str.Hincesti,53 ,bl.B.	Antreprenor	54 719,06	5 zile	Contract Nr.10/L din 29.11.21.
13	Procurarea materialelor de constructii - Ferestre PVC.	Centrul de Gazduire si Orientare pentru persoanele fara domiciliu stabil, m. Chisinau, st-Ja.Haltei,2.	Antreprenor	46 666,80	20 zile	Contract Nr.24 din 27.08.21.
14	Reparatii curente in cadrul gradinitei de copii din s.Floreni, rl Anenii Noi.	Primaria s.Floreni, rl Anenii Noi, str. Chisinaului,14.	Antreprenor	320 291,07	45 zile	Contract Nr.23 din 08.06.21. si AA nr.10 din 08.06.21.
15	Achiziționarea Usilor din PVC la DRN a IGC.	Directia regionala Nord IGC,m.Balti,str. Stefan cel Mare si Sfint,140A.	Antreprenor	24 000,00	14 zile	Contract Nr.24 din 19.05.21.
16	Lucrari de reparatie capitala a gradinitei din s.Tuzara	Primaria com.Tuzara, com.Tuzara, rl.Calaras.	Antreprenor	750 466,45	2 luni	Contract Nr.13 din 20.03.2020.
17	Lucrari de reparatie categorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, m.Chisinau, str.P.Zadnipru,7/1.	DETS s.Ciocana. mun. Chisinau, str. Alecu Rusoo,57.	Antreprenor	197 911,26	1,5 luna	Contract Nr.55 din 10.06.20. si Contract Nr.72 din 26.06.20.
18	Lucrari de schimbare a țimplariei la Liceul Titu Maiorescu din sos.Hincesti,13.	DETS sec.Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41.	Antreprenor	196 100,08	1 luna	Contract Nr.22/L din 28.05.20;Nr.31-20/L din 12.08.20
19	„Lucrari de reparatie a salii sportive mici la IPLT "Mihail Kogalniceanu", mun. Chisinau, str.Miron Costin,3".	IP LT „M.Kogalniceanu”, m.Chisinau, str.M.Costin,3.	Antreprenor	321 354,48	1 luna	Contract Nr.16 din 30.07.2020.
20	Lucrari de țimplarie (ferestre PVC) cu instalare din str. M.Costin,3.	IP LT „M.Kogalniceanu”, m.Chisinau, str.M.Costin,3.	Antreprenor	103 389,83	1 luna	Nr.13 din 26.06.20.

21	Lucrari de reparatie in cadrul IET nr.30, Schimbarea ferestrelor.	DETS sec.Ciocana. m. Chisinau, str.Alecu Rusoo,57.	Antreprenor	220 305,20	2 luni	Nr.f/n din 05.09.19.
22	Lucrari de reparatie categorie generala in cadrul IET nr.30, Schimbarea ferestrelor.	DETS sec.Ciocana. m. Chisinau, str.Alecu Rusoo,57.	Antreprenor	179 694,78	1 luna	Nr.f/n din 10.07.19.
23	Schimbul ferestrelor la blocurile locative (scari) din or. Vadul lui Voda, str.Sfintul Dumitru,20; 31 August 1989,29; Balneara,1.	Primaria or.Vadul lui Voda, m.Chisinau, or. Vadul lui Voda, str. Stefan cel Mare,60.	Antreprenor	299 036,36	1 luni	Nr.f/n din 01.10.19.
24	Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str.Igor Vieru,13.	DGL Comunală și Amenajare, m.Chisinau, str.M. Eminescu,33.	Antreprenor	140 559,41	1 luna	Nr.f/n din 21.08.19.
TOTAL:				8 418 339		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL