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SPECIFICATII TEHONICE

Numarul procedurii de achizifie ocds-b3wdp1-MD-1648466688802 din 29.03.2022
Obiectul achizifier: Servicii de supraveghere tehnicd la obiectul Imbundtdtirea nivelului de trai in localitdtile raioanelor Cdldrasi si Strdseni prin
asigurarea accesului populatiei la sistemele centralizate de canalizare”

Denumirea | Denumirea | Tarade | Produ- Specificarea tehnici deplini solicitata de catre Specificarea tehnici deplind propusa de Standarde de
serviciilor modelului origine | catorul autoritatea contractanta catre ofertant referinta
bunului /
serviciului
Nu se aplica
1 2 3 4 5 6 7
Servicii
Servicii de Moldova N/A | Verificarea executiei lucrarilor se efectueazi pentru Verificarea executiei lucrarilor se va efectua pentru e Legea nr. 721 din
supraveghere urmétoarele exigente esentiale: urmitoarele exigente esentiale: 02.02.1996
tehnica la A - rezistentd si stabilitate; A - rezistentd si stabilitate; ¢ Legeanr. 163 din
obiectul B - siguranta in exploatare; B - siguranta in exploatare; 09.07.2010
Imbunititirea C - siguranti la foc; C - siguranta la foc; e HG nr. 361 din
nivelului de D - igiend, sindtatea oamenilor, efacerea i protectia D - igiend, sandtatea oamenilor, efacerca §i 25.06.1996
traiin mediului; protectia mediului; o HG nr 285 din
localitatile E - izolatie termicd, hidrofugd si economie de energie; E - izolatie termicd, hidrofugd si economie de 23.05.1996
raioanelor F - protectie impotriva zgomotului. energie, o NCM A.02.02-96

Calarasi si
Straseni prin
asigurarea
accesului
populatiei la
sistemele
centralizate de
canalizare

a) si exercite obligatiile si atributiile principale ale
responsabililor tehnici activitatea de verificare a executiei
lucrarilor, in conformitate cu prevederile Legii privind
calitatea in constructii nr.721-XIII din 02.02.1996 si
Hotarirea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p.
47

b) sa monitorizeze si sd coordoneze lucririle de constructie;

c) si se prezinte la obiect cel putin de doud ori pe siptimina,

inclusiv la solicitarea Beneficiarului;

d) sa verifice volumele, si efectueze supravegherea calititii
lucrarilor de constructie si completarea stricta a cartii
tehnice;

e) si efectueze controlul si completarea documentelor de
executie necesare pentru rapoartele de lucrari executate si
prezentate de Contractor catre Beneficiar in timpul vizitelor
sale la santier;

f) sé colecteze de la contractor rapoartele privind lucrarile
executate si verificarea lor;

F - protectic impotriva zgomotului.
G - utilizare sustenabild a resurselor naturale.

Responsabilul tehnic va fi responsabil:

a) sd exercite obligatiile i atributiile principale ale
responsabililor tehnici activitatea de verificare a
executiei lucrérilor, in conformitate cu prevederile
Legii privind calitatea in constructii nr.721-XI1I din
02.02.1996 si Hotirirea Guvernului nr. 361 din 25
iunie 1996, cap. IV p. 47;

b) sd monitorizeze s sa coordoneze lucrarile de
constructie;

c) si se prezinte la obiect cel putin de doua ori pe
sdptamini, inclusiv la solicitarea Beneficiarului;

d) si verifice volumele, sd efectueze supravegherea
calitdfii lucrarilor de constructie si completarca
strictd a cartii tehnice;

e) si efectueze controlul si completarea
documentelor de executie necesare pentru

e CP A.08.01-199
e NCM A.08.02-
2014
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g) s depisteze si si informeze imediat Beneficiarul despre
includerea in darile de seama a lucrarilor executate.

h) sa asigure monitorizarea lucrarilor de constructie
executate de citre Antreprenor general conform graficului
semnat cu Beneficiarul;

1) s asigurare transparenta implementarii proiectului,

J) sé solutioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu
privire la asigurarea i controlul calitatii;

k) sa verifice lucrarile prezentate spre plata de cétre
Antreprenorul general;

1) sd stabileascd de sine statitor numadrul specialistilor
necesari pentru prestarea serviciilor, precum si orarul de
lucru al acestora;

m) raportarea la Agentia de Dezvoltare Regionald Centru a
executirii lucririlor de constructie conform Graficului
aprobat de citre Beneficiar.

Prestatorul are obligatia si execute serviciile, in termenele
stabilite in contract, pe proprie raspundere, in conformitate
cu prevederile Legii R. Moldova nr. 721 — XIII din
02.02.1996 si Hotéririi Guvernului R. Moldova Nr. 361 din
25 iunie 1996.

Responsabilul tehnic atestat are urmatoarele obligatiuni:

* sa exercite obligatiile si atributiile principale ale
responsabililor tehnici in activitatea de verificare a
executiel lucrarilor de constructie capitala in conformitate
cu Regulamentul cu privire la verificarea executiei
lucrarilor de constructie de catre responsabilii atestati,
aprobat prin ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a
Departamentului constructii si amenajarea teritoriului,
prevederile Legii privind calitatea in constructii, nr. 721-
XIIT din 02.02.1996 si conform prevederilor Hotérarii
Guvernului nr. 361 din 25 iulie 1996;

+ sa desfasoare activitatea ca reprezentant al

Beneficiarului/Co-Investitorului in relatiile cu proiectantul,

constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii in derularea
contractului de lucrari;

* sa actioneze pentru Co-Investitor/Beneficiar si in interesul
acestora atit fata de Antreprenor, cit si fata de Furnizori si
Proiectanti;

+ s asigure asistentd pentru Co-Investitor/Beneficiar in
procesul de modificare a proiectului tehnic de executie
si/sau contractului de antreprizd supravegherea tehnicd a
cdruia o exeruta;

J) sd solutioneze problemele tehnice, a chestiunilor

rapoartele de lucrari executate si prezentate de
Contractor catre Beneficiar in timpul vizitelor sale
la santier;

f) s colecteze de la confractor rapoartele privind
lucrarile executate si verificarea lor;

g) si depisteze si sd informeze imediat Beneficiarul
despre includerea in darile de seama a lucrarilor
executate.

h) si asigure monitorizarea lucrarilor de constructie
executate de citre Antreprenor general conform
graficului semnat cu Beneficiarul;

1) sd asigurare transparenta implementarii
proiectului;

cu privire la asigurarea si controlul calitatii;

k) sd verifice lucrarile prezentate spre plata de citre
Antreprenorul general;

1) si stabileascd de sine stitdtor numarul
specialigtilor necesari pentru prestarea serviciilor,
precum si orarul de lucru al acestora;

m) raportarea la Agentia de Dezvoltare Regionali
Centru a executirii lucrarilor de constructie
conform Graficului aprobat de cétre Beneficiar.

Responsabilul tehnic atestat va avea urmatoarele

obligatiuni:

* sa exercite obligatiile si atributiile principale ale
responsabililor tehnici in activitatea de verificare
a executiei lucrarilor de constructie capitala in
conformitate cu Regulamentul cu privire la
verificarea executiei lucrarilor de constructie de
catre responsabilii atestati, aprobat prin ordinul
nr. 65 din 27.05.1996 a Departamentului
constructii si amenajarea teritoriului, prevederile
Legii privind calitatea in constructii, nr. 721-XT1T
din 02.02.1996 si conform prevederilor Hotararii
Guvernului nr. 361 din 25 iulie 1996;

* sa desfasoare activitatea ca reprezentant al
Beneficiarului/Co-Investitorului in relatiile cu
proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii
de servicii in derularea contractului de lucrari;

* sa actioneze pentru Co-Investitor/Beneficiar si in
interesul acestora atit fata de Antreprenor, cit si
fata de Furnizori si Proiectanti;
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* sa monitorizeze si sa coordoneze lucrarile de constructie a
obiectului;

* sa participe impreuna cu proiectantul si cu executantul la
trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de
reper;

+ sa identifice si sa solutioneze problemele tehnice, a
chestiunilor cu privire la asigurarea si controlul calitatii,
precum si monitorizarii lucrului antreprenorului general;

+ sa verifice lucrarile finalizate si prezentate spre plata de
catre antreprenorul general;

+ sa stabileascd de sine statator numarul specialistilor
necesari pentru prestarea serviciilor, precum si orarul de
lucru al acestora.

* sa verifice si sa avizeze:

o proiectele tehnologice privind executia lucrarilor
de constructie;

o procedurile tehnice de executic a lucrarilor;

programele de verificare a executiei;

o  proiectele de organizare a executiei (organizare de
santier);

o  graficele de executic a lucrarilor aferente
exigentelor esentiale;

o procesele-verbale privind lucrarile ascunse.

* sa exercite controlul executiei lucrarilor conform
programului de verificare;

* sa controleze modul in care se efectueaza receptia
calitativa a materialelor si a elementelor de constructie
(prefabricate, articole de timplarie etc.);

+ sa verifice respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea
corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ
prevazut in documentatia de proiect, in contract si in
normele tehnice in vigoare;

* sa interzica utilizarea de tehnologii noi neagrementate
tehnic, precum si a produselor neagrementate;

* sa controleze volumele si costul lucrarilor executate si
prezentate de organizatiile de constructie-montaj pentru
achitare conform documentatiei de proiect si devizelor de
cheltuieli, precum si corectitudinea intocmirii devizelor si
contrasemnarea acestora pentru solictarea platilor;

» sa verifice calitatea elementelor de constructie ce se
realizeaza in atelierele proprii;

* sa opreasca executia lucrarilor de constructie in cazul in
care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la
prevederile proiectului de executie;

O

* 53 asigure asistentd pentru Co-
Investitor/Beneficiar in procesul de modificare a
proiectului tehnic de executie si/sau contractului
de antrepriza supravegherea tehnici a ciruia o
exeruta;

* sa monitorizeze si sa coordoneze lucrarile de
constructie a obiectului;

* sa participe impreuna cu proiectantul si cu
executantul la trasarea generala a constructiei si la
stabilirea bomelor de reper;

* sa identifice si sa solutioneze problemele tehnice,
a chestiunilor cu privire la asigurarea si controlul
calitatii, precum si monitorizarii lucrului
antreprenorului general;

* sa verifice lucrarile finalizate si prezentate spre
plata de catre antreprenorul general,

* sa stabileascd de sine statator numarul
specialistilor necesari pentru prestarea serviciilor,
precum si orarul de lucru al acestora.

* sa verifice si sa avizeze:

o  proiectele tehnologice privind executia
lucrarilor de constructie;

o procedurile tehnice de executic a
lucrarilor;

o programele de verificare a executiei;

o proiectele de organizare a executiei
(organizare de santier);

o graficele de executie a lucrarilor aferente
exigentelor esentiale;

o  procesele-verbale privind lucrarile
ascunse.

+ sa exercite controlul executiei lucrarilor conform
programului de verificare;

* sa controleze modul in care se efectueaza receptia
calitativa a materialelor si a elementelor de
constructie (prefabricate, articole de timplarie
etc.);

* sa verifice respectarea tehnologiilor de executie,
aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia de
proiect, in contract si in normele tehnice in
vigoare;

* sa interzica utilizarea de tehnologii noi
neagrementate tehnic, precum si a produselor
neagrementate;
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+ ga ia masuri de corectare sau refacere a lucrarilor,
constatate ca fiind necorespunzatoare;

+ sa solicite avizul proiectantului pentru lichidarea
deficientelor care afecteaza exigentele esentiale la lucrarile
de constructie sau a abaterilor de la proiect;

+ sa informeze operativ conducerea organizatiei de
constructie despre lichidarea deficientelor constatate si
masurile intreprinse pentru a exclude repetarea lor;

* sa participe la verificarea in faze determinante;

+ sa efectueze verificarile prevazute in reglementarile
tehnice si sa semneze documentele intocmite ca urmare a
verificarilor (procese-verbale in faze determinante,
procese-verbale de lucrari ce devin ascunse etc.);

* sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de evidenta a
lucrarilor de constructie verificate;

+ sa prelia documentele de la constructor si proiectant si va
completa cartea tehnica a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale;

+ sa urmareasca solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si
realizarii recomandarilor comisiei de receptie;

+ sa contribuie la asigurarea predarii catre
investitor/utilizator a actelor de receptie si a Cartii Tehnice
a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.

* 58 asigure verificarea preturilor si volumelor incluse in
procesele verbale de lucriri executate, inaintate de citre
antreprenor spre plata in vederea corespunderii acestora cu
oferta;

+ 4 prezinte Co-Investitorului siptiminal, in fiecare zi de
joi, un raport privind lucririle efectuate, observatiile,
problemele si solutiile gisite, In perioada de raportare;,

+ sd prezinte catre ADR Centru actul de indeplinire a
lucrarilor, cu anexarea copiei nscrisurilor efectuate in
Cartea Tehnica in perioada indeplinirii lucrarilor
respective.

* sa controleze volumele si costul lucrarilor
executate si prezentate de organizatiile de
constructie-montaj pentru achitare conform
documentatiei de proiect si devizelor de cheltuieli,
precum si corectitudinea intocmirii devizelor si
contrasemnarea acestora pentru solictarea platilor;
sa verifice calitatea elementelor de constructie ce
se realizeaza in atelicrele proprii;
* sa opreasca executia lucrarilor de constructie in
cazul in care s-au produs defecte grave de calitate
sau abateri de la prevederile proiectului de
executie;
sa 1a masuri de corectare sau refacere a lucrarilor,
constatate ca fiind necorespunzatoare;
sa solicite avizul proiectantului pentru lichidarea
deficientelor care afecteaza exigentele esentiale la
lucrarile de constructie sau a abaterilor de la
proiect;
sa informeze operativ conducerea organizatiei de
constructie despre lichidarea deficientelor
constatate si masurile intreprinse pentru a exclude
repetarea lor;
sa participe la verificarea in faze determinante;
sa efectueze verificarile prevazute in
reglementarile tehnice si sa semneze documentele
intocmite ca urmare a verificarilor (procese-
verbale in faze determinante, procese-verbale de
lucrari ce devin ascunse etc.);
sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de evidenta
a lucrarilor de constructie verificate;
sa prelia documentele de la constructor si
proiectant si va completa cartea tehnica a
constructiei cu toate documentele prevazute de
reglementarile legale;
* sa urmareasca solutionarea obiectiilor cuprinse in
anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor
comisiei de receptie;
sa contribuie la asigurarea predérii catre
investitor/utilizator a actelor de receptie si a Cartii
Tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei
finale.
* 58 asigure verificarea preturilor si volumelor
incluse in procesele verbale de lucrari executate,
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inaintate de citre antreprenor spre plati in vederea
corespunderii acestora cu oferta;

* 53 prezinte Co-Investitorului saptiminal, in
fiecare zi de joi, un raport privind lucrarile
efectuate, observatiile, problemele si solutiile
gisite, in perioada de raportare;

* si prezinte citre ADR Centru actul de indeplinire
a lucrdrilor, cu anexarea copiei inscrisurilor
efectuate in Cartea Tehnici in perioada
indeplinirii lucrédrilor respective.

oV,
HLDOVA, I:;
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In calitate de: Director

Ofertantul: Sigma Engineering SRL Adresa: mun. Chisinéu, str. Alba Iulia 101, of. 55
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