
                                                                                                                                                                                               Anexa nr. 22 

                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr. 115 
                                                                                                                                                                               din  15. 09. 2021 

Specificaţia tehnică 

  

Numărul procedurii de achiziție: Achizitii.md ID 21054788, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1649437370719  din  28.04.2022 

Obiectul achiziției:  Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor „Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de  

                                                                      canalizare și regionalizarea serviciului (or. Căușeni)”.  
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Lotul – 1  

Servicii de supraveghere tehnică 

a lucrărilor „Asigurarea bunei 

funcționalități a stației de 

epurare prin extinderea rețelelor 

de  canalizare și regionalizarea 

serviciului (or. Căușeni)”.                                                                 
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Conform caietului 

de sarcini 

(Anexa nr. 21) 
 

Verificarea execuţiei lucrărilor se va efectua pentru următoarele 

exigenţe esenţiale:  
A - rezistenţă şi stabilitate;  
B - siguranţă în exploatare;  
C - siguranţă la foc;  
D - igienă, sănătatea oamenilor, efacerea şi protecţia mediului;  
E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;  
F - protecţie împotriva zgomotului.  

a) exercitarea obligaţiilor şi atribuţiilor principale ale 
responsabilului tehnic, activitatea de verificare a execuţiei 
lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii privind 
calitatea în construcţii nr.721-XIII din 02.02.1996 şi Hotărîrea 
Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.;  

b) monitorizarea şi coordonarea lucrările de construcţie;  
c) prezentarea la obiect cel puţin de două ori pe săptămînă, 

inclusiv la solicitarea Beneficiarului;  
d) verificarea volumelor, efectuarea supravegherei calităţii 

lucrarilor de constructie si completarea strictă a cartii tehnice;  
e) efectuarea controlul şi completarea documentelor de executie 

necesare pentru rapoartele de lucrari executate si prezentate de 
Contractor catre Beneficiar in timpul vizitelor sale la santier;  

f) colectarea  de la contractor rapoartelor privind lucrarile 
executate si verificarea lor;  

g) depistarea şi să informarea imediat a Beneficiarul despre 
includerea in darile de seama a lucrarilor neexecutate.  

h) asigurarea și monitorizarea lucrarilor de constructie executate 
de către Antreprenor general conform graficului semnat cu 
Beneficiarul;  

i) asigurarea transparentei implementarii proiectului;  
j) soluţionarea problemelor tehnice, a chestiunilor cu privire la 

asigurarea şi controlul calităţii;  
k) verificarea lucrărilor prezentate spre plată de către 

Antreprenorul general;  
l) stabilirea de sine stătător numărul specialiştilor necesari 

pentru prestarea serviciilor, precum şi orarul de lucru al 
acestora;  

m) raportarea la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru a 
executării lucrărilor de construcţie conform Graficului aprobat 
de către Beneficiar.  

Prestatorul va executa serviciile, în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile Legii R. 

Legea privind 

calitatea în 

construcţii nr.721-
XIII din 

02.02.1996; 

 

Hotărîrea 

guvernului Nr. 361  

din 25-06-1996  

cu privire la 

asigurarea calităţii 

construcţiilor; 

 

Hotărîrea 

Guvernului nr.285 
din 23 mai 1996 cu 

privire la aprobarea 

Regulamentului de 

recepție a 

construcțiilor și 

instalațiilor 

aferente; 

 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 360 

din 25 iunie 1996 cu 
privire la controlul 

de stat al calității în 

construcții,  

modificată prin 

Hotărîrea 

Guvernului  nr. 861 

din 31 iulie 2006;  

 



Moldova nr. 721 – XIII din 02.02.1996 și Hotărîrii Guvernului R. 

Moldova Nr. 361 din 25 iunie 1996.  

Responsabilul tehnic contractat va îndeplini  următoarele 
obligaţiuni:  

 Exercitarea obligatiilor si atributiileor principale ale 
responsabililor tehnici in activitatea de verificare a executiei 
lucrarilor de constructie capitala in conformitate cu 

Regulamentul cu privire la verificarea executiei lucrarilor de 
constructie de catre responsabilii atestati, aprobat prin ordinul 
nr. 65 din 27.05.1996 a Departamentului constructii si 
amenajarea teritoriului, prevederile Legii privind calitatea in 
constructii, nr. 721-XIII din 02.02.1996 și conform 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 361 din 25 iulie 1996;  

 desfașurarea activitații ca reprezentant al Beneficiarului/Co-
Investitorului in relatiile cu proiectantul, constructorul, 
furnizorii, prestatorii de servicii in derularea contractului de 
lucrari;  

 actionarea pentru Co-Investitor/Beneficiar si in interesul 
acestora atit fata de Antreprenor, cit si fata de Furnizori si 
Proiectanti;  

 asigurarea asistenței pentru Co-Investitor/Beneficiar în 
procesul de modificare a proiectului tehnic de execuție și/sau 
contractului de antrepriză supravegherea tehnică a căruia o 

exerută;  

 monitorizarea si coordonarea lucrarilor de constructie a 
obiectului;  

 participarea impreuna cu proiectantul si cu executantul la 
trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de 

reper;  

 identificarea si solutionarea problemelor tehnice, a 
chestiunilor cu privire la asigurarea si controlul calitatii, 

precum si monitorizarii lucrului antreprenorului general;  

 verificarea lucrarilor finalizate si prezentate spre plata de catre 
antreprenorul general;  

 stabilirea de sine statator numarul specialistilor necesari 
pentru prestarea serviciilor, precum si orarul de lucru al 

acestora.  

 verificarea si avizarea:  

 proiectele tehnologice privind executia lucrarilor de 
constructie;  

 procedurile tehnice de executie a lucrarilor;  

 programele de verificare a executiei; proiectele de 
organizare a executiei (organizare de santier);  



 graficele de executie a lucrarilor aferente exigentelor 
esentiale;  

 procesele-verbale privind lucrarile ascunse.  

 exercitarea controlului executiei lucrarilor conform 
programului de verificare;  

 controlarea modului in care se efectueaza receptia calitativa a 
materialelor si a elementelor de constructie (prefabricate, 
articole de timplarie etc.);  

 verificarea respectării tehnologiilor de executie, aplicarea 
corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ 
prevazut in documentatia de proiect, in contract si in normele 
tehnice in vigoare;  

 interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic, 
precum si a produselor neagrementate;  

 controlarea volumelor si costul lucrarilor executate si 
prezentate de organizatiile de constructie-montaj pentru 
achitare conform documentatiei de proiect si devizelor de 
cheltuieli, precum si corectitudinea intocmirii devizelor si 
contrasemnarea acestora pentru solictarea platilor;  

 verificarea calitatății elementelor de constructie ce se 
realizeaza in atelierele proprii;  

 oprirea executiei lucrarilor de constructie in cazul in care s-au 
produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile 
proiectului de executie;  

 întreprinderea masurilor de corectare sau refacere a lucrarilor, 
constatate ca fiind necorespunzatoare;  

 solicitarea avizului proiectantului pentru lichidarea 
deficientelor care afecteaza exigentele esentiale la lucrarile de 
constructie sau a abaterilor de la proiect;  

 informarea operativă a conducerei organizatiei de constructie 
despre lichidarea deficientelor constatate si masurile 

intreprinse pentru a exclude repetarea lor;  

 participarea la verificarea in faze determinante;  

 efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si 
semnarea documentele intocmite ca urmare a verificarilor 
(procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de 

lucrari ce devin ascunse etc.);  

 intocmirea si tinerea la zi registrul de evidenta a lucrarilor de 
constructie verificate;  

 preluarea documentelor de la constructor si proiectant si va 
completarea Cărții Tehnice a constructiei cu toate 
documentele prevazute de reglementarile legale;  



 urmarirea solutionării obiectiilor cuprinse in anexele la 
procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si realizarii 
recomandarilor comisiei de receptie;  

 contribuirea la asigurarea predării catre investitor/utilizator a 
actelor de receptie si  
a Cartii Tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.  

 asigurarea verificarii prețurilor și volumelor incluse în 
procesele verbale de lucrări executate, înaintate de către 

antreprenor spre plată în vederea corespunderii acestora cu 
oferta; 

 prezintarea Co-Investitorului săptămînal, în fiecare zi de joi, 
un raport privind lucrările efectuate, observațiile, problemele 
și soluțiile găsite, în perioada de raportare;  

 prezintarea către ADR Centru actul de îndeplinire a lucrărilor, 

cu anexarea copiei înscrisurilor efectuate în Cartea Tehnică în 

perioada îndeplinirii lucrărilor respective. 

TOTAL  

    
 

 

 

Semnat: 

Nume:              Clipa Simion 

În calitate de:   Administratorul Întreprinzătorului Individual „Clipa Simion” 

Ofertantul:       Întreprinzătorul Individual „Clipa Simion”   

Adresa:            MD-4201, str.Valea Verde, 56, ap. (of) 2, or. Ștefan Vodă, R.Moldova 

Data:               22 aprilie 2022  
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