

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____20_____

CERERE DE PARTICIPARE

Către: [CONSILIUL RAIONAL CALARASI](#)
4404, MOLDOVA, Călărași, or.Călărași, Biruintei nr.1 bl.1

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr21222946din 29-04-2024. privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: Reparația sistemului de încălzire la IP Gimnaziul Peticeni,conform documentației de atribuire SC CLIMATEC SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 10 -05-2023

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii:SC CLIMATEC SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea oferte

Către: : [CONSILIUL RAIONAL CALARASI](#)
4404, MOLDOVA, Călărași, or.Călărași, Biruintei nr.1 bl.1

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind: conform documentatiei de atribuire **prin procedura de achizitii**, Reparația sistemului de încălzire la IP Gimnaziul Peticeni pentru o durată de **35zile (treizeci cinci zile)**, respectiv până la data de 19-06-2024 , și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate

Data completării 10-05-2024

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL

la Documentația standard nr. _____
din " ____ " _____ 20__

GRAFIC DE EXECUTIE

Reparația sistemului de încălzire la IP Gimnaziul Peticeni

		Luna					
		05	06	07	08	09	10
1.	Organizare de șantier	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie
2.	Reparația sistemului de încălzire la IP Gimnaziul Peticeni	60 zile de la semnarea contractului					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____ _____						
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____ _____						

1. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) _____5_____ zile calendaristice.
2. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL