
CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 1 
 
 
„04” iulie 2022                                                                                                      s. Costești 
 
 

I. PARTEA GENERALĂ 
 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

Prezentul contract este încheiat, intre S.R.L. ”DORTEHTRANS”, cu sediul MD-2004, mun. Chișinău, 
bd. Decebal 23/2, of. 112, reprezentată de Petru CUJBA – Director, în continuare ANTREPRENOR 
GENERAL 

 
și 
 
S.R.L. ”SERVICE TULIS”, cu sediul MD6813, s. Costești, reprezentată de Lucian BÎRNAZ – Director 
comercial, în calitate de SUBANTREPRENOR 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de Reparație drumurilor în orașul Ialoveni în 
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 
standardele şi prescripţiile tehnice. 
 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 12 luni după primirea ordinului de începere 
a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul 
contract.  
2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se 
datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Subantreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 
lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului (antreprenorului general), Subantreprenorul va 
sista execuția lucrărilor sau a unor pârți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul 
(antreprenorul general) consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja și 
conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul (antreprenorul general). 
Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Subantreprenor vor fi 
plătite de către Beneficiar (antreprenorul general). În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din 
ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 
protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență. 



2.5. La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului general că sunt 
îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, 
Beneficiarul va convoca comisia de  recepție pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 
cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 
din contul Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
Subantreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata 
realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi 
cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge 
recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7.Se indică ttermenul de garanție a lucrărilor 2 ani de la data recepției la transmiterea lucrărilor 
 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 4.566.060,0 lei MD, 
inclusiv TVA 761.010,0 lei MD. 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 
verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Antreprenorul general, în 
termen de cel mult 30 zile calendaristice. 
3.3. Antreprenorul general va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în 
termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Subantreprenor. În caz în care 
antreprenorul general nu invocă careva obiecții asupra procesului verbal de recepție a lucrărilor în 
termenul indicat, lucrările se consideră acceptate în totalitate, survenind obligația prevăzută în 
punctul 3.2. 
3.4.Garanţia de bună execuție se va restitui Subantreprenorului după semnarea procesului-verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va 
restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ŞI ALE 
SUBANTREPRENORULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Antreprenor general la dispoziţia Subantreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în 
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.  
4.2. Subantreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 
contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia 
de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  
4.3. Subantreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 
materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 
definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preturile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea 
și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.  



4.5. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 
(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.  
4.6. Subantreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, 
materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. 
Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru 
procedeele de execuție utilizate.  
4.7. Subantreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de 
bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. 
4.8. Antreprenorul general restituie garanția de bună execuție Subantreprenorului după semnarea 
procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția 
se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
4.9. Subantreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în 
contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor 
explicite în contract.  
4.10. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.11. Beneficiarul (antreprenorul general) are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în 
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va 
asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de 
realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și 
documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin 
aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă 
contractul a fost sau nu încheiat.  
4.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulației limitelor terenului pus 
la dispoziția Subantreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 
terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.  
4.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul 
(Subantreprenorul) este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte 
folosite la trasarea lucrărilor.  
4.14. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 
vedere calitativ.  
4.15. În cazul neexecutării de către Subantreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul 
poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Subantreprenorul 
compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.16. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau științifice, Subantreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona 
respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.  
4.17. În timpul desfășurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligația să mențină căile de acces 
libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de 
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va evacua de pe 
șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.  



4.18. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, 
să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.  
 
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 
contractelor de achiziţii publice.   
 
6. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
6.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Subantreprenorul 
va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru 
examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.  
6.2.Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Subantreprenor, dacă acesta este prevăzut în 
documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenor general.  
6.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Subantreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt 
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 
contrar, Antreprenor general va suporta aceste cheltuieli.  
6.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la 
lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 
etc.  
6.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 
și, după caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să 
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunța responsabilul 
tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata 
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și 
măsurarea lucrărilor.  
6.6. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Antreprenorului 
general și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările 
au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, 
refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, în caz contrar, de 
Subantreprenor.  
6.7. Lucrările executate de Subantreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția 
Antreprenorului general, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în 
acest sens o dispoziție expresă a Antreprenorului general, nu vor fi plătite Subantreprenorului.  
6.8. Lucrările încep după primirea ordinului de execuție. 
 
7. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
7.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de  2 ani.  
7.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea 
termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  



7.3. Subantreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin 
de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 
Beneficiar.  
 
8. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
8.1. Pârțile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor  
prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația  Republicii Moldova. 
8.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va tine seama de gradul de vinovăție a fiecărui 
partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  
8.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 
răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 
contractuale. 
8.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar 
(antreprenor general) în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, 
numai dacă Subantreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.  
8.5. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin 
depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 
din proprie vină.  
8.6. Subantreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție 
împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 
măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice.  
8.7. Dacă nerespectarea de către Subantreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri 
ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care 
au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar (Antreprenorul 
general), acesta va fi despăgubit de Subantreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
8.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite și care pot fi dovedite.  
8.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea 
culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01%  din valoarea 
lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă 
în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.  
 
9. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
9.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 
poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 
instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a 
fost dovedită. 
 
 
 
 



10. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 
10.1. Subantreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) Antreprenorul general nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 
Subanntreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
b) Antreprenorul general nu onorează o plată scadentă mai mult de 2 luni;  
c) Antreprenorul general notifică subantreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 
conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
10.2. Antreprenorul general poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) Subantreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 
subsechestru; 
b) Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 
suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
c) Subantreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 
lucrare în termenul de 30 zile de la notificare; 
10.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți 
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 10.1 și 10.2 din prezentul contract.   
10.4. Antreprenorul general, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție 
care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la 
data rezoluțiunii contractului. 
10.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Antreprenorul general va întocmi situația lucrărilor efectiv 
executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele 
care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe 
care trebuie să le suporte subantreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  
 
11. DISPOZIŢII FINALE 
11.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 
prezentului contract:  

a) Caietul de sarcini; 
b) Devizul de cheltuieli (oferta). 

11.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
11.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 
aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 
11.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate 
cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a 
lucrărilor. 
 
                 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
 
S.R.L. ”DORTEHTRANS”,  
sediul MD-2004, mun. Chișinău, bd. Decebal 
23/2, of. 112,  
IDNO: 1013600024166 
banca: BC „Moldova-Agroind Bank” SA 
IBAN: MD71AG000000022512125091 
Petru CUJBA – Director 

 S.R.L. ”SERVICE TULIS”,M 
D6813, s. Costești,  
IDNO: 1008600055838 
banca: BC „Victoriabank” SA 
IBAN: MD11VI000002224224123MDL 
TVA: 6701616 
Lucian BÎRNAZ – Director comercial 

 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR GENERAL SUBATREPRENOR 
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