

## OFERTĂ

Către :

**Primaria comunei Boscana , IDNO: 1007601009978, adresa: RM, Sat Boscana, r-ul Criuleni**

Stimați domni, examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentare ofertei, subsemnații, Cotoman Mariana, reprezentanți ai ofertantului SRL Lorascom, cod fiscal 1003600159867 , ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

### **Lucrarilor de constructie a sistemului de apeduct s. Boscana, r-nul Criuleni.**

pentru suma totala cu TVA de: **13 489 813,60 lei** ( *Treisprezece milioane patru sute optzeci si noua mii opt sute treisprezece lei, 60 bani*;

inclusiv taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **2 248 302,26 lei** ( *Doua milioane doua sute patruzeci si opt mii trei sute doi lei, 26 bani*).

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executie anexat în decurs de 100 (una suta) zile calendaristice. (perioada în litere și în cifre)
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, respectiv pînă la data de **15 noiembrie 2021, inclusiv**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
4. Alături de oferta de bază: (se bifează opțiunea corespunzătoare)  
depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;  
 nu depunem ofertă alternativă.
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 09.09.2021

Eu, Cotoman Mariana, în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Lorascom SRL (denumirea/numele ofertantului)

(semnătura autorizată)

ANEXĂ LA OFERTĂ:

- 1.Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0.00\_(% din prețul total oferat).
- 2.Garanția de bună execuție va fi constituită în cuantum de 10 (% din prețul total oferat) și constituie 1 348 982,00 lei (inclusiv TVA)
- 3.Perioada de garanție pentru lucrările executate este 96 luni (Noua zeci si sase luni.)
- 4.Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 2 zile calendaristice.
- 5.Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 2 zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

---

**DOCUMENTAȚIA STANDARD  
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări**

Anexa nr. 7  
la Documentatia standard nr. 21042795  
din "05" august 2021

**CERERE DE PARTICIPARE**

**Către: Primaria comunei Boscana, r-ul Criuleni.**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anuntului apărut în Buletinul achizițiilor publice, Achizitii.md ID 21043388, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1629270143302, din 18 aug 2021, (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrarilor de constructie a sistemului de apeduct s. Boscana, r-nul Criuleni** (denumirea contractului de achizitie publică), noi **Lorascom SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunostință de conditiile si de cerintele expuse în documentatia de atribuire si ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiectii la documentatia de atribuire.

Cu stimă,Lorascom SRL

Data completării :09.09.2021

Ofertant/candidat  
Cotoman M  
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8  
la Documentatia standard nr. 21042795  
din "05" august 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: **Primaria comunei Boscana, r-ul Criuleni**, (denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind **Lucrarile de constructie a sistemului de apeduct s. Boscana, r-nul Criuleni** (se indică  
obiectul achizitiei)

**prin procedura de achizitie**\_\_ **Licitație deschisă**\_\_\_\_\_,  
(tipul procedurii de achizitie)

pentru o durată de \_ **60 zile (sase zeci zile)**, (durata în litere și cifre), respectiv până la **inclusiv** data de **15 noiembrie 2021** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 09.09.2021

Cu stimă, Lorascom SRL  
Ofertant/candidat  
Cotoman M  
(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR(anexat separat)**

**Lucrari de constructie a sistemului de apeduct com. Boscana, r-ul Criuleni**

Termeni limita de executare conform anuntului de participare **maxim 100 zile calendaristice**

Cu stimă, Lorascom SRL

Data completării: 16.09.2021

Ofertant/candidat: Cotoman M

(semnătura autorizată)





**DECLARATIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala a cantinei Gimnaziului Stetcani**
2. Numărul și data contractului: **Nr.MD -2019-04-03-000097-1-11/18 din 03.04.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul Stetcani
4. Adresa beneficiarului: sat Stetcani, r-nul Criuleni.
5. Țara: R Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: \_ antreprenorul general \_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 299 872.00lei MD \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului ) 299 872.00lei MD \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată 1 luni calendaristice
  - b) efectiv realizată 1 luni calendaristice
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul\_\_ nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_Nr.01 din 03.06.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării: 09.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Cotoman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lorascom SRL



**DECLARATIE**  
**privind experienta similara**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala a sistemului de canalizare la LT „Mihail Stratulat” sat Boscana, r-nul Criuleni**
2. Numărul și data contractului: **nr. 34 din 24 septembrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: LT „Mihail Stratulat” sat Boscana, r-nul Criuleni
4. Adresa beneficiarului: sat Boscana, r-nul Criuleni.
5. Țara: R Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: \_ antreprenorul general \_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - k) antreprenor asociat
  - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

  

încheiat contractul	_____
---------------------	-------

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 106 645.00lei MD
  - b) finală (la data finalizării contractului 106 645.00lei MD \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată 1 luni calendaristice
  - b) efectiv realizată 1 luni calendaristice
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul\_\_ nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_Nr.1 din 13 noiembrie 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării: 09.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Cotoman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lorascom SRL

**DECLARATIE**  
**privind experienta similara**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a vestiarului salii sportive la Liceul Teoretic „Boris Dinga”**
2. Numărul și data contractului: **nr. MD-2018-12-15-000098-1-11/26 din 15.12.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: Liceul Teoretic „Boris Dinga”
4. Adresa beneficiarului: Liceul Teoretic „Boris Dinga”.
5. Țara: R Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: \_ antreprenorul general \_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 119903.00lei MD \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului 119903.00.00lei MD \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată 1 luni calendaristice
  - b) efectiv realizată 1 luni calendaristice
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul\_\_ nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 21.12.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării: 09.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Cotoman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lorascom SRL

**DECLARATIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare interioare la IP Gimnaziul Izbiste**
2. Numărul și data contractului: **Nr.MD-2019-02-02-000021-1-11/NR.14**
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul Izbiste
4. Adresa beneficiarului: sat Izbisti, r-nul Criuleni.
5. Țara: R Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: \_ antreprenorul general \_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - q) antreprenor asociat
  - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

  
încheiat contractul
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 278 575.00lei MD \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului 278 575.00lei MD \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - f) contractată 1 luni calendaristice
  - b) efectiv realizată 1 luni calendaristice
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul\_\_ nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr 1 din 01.06.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării: 09.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Cotoman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lorascom SRL

**DECLARATIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului:

**Lucrari de reparatie conform necesitatilor Academiei ,m, Stefan cel Mare,, a MAI , str Gh Asachi, 21**

2. Numărul și data contractului: **nr 94 din 15.10.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: Academia ,, Stefan cel Mare,, a MAI

4. Adresa beneficiarului: Mun Chisinau, str Gh. Asachi ,21.

5. Țara: R Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: \_ antreprenorul general \_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

t) antreprenor asociat

u) subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială (la data semnării contractului ) 2 149 726.81 lei MD \_\_\_\_\_

b) finală (la data finalizării contractului) 2 149 726.81 lei MD \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul

9. Perioada de executare a lucrării:

g) contractată : 30 (treizeci ) zile calendaristice

b) efectiv realizată : 30 (treizeci ) zile calendaristice

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul\_\_ nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării: 09.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Cotoman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lorascom SRL

**DECLARATIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului:

**Lucrari de reparatie s sediului CIPAL conform necesitatilor Academiei „ Stefan cel Mare,, a MAI ,  
str SF Vineri 7**

2. Numărul și data contractului: **nr 98 din 02.11.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: Academia „ Stefan cel Mare,, a MAI

4. Adresa beneficiarului: Mun Chisinau, str Gh. Asachi ,21.

5. Țara: R Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: \_ antreprenorul general \_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

w) antreprenor asociat

x) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului ) 3 834 667.20 lei MD \_\_\_\_\_

b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

h) contractată 35 (treizeci și cinci) zile calendaristice.

b) efectiv realizată 35 (treizeci și cinci) zile calendaristice.

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul\_\_ nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării: 09.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Cotoman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lorascom SRL

**DECLARATIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului:

**Lucrari de reparatie a cazarmei conform necesitatilor Academiei „ Stefan cel Mare,, a MAI .**

2. Numărul și data contractului: **nr 90 din 30.09.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: Academia „ Stefan cel Mare,, a MAI

4. Adresa beneficiarului: Mun Chisinau, str Gh. Asachi ,21.

5. Țara: R Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: \_ antreprenorul general \_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

z) antreprenor asociat

aa) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
	încheiat contractul	

a) inițială (la data semnării contractului ) 7 709 696,60 lei MD \_\_\_\_\_

b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

i) contractată 35 (treizeci si cinci) zile calendaristice

b) efectiv realizată 35 (treizeci si cinci) zile calendaristice

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul\_\_ nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării: 09.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Cotoman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lorascom SRL

**DECLARATIE**  
**privind experienta similara**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie la LT Magdacestii.**
2. Numărul și data contractului: **Nr.MD-2018-12-20-000018-1-12/81 din 09.01.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Lucrari de reparatie la LT Magdacestii**
4. Adresa beneficiarului: **sat Magdacesti, r-nul Criuleni.**
5. Țara: **R Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **\_ antreprenorul general \_**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- bb) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- cc) antreprenor asociat
- dd) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

  
încheiat contractul
- a) inițială (la data semnării contractului ) **883 572.00lei MD** \_\_\_\_\_
- b) finală (la data finalizării contractului) **883 572.00lei MD** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **- nu este cazul**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - j) contractată **12 luni**
  - b) efectiv realizată **12 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **\_ nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.01 din 18.09.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării: **09.09.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **M.Cotoman**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Lorascom SRL**

**DECLARATIE**  
**privind experiența similară**

1.Denumirea și obiectul contractului: **Servicii captusire a peretilor cu gips-carton a claselor(Str Sf Vinere7)**

2.Numărul și data contractului:**Contract de antrepriza Nr.68/19 din 09.12.2019**

3.Denumirea/numele beneficiarului: **Academia „Stefan cel Mare,, a MAI**

4.Adresa beneficiarului: **or. Chisinau ,str. Gheorghe Asachi, 21**

5.Țara: **R .Moldova**

6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:**Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	199 378.00	
b) finală (la data finalizării contractului)	199 378.00	

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu au fost litigii

9.Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) Contractată: **una luna calendaristica**
- b) Efectiv realizată :24.12.2019
- c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

10.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:Proces verbal din 24.12.2019

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție :lipsa

12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii

Data completării: 09.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Cotoman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lorascom SRL



**DECLARATIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de pregătire pentru montarea WC-lui la IP Gimnaziu „Mihai Eminescu” Jevreni**
2. Numărul și data contractului **Nr.MD-2018-11-14-000119-1-11/17**
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziu „Mihai Eminescu” Jevreni
4. Adresa beneficiarului: MD 4828 Moldova Republic of Jevreni.
5. Țara: R Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: \_ antreprenorul general \_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - ee) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - ff) antreprenor asociat
  - gg) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului )	671 300.00lei MD	_____
b) finală (la data finalizării contractului	671 300.00 lei MD	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - k) contractată 2 luni calendaristice
  - b) efectiv realizată 2 luni calendaristice
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul\_\_ nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_PV nr.1 din 17.04.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării: 09.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Cotoman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lorascom SRL

**DECLARATIE**  
**privind experienta similara**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie curenta a acoperisului sarpant (o portiune a sarpantei din partea curtii interioare), Directia nr 4 , cladirea administrativa din str.N Iorga nr,24, mun Chisinau**

2. Numarul și data contractului **Nr.01/01 din 13 octombrie 2016**

3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului RM

4. Adresa beneficiarului: Mun.Chisinau, Piata Marii Adunari Nationale, nr.1.

5. Țara: R Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: \_ antreprenorul general \_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

hh) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

ii) antreprenor asociat

jj) subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială (la data semnării contractului ) 201809.00lei MD

b) finală (la data finalizării contractului 201809.00lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

l) contractată 2 luni calendaristice

b) efectiv realizată 2 luni calendaristice

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul\_\_ nu este cazul

10. Numarul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :Nr. 01 din 01.12.2016

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării: 09.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Cotoman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lorascom SRL

**DECLARATIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructie a spalatorii auto din constructii usor demontabile or. Orhei,**
2. Numărul și data contractului: **NR 12 din 03,03,2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: SC Euro-MS Grup SRL
4. Adresa beneficiarului: mun Chisinau, str Gh Crisan ,6.
5. Țara: R Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: \_ antreprenorul general \_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - kk) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - ll) antreprenor asociat
  - mm) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 1250000.00lei MD \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) 1250000.00lei MD \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: - nu este cazul
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - m) contractată 1 luni calendaristice
  - b) efectiv realizată 1 luni calendaristice
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul\_\_ nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr 01 din 25.08.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării: 09.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Cotoman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lorascom SRL

**DECLARATIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a cladirii IMSP CS Criuleni**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.77c din 14.07.2014**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Centrul de Sanatate Criuleni**
4. Adresa beneficiarului: **or. Criuleni**
5. Țara: **R .Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului )	3 639 501.00	
b) finală	3 639 501.00	
(la data finalizării contractului)	3 639 501.00	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) Contractată: **80 zile calendaristice**
  - e) Efectiv realizată
  - f) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **\_NR.01 din 11.11.2016**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție :lipsa
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: lipsa

Data completării: 09.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Cotoman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lorascom SRL

**DECLARATIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului : **Lucrari de reparatie la gradinita de copii Hrusova**
2. Numărul și data contractului: **IFB-W-9794-RO din 09 decembrie 2014**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Hrusova,r-nul Criuleni**
4. Adresa beneficiarului: **sat Hrusova, r-nul Criuleni.**
5. Țara: **R Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **\_ antreprenorul general \_**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - nn) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - oo) antreprenor asociat
  - pp) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
---------------------	------------------------------------	--

  - a) inițială (la data semnării contractului ) **1610910.00lei MD** \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) **1561539.70lei MD** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **- nu este cazul**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - n) contractată **24 luni calendaristice**
  - b) efectiv realizată **24 luni calendaristice**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **\_ nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV 01 din 28.12.2017**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:-

Data completării: **09.09.2021**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **M.Cotoman**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Lorascom SRL**

**DECLARATIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an ( ultimii 5 ani) de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/ numele beneficiarului /Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului<sup>*</sup></b>	<b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
	Lucrari de reparatie a scarii la intrarea centrala a LT"Nicolaie Balcescu"	Primaria com Ciorescu	unic	129 898.37/ 129 898.37	15 zile	Pv din 22.12.2020
	Lucrari de instalare ferestre termopan	Academia Stefan cel Mare a MAI, RM, mun Chisinau, str GH. Asachi 21	unic	298 027.00/ 298 027.00	15 zile	PV 02,03 din 07.07.2020 Pv 01 din 17.04.20
	Lucrari de reparatie a scarii principale	Chisinauproiect IMP	unic	55 285.00/ 55 285.00	10 zile	Pv din 28.12.2020
	Lucrari de repartie la sediul Cival conform necesitatilor , str Sf Vineri 7	Academia Stefan cel Mare a MAI, RM, mun Chisinau, str GH. Asachi 21	unic	3 834 667.20/ 3 834 666.85	35 zile	Pv 01,02,03 din 07.12.2020 Pv 01 din 09.03.2021 Pv 03,04,05,06 din 04.05.2021 PV 07,08,09,10 din 14.06.21
	Lucrari de reparatie a cazarmei	Academia Stefan cel Mare a MAI, RM, mun Chisinau, str GH. Asachi 21	unic	7 709 696.60	35 zile	Pv 04 din 22.12.2020 Pv 02, 03 din 03.11.2020 Pv 01 din 09.10.2020
	Lucrari de reparatie conform necesitatilor	Ministerul Afacerilor Interne	unic	2 149 726.81/ 2 148 278,82	30 zile	Pv 01 din 01.12.2020 Pv 02,03,04 din 07.12.2020 PV 01,02,03,04 din 22.12.2020
	Lucrari de constructie autospalatorie or. Orhei	Euro-MS	unic	1 250 000.00/ 1 250 000.00	30 zile	PV Nr 01 din 25.08.2021
	Servicii de conectare a contorului de evidenta a consumului de energie pentru server la statia de alimentare cu energie electrica	Ministerul Finantelor al RM Or.Chisinau, str. Constantin Tanase ,7	unic	125 112.00/ 101289.08	20 zile	PV din 16.12.2019
	Lucrari de copertine	Gimnaziul „ Ion Sirbu” sat Mascauti, r-nul Criuleni	unic	266531.96/ 266531.96	1 luna	PV din 09.09.2019
	Lucrari de amenajare a fintinii publice	Primaria Dubasarii vechi, rl-nul Criuleni	unic	118360.00/ 98264.00	5 luni	Pv din 17.12.2019
	Lucrari de repartie a viceilor interioare	IP Gimnaziul Izbiste, r-nul Criuleni	unic	278575.00/ 278575.00	1 luna	PV din 01.06.2019
	Reparatia sistemului de iluminare	IP Gimnaziul Miclesti, r-nul Criuleni	unic	119826.00/ 119826.00	3 luni	PV din 21.08.2019

	Lucrari la canalizarea exterioara si hazna	IP Gimnaziul Jevreni, r-nul Criuleni	unic	76468.00/ 76468.00	2 luni	PV din 10.04.2019
	Reparatia capitala a cantinei	IP Gimnaziul Stetcani, r-nul Criuleni	unic	299872.00/ 299872.00	3 luni	PV din 01.06.2019
	Lucrari de reparatie	LT Magadcesti, r-nul Criuleni	unic	883572.00/ 780197.00	12 luni	Pv din 18.09.2019
	Lucrari de reparatie a vestiarului salii de sport	IP LT „Boris Dinga” or. Criuleni	unic	119903.00/ 119903.00	1 luna	PV din 21.12.2018
	Lucrari de drumuri	Primaria Onitcani	unic	48193.00/ 48193.00	2 luni	PV din 21.12.2018
	Acoperirea copertinei cu placi din table	LT „N.Donici” sat Dubasarii Vechi	unic	119863.00/ 119863.00	1 luna	PV din 21.12.2018
	Lucrari de canalizare si hazna	Gimnaziul Drasliceni, r-nul Criuleni	unic	116836.00/ 116863.00	1 luna	PV din 20.12.2018
	Reparatia drumului in varianta alba sat Mardareuca	Primaria com Boscana, r-nul Criuleni	unic	202839.00/ 202840.00	6 luni	PV din 20.12.2018
	Instalarea echipamentului sanitar	IP Gimnaziul Hrusova, r-nul Criuleni	unic	119531.00/ 119531.00	1 luna	PV din 20.12.2018
	Lucrari la reseaua exterioara de incalzire la cazangeria gradinitei de copii	Primaria Balabanesti, r-nul Criuleni	unic	92973.00/ 92973.00	1 luna	PV din 20.12.2018
	Lucrari de reparatie la cantina gradinitei	Primaria Riscova, r-nul Criuleni	unic	30604.00/ 30604.00	15 zile	PV din 20.12.2018
	Lucrari de instalare de echipamente sanitare	LT Malaiestii Noi, r-nul Criuleni	unic	119850.00/ 119850.00	1 luna	PV din 20.12.2018
	Lucrari de pavare	LT „Boris Dinga” or. Criuleni	unic	116855.00/ 116855.00		PV din 17.12.2018
	Lucrari de cablare si conexiune electrica	Gimnaziul Miclesti, r-nul Criuleni	unic	119826.00/ 119826.00	1 luna	PV din 14.12.2018
	Servicii de captusire a pertilor cu gips-carton a claselor (str.Sf.Vinere7)	Academia „Stefan cel Mare” Mun Chisinau, str. Gh. Asachi ,21.	unic	199378.00/ 199378.00	1 luna	PV din 24.12.2019
	Lucrari de finisare	LT Magadcesti, r-nul Criuleni	unic	194326.37/ 194326.34	1 luna	PV din 12.12.2018
	Lucrari de pavare	OMF sat Boscana	unic	57407.00/ 57407.00	15 zile	PV din 07.12.2018
	Lucrari de finisare a blocurilor sanitare	IP Gimnaziul Hrusova, r-nul Criuleni	unic	238262.00/ 238262.00	2 luni	PV din 12.12.2018
	Lucari de repartie la cantina gradinitei	Primaria Riscova, r-nul Criuleni	unic	30604.00/ 30604.00	1 luna	PV din 20.12.2018
	Lucrari de terasament , complectare cu pietris a drumului „Valea Colonitei”	Primaria com Dolinnoe	unic	95500.00/ 95500.00	1 luna	PV din 17.10.2018
	Reparatia capitala a sistemului de canalizare	Liceul Teoretic sat.Boscana, r-nul Criuleni	unic	106645.00/ 106645.00	1 luna	PV din 13.11.2018
	Lucrari de finisare a viceelor	Gimnaziul Balabanesti, r-nul Criuleni	unic	143928.94/ 143928.94	2 luni	PV din 12.12.2018
	Lucrari de instalare electrica	Gimnaziul sat. Dolinnoe, r-nul Criuleni	unic	59851.00/ 59851.00	1 luna	PV din 07.05.2018
	Lucari de constructie a unei incaperi la gradinita	Primaria sat Riscova	unic	68229.41/ 68229.41	1 luna	PV din 30.07.2018
	Lucari de finisare a viceilor interioare	Gimnaziul sat Drasliceni, r-nul	unic	170232.83/ 171232.83	1 luna	PV din 27.07.2018

		Criuleni				
	Lucari de finisare la sala de sport din gimnaziul Stetcani	Directia Educatie or.Criuleni	unic	99724.00/ 99724.00	1 luna	PV din 27.07.2018
	Lucrari de reparatie	Consiliu Raional Criuleni	unic	117683.24/ 117683.24	1 luna	PV din 05.06.2018
	Lucrari de reapatie a acoperisului	Gimnaziul Izbiste, r-nul Criuleni	unic	119424.68/ 119424.68	1 luna	PV din 04.05.2018
	Lucrari de intertinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in r-nul Criuleni R4R6 Goian – Criuleni M, S Onitcani	Drumuri Criuleni	unic	959151.53/ 959151-53	3 luni	PV din 24.09.2018
	Lucrari de reparatie a salii de sport	Gimnaziul Stetcani r-nul Criuleni	unic	119991.00/ 119991.00	1 luna	PV din 18.12.2017
	Lucrari de repartie a viceilor	Gimnaziul sat Drasliceni, r-nul Criuleni	unic	119616.00/ 119603.00	1 luna	PV din 05.09.2017
	Lucrari de tencuire a peretilor, betonarea pardoselilor , instalare retelelor la vicele interioare	IP Gimnaziul Hrusova, r-nul Criuleni	unic	239438.00/ 239438.00	3 luni	PV din 10.11.2017
	Lucrari de tencuire a peretilor, betonarea pardoselilor , instalare retelelor la vicee	LT Malaiestii Noi, r-nul Criuleni	unic	239932.00/ 239932.00	2 luni	PV din 22.08.2017
	Lucrari de tencuire si betonare a peretilor , pardoselilor, instalarea retelelor interioare la vicele interioare	Primaria Balabanesti	unic	148343.00 /148343.00	1 luna	PV din 17.10.2017
	Lucrari de fatade	Liceul Teoretic,, Boris Dinga’’or.Criuleni	unic	119694.00/ 119694.00	1 luna	PV din 11.04.2017
	Lucrari de repartie capitala la gradinita de copii	Primaria Balabanesti	unic	3177000.00/ 1020458.28	12 luni	PV din 21.12.2017
	Lucrari de finisare	LT Magadcesti, r-nul Criuleni	unic	239029.00 /239029.00	1 luna	PV din 19.10.2016
	Lucrari de reparatie curenta a acoperisului sar pant la Cladirea aministrativa din str N.Iorga ,24	Directia generala pentru administratia cladirilor Guvernului RM	unic	201809.00/ 201809.00	2 luni	PV din 30.11.2016
	Lucrari de reparatii	Primaria Dubasarii Vechi	unic	204306.00/ 204306.00	2 luni	Pv din 09.11.2016
	Lucrari de reparatie a cladirii	IMSP CS Criuleni, r-nul Criuleni	unic	369501.00 /	80 zile	Pv din 11.11.2016
	Lucrari de reparatie la gradinita de copii Hrusova	Primaria Hrusova, r-nul Criuleni	unic	1610910.00 /1561539.70	12 luni	PV din 28.12.2017
	Lucrari de constructie a sistemului de apeduct si canalizare in comuna Hrusova, raionul Criuleni cu renovarea fintinii arteziene din s. Hrusova, instalarea a doua turnuri de apa cu cpacitatea de 50 m3 fiecare, constructia a doua statii de pompare a apelor reziduale in s. Ciopleni.	Primaria Hrusova, r-nul Criuleni	unic	7590000.00/ 	8 luni	Pv din 22.06.2015
	Lucrari de extindere a retelelor de alimentare cu apa in s. Ciopleni	Primaria Hrusova, r-nul Criuleni	unic	685 431.00	4 luni	Pv din 18.03.2015



\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 09.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Cotoman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lorascom SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Aparat de sudura Hammer MIG-150	2	+	-
2.	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	1	+	-
3.	Aspirator Expert EU NT	1		-
4.	BormaSina cu acumulator	7	+	-
5.	Borozdodel 1600Bt, 125mm 9000	1	+	-
6.	Camion –Gaz 3307	1	+	-
7.	Camion Mercedes-Benz	1	+	-
8.	Camion-basculanta ZIL 431610	1	+	-
9.	Capsator fara acum (COMPT.Li-Ion 18V) 10mm DST221Z	1	+	-
10.	Ciocan mechanic P.I.T. P26503	2	+	-
11.	Ciocan demolator electric Galaxia SDSHex 30mm 1800W	1	+	-
12.	Ciocan rotopercurtor SDS-PLUS 800W HR2630 Makita	2	+	-
13.	Ciocan percutie 32mm, 1300 w,6J, SDS 880rot/min DASTOOL	1	+	-
14.	Ciocan percutie 26mm, 1100w,6J, SDS 750rot/min DASTOOL	1	+	-
15.	Compactor picior HONDA GX100	1	+	-
16.	Excavator pe pneuri IOM3 -6A	1	+	-
17.	Ferestrau circular 2000W P72002N PIT	1	+	-
18.	Fereastră electric cu lant 2900W TK2900	1	+	-
19.	Ferestrau electric GARDENA GST 3518	3	+	-
20.	Ferestrau pendular, DW349 500W DeWalt	1	+	-
21.	Ferestaru pendular 135mm,750W, 3000rpm, Hammer	1	+	-
22.	Mașină de găurit cu percutie 430W M8104KSP	1	+	-
23.	Mașină de înșurubat 18V P.I.T. PSR18N	1	+	-
24.	Masina de insurubat Li –ion/18V/2*1.5ah, Hammer	1	+	-
25.	Masina de insurubat Li –ion/14.4V/2*1.5ah, Hammer	2	+	-
26.	Mașină de slefuit cu bandă JIIIIM-75/800	1	+	-

27	Malaxor de beton СБР – 132 л А.3 220В	4	+	-
28	Masină de debitat lemn 255mm TD94255	1	+	-
29	Motobur Proton 150mm	9	+	-
30	Motobur Proton 200mm	2	+	-
31	Motobur Proton 300mm	2	+	-
32	Motopompa de apa	1	+	-
33	Perforator electric Hitachi D10VF	2	+	-
34	Perforator SDS-Plus Hitachi DH 28PC	2	+	-
35	Polizor unghiular	8	+	-
36	Pusca aer cald Hammer HHG 9-780R	3	+	-
37	Rindea electrică 800W П82/800 ВИНРИ	1	+	-
38	Schela metalica tubulara de exterior ( m2)	1200	+	-
39	Strung de gaurit KRAFT	1	+	-
40	Mașină de găurit cu percutie Metabo SBE 700SP	1	+	-

Data completării: 09.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Cotoman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lorascom SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr · d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare si data eliberării
1		2	3	4	5

1	Administrator:Cotoman Mariana	superioare	8		
2	Contabil	superioare	8		Contract 01/01.06.2018 din 01.06.2018
3	Diriginte de șantier:Burduja Victor	superioare	40		Seria 2020-DS, numar 0826 din 05.03.2020
4	Diriginte de șantier:Cauia Iurii	superioare	37		Seria 2021-DLS, numar 0456 din 10.02.2021
5	Diriginte de șantier:Rachiu Veaceslav	superioare	12		Seria 2017-DLS, numar 1415 din 15.02.2017
6	Maiștri: Vizitiu Ruslan	Profesionale	15		CI din 02.04.2016
7	Maiștri: Navruc Fiodor	Profesionale	30		CI din 02.01.2014
8	Timplar/tractorist: Cotoman Ilie	Profesionale	25		CI din 09.07.2012
9	Sofer:Butnaru Igor	Profesionale	20		Ci din 19.12.2019
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faiantar: Durnea Oleg</li> <li>2. Faiantar: Procopii Grigorie</li> <li>3. Instalator sanitar :Morar Adrian</li> <li>4. Instalator sanitar:Muntean Gheorghii</li> <li>5. Instalator sanitar :Burlacu Marin</li> <li>6. Instalator: Pesterean Dumitru</li> <li>7. Instalator: Morozniuc Gheorghii</li> <li>8. Lacatus:Cernica Viorel</li> <li>9. Placator:Cristal David</li> <li>10. Placator:Starosta Ion</li> <li>11. Tencuitor:Iurciuc Marat</li> <li>12. Tencuitor:Rabei Ilie</li> <li>13. Tencuitor:Roscolotenco Roman</li> <li>14. Zidar:Cealic Sergiu</li> <li>15. Zugrav: Iamandii Elena</li> <li>16. Zugrav:Ceban Ludmila</li> <li>17. Zugrav:Pantea Maria</li> <li>18. Zugrav:Toderita Svetlana</li> <li>19. Zugrav-tencuitor Buraga Elena</li> <li>20. Zugrav-tencuitor Carchilan Mariana</li> <li>21. Zugrav-tencuitor:Cernenco Sergei</li> <li>22. Zugrav-tencuitor:Constantinov Alexandru</li> <li>23. Zugrav-tencuitor:Constantinov Ghenadii</li> </ol> Muncitori necalificati: <ol style="list-style-type: none"> <li>24. Balan Georghe</li> <li>25. Zaharia Ion</li> <li>26. Sirbu Iurii</li> <li>27. Reicu Adrian</li> <li>28. Fialcovschii Victor</li> <li>29. Ungureanu Vladimir</li> <li>30. Spinu Ion</li> <li>31. Buganiuk Vitalii</li> <li>32. Stratan Constantin</li> </ol>	Medii-speciale	2-15		

Data completării: 09.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Cotoman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lorascom SRL

**LISTA SUBCONTRACTANTILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	<b><u>NU ESTE CAZUL</u></b>			

Data completării: 09.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: M.Cotoman

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lorascom SRL

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investitie

### NU EXISTA ASOCIERI

(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

### Lorascom SRL NU cere sustinerea financiera a unui tert sustinator financiar

#### **Terț susținător financiar**

.....(denumirea)

#### **ANGAJAMENT**

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,Primaria Boscana, RM, sat Boscana, rl Criuleni (*denumirea autorității contractante și adresa completă*)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **nr 21042795 , din18 aug 2021**

(*denumirea contractului de achiziție publică*), noi .....(*denumirea terțului susținător financiar*), având sediul înregistrat la ..... (*adresa terțului susținător financiar*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (*denumirea ofertantului*), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător, (*semnătură autorizată*)



**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ și PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

**Lorascom SRL**  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

**NU ESTE CAZUL**

Către, Primaria Boscana, RM, sat Boscana, rl Criuleni  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului Achizitii.md ID 21043388, MTender ID ocdb3wdp1-MD-1629270143302din data publicării 18 aug 2021, 10:23, (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de .....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,  
.....

Terț susținător,  
.....

(semnătură autorizată)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

### NU ESTE CAZUL

#### Terț susținător tehnic

.....  
(denumirea)

#### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

#### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

### NU ESTE CAZUL

#### Terț susținător profesional

.....  
(denumirea)

#### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

#### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură*)

(*autorizată*)

