



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 19 privind achiziția prin Cererea ofertelor de preț

“ 30 ” Octombrie 2020

s. Vișcăuți  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1601647324967 din data 15.10.2020, între Primăria s.Vișcăuți, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

rl.Orhei, s.Vișcăuți str., telefon: 0235/67236, fax: \_\_\_\_\_, autentificat  
(localitatea)

prin cod unic de înregistrare nr. 1007601003297 reprezentat prin primar Victor NIȚA,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „C.V.R. - ELECTRO SRL”  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chișinău,  
(localitatea)

str. str. Mihail Sadoveanu, 40, ap.(of.) 13, telefon: 069155725, fax: \_\_\_\_\_,  
autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006600002447 autorizat pentru activitatea în  
construcții: autorizația nr. 051238

din “ 31 ” martie 2016, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții”.

reprezentat prin Viorel SAJIN, administrator, în calitate  
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările: *Reconstrucția rețelelor de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public în s.Vișcăuți, din r-nul Orhei* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile lucrătoare după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.



2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 641732,00 (Șase sute patruzeci și unu mii șapte sute treizeci și doi) lei MD, inclusiv 106955,00 TVA lei MD.  
*(sumă cu cifre și litere) (sumă cu cifre și litere)*

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată

contractuale.

- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
  - a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

„C.V.R. - ELECTRO SRL”

Adresa poștală: str. Mihail Sadoveanu, 40,  
ap.(of.) 13, MD-2075 mun.Chișinău

Telefon: 069155725

Cod fiscal: 1006600002447

Banca: BC "Moldova-Agroindbank" S.A,  
suc.5 Chisinau

Cod: AGRNMD2X435

IBAN: MD97AG000000022513358754

#### BENEFICIARUL

Primăria s. Vișcăuți r/ Orhei

Adresa poștală: s. Vișcăuți rn. Orhei

Telefon: 023567236

Cod fiscal: 1007601003297

Banca: MF-TR Centru Orhei

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD32TRPDAC313120D11499AB

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

L.S.

BENEFICIAR

L.S.

INVESTITOR:

Primăria s. Vișcăuți r - l Orhei

PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 17/12/2020 din "17" decembrie 2020

**Obiectul " Reconstrucția rețelelor de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public în s. Vișcăuți, din r-nul Orhei "** este executat în cadrul contractului nr. 19 din 30 octombrie 2020

Lucrările au fost executate de către SRL "CVR-Electro".

- Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul "14" 10.2020, fiind formată din:  
**Președintele comisiei:** Victor Nița, primarul s. Vișcăuți  
**Membrii comisiei:** Irina Garaz, contabil-șef primăria Vișcăuți  
Anjela Bejan, secretar al Consiliului Sătesc Vișcăuți  
Vasile Negară, specialist  
Mariana Tanasiev, contabil
- Au mai participat la recepție:  
**Contractorul:** Sajin Viorel, administrator SRL "CVR-Electro"  
Ipati Lilian, director-tehnic (diriginte de santier) SRL "CVR-Electro"
- Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și documentelor cuprinse în caietul de sarcini a constatat următoarele:**
  - Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei - anexă nr. 1
  - Lucrările au fost complet terminate la data de 17.12.2020 ;
  - Observațiile comisiei de recepție finală: **Nu sunt**
  - Valoarea obiectului este de 641732,00 lei, conform listei - anexă nr.1
- În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:**  
De a recepționa lucrările executate la obiectul "Reconstrucția rețelelor de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public în s. Vișcăuți, din r-nul Orhei "
- Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:**  
Lucrările au fost executate conform devizului de cheltuieli și normelor tehnice.
- Prezentul proces-verbal conținând 1 (una) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 4 (patru) file, a fost încheiat astăzi la 17 decembrie 2020 în trei exemplare.

**7. Comisia de recepție :**

Președintele comisiei  
Membrii Comisiei

Responsabil tehnic

Victor Nița  
Irina Garaz  
Anjela Bejan  
Negară Vasile  
Mariana Tanasiev  
Haruta Anatolie

Contractorul:

Sajin Viorel

Ipati Lilian



ANEXA nr. 1  
La procesul-verbal  
de recepție finală  
nr. 17/12/2020 din "17"12.2020

**Lista lucrărilor pe specificații ce au fost expuse și recepționate  
pe parcursul lucrărilor de iluminare stradală în s. Vișcăuți r-l Orhei**

"Reconstrucția rețelelor de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public în s. Vișcăuți, din r-nul Orhei ,, în valoare de – 641732,00 lei (inclusiv TVA)

Președintele comisiei  
de recepție finală



Victor Nița

„CONFIRM”  
Primarul s. Vișcăuți



Victor Nița

Predata  
CUR-Electro SRL  
Sajm Vorzel



**Constatările comisiei de recepție finală privind  
comportarea lucrărilor executate.**

Lucrările au fost executate conform devizului de cheltuieli și normelor  
tehnice.

Obiecții nu sunt.

Președintele comisiei  
de recepție finală



Victor Nița

„CONFIRM”  
Primarul s. Vișcăuți



Victor Nița



Președinte  
'C.V.R. - Electro' S.R.L.  
Societate Comercială  
Scaim Vorel:

**Constatările Comisiei de recepție finală în perioada  
de la terminarea lucrărilor pînă în prezent.**

În cadrul reconstrucției și modernizarea iluminatului stradal în s. Vișcăuți rl Orhei,  
N \_\_\_\_\_; comisia de recepție finală nu a constatat abateri de la  
devizele de cheltuieli ( formele 3,5 și 7) și normelor tehnice.

Obiecții nu sunt .

Președintele comisiei  
de recepție finală



Victor Nița

„ CONFIRM ”  
Primarul s. Vișcăuți



Victor Nița

Președat Șefin V  
SRL C.V.R. Electro ;

