
Anexa nr.12 

la Documentația standard nr. 21059798 

din “11” iulie 2022 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: “Pемонт участка дороги от весовой до ливнёвки 460  

м2 ведущей к биогазовой установки на п/п Дрокия” 
2. Numărul şi data contractului: nr. 18 din 06.06.2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului: ÎM „Sudzucker Moldova” SA. 

4. Adresa beneficiarului: or. Drochia, 27 August, 1. 

5. Ţara: Republica Moldova. 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Beneficiar 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )          555 528,00 lei                     27 964,46 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)        835 189,90 lei                              42 042,23 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au existat 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 2,5 (două jumătate) luni 

b) efectiv realizată: 2,5 (două jumătate) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: nu este 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  

Nr. 1 din 09.09.2016  

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: De umplut toate 

racfurile cu rezină bitumoasă pînă la 01.05.2017; de înlăturat toate fisurile care vor apărea 

pînă la 01.05.2017, de reparat toate neajunsurile la bordurile în fosta folosință pînă la 

01.05.2017 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: nu au existat. 

 

Data completării: 18.07.2022 

Semnat: Electronic 

Nume: Marcoci Nicolae 

Funcţia în cadrul firmei: Director administrativ 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Marsharcon 
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