

CONTRACT Nr. 74/23
privind achiziția de valoare mică

I PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției: Servicii de aplicare a marcajelor rutiere și montarea indicatorilor pe drumurile publice or. Cimișlia

Cod CPV: 45233221-4

“28” aprilie 2023

or. Cimișlia
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>SRL ”Mainteh Grup”</u>, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>Sandu Igor, administrator,</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice</u>, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Vânzător,</i> <u>nr. 20854 din 17.01.2020</u>, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>	<p><u>Primăria orașului Cimișlia</u>, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>Primarul Sergiu Andronachi,</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>Hotărârii Judecătorești din 13.11.2019/dosar nr. 3-140/19,</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> <u>nr.29803 din 19.11.2019</u>, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **Vopsea pentru marcaj rutier,**

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip achiziții de valoare mică nr. – din - ,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „____”
_____20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;

c. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:
E-Factură fiscală.
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **150 000.00 (una sută cincizeci mii lei 00 bani)** lei MD.
(suma cu cifre și litere)
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: **prin transfer în termen de 5 zile din data semnării facturii.**
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:
 - a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în

punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 1 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
- d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 3 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este -, în cuantum de - % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorul i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: MD-2044, str. Mihail Sadoveanu 11/1, ap.8 Telefon: 068080045 IBAN: MD49AG000000022513531890 Banca: BC Moldova-Agroindbank SA Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău Cod: AGRNMD2X885 Cod fiscal: 1018600046167	Adresa poștală: MD-4101, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 Telefon: (0241)2-10-81 IBAN: Conform Anexa nr. 1 Banca: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: or. Comrat Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601005914

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: L.Ș.	Semnătura autorizată: L.Ș.

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

Anexa nr.1
la contractul nr.74/23
din ”28 ” aprilie 2023”

Specificația IBAN

Nr.	Denumirea serviciului	Suma total	IBAN
1	Servicii de aplicare a marcajelor rutiere	113460	MD05TRPDAZ222500C10879AC
	Servicii montare		
2	Indicator rutier 2.1	36540	MD76TRPDAZ339110C10879AC
	Indicator rutier 3.1		
	Indicator rutier 4.1.2		
	Indicator rutier 4.2.3		
	Indicator rutier 6.24.3		
	Indicator rutier 4.1.3		
	Teava zincate pentru indicatori		
Pilonasi flexibili 750mm			
	Total	150000	

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: L.Ș.	Semnătura autorizată: L.Ș.

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție _____ - _____ din _____ - _____
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Servicii de aplicare a marcajelor rutiere și montarea indicatorilor pe drumurile publice or. Cimișlia</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
45233221-4	Servicii de aplicare a marcajelor rutiere	-	-	-	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cu microbule din sticla, pe suprafete carosabile	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cu microbule din sticla, pe suprafete carosabile	-
45233221-4	Servicii montare				Montarea indicatoarelor	Montarea indicatoarelor	
45233221-4	Indicator rutier 2.1	-	-	-	Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1)	Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1)	-
45233221-4	Indicator rutier 3.1	-	-	-	Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (3.1)	Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (3.1)	-
45233221-4	Indicator rutier 4.1.2	-	-	-	Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (4.1.2)	Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (4.1.2)	-
45233221-4	Indicator rutier 4.2.3				Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (4.2.3)	Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (4.2.3)	

45233221-4	Indicator rutier 6.24.3				Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (6.24.3)	Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (6.24.3)	
45233221-4	Indicator rutier 4.1.3				Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (4.1.3)	Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (4.1.3)	
45233221-4	Teava zincate pentru indicatori				Stilpi din teava zincata pentru indicatoare pentru circulatie rutiera	Stilpi din teava zincata pentru indicatoare pentru circulatie rutiera	
45233221-4	Pilonasi flexibili 750mm				Pilonasi flexibili pentru dirijarea circulatiei rutiere (750,0 mm)	Pilonasi flexibili pentru dirijarea circulatiei rutiere (750,0 mm)	
	TOTAL						

Semnătura părților

Vânzător:
SRL "Mainteh Grup"

L.Ș.

Autoritatea contractantă:
Primăria or. Cimișlia

L.Ș.

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție ____-____ din ____-____
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Servicii de aplicare a marcajelor rutiere și montarea indicatorilor pe drumurile publice or. Cimișlia</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Lotul 1								
45233221-4	Servicii de aplicare a marcajelor rutiere	m ²	738	116,67	140	86100	103 320	3 zile lucrătoare. Prețul include și serviciul de aplicare a vopselei sub formă de marcaj rutier la comanda beneficiarului.	MD05TRPDAZ22 2500C10879AC
45233221-4	Servicii montare		1	8450	10140	8450	10140		
45233221-4	Indicator rutier 2.1	Buc	2	766,66	920	1533,32	1840		MD76TRPDAZ33911 0C10879AC
45233221-4	Indicator rutier 3.1	Buc	1	816,67	980	816,67	980		
45233221-4	Indicator rutier 4.1.2	Buc	1	816,67	980	816,67	980		
45233221-4	Indicator rutier 4.2.3	Buc	1	816,67	980	816,67	980		

45233221-4	Indicator rutier 6.24.3	Buc	1	650	780	650	780		
45233221-4	Indicator rutier 4.1.3	Buc	1	816,67	980	816,67	980		
45233221-4	Teava zincate pentru indicatori	Buc	4	550	660	2200	2640		
45233221-4	Pilonasi flexibili 750mm	buc	72	316,67	380	22800	27360		
	Total					125 000	150 000		

Semnătura părților

**Vânzător:
SRL "Mainteh Grup"**

L.Ș.

**Autoritatea contractantă:
Primăria or. Cimișlia**

L.Ș.

CONTRACT Nr.24
privind achiziția de valoare mică

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției **Procurare și montare indicatori rutieri**
Cod CPV: _____

“ 23 ” 01 2024

s. Budești
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>„ Mainteh Grup „SRL</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Sandu Igor</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> <u>1018600046167</u> , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria satului Budești</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Nina COSTIUC</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Legii APL</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> <u>1007601008384</u> , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea *Procurare și montare indicatori rutieri*
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip valoare mică(bunuri/servicii) nr.____ din_____, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „____” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze

Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

- Factura Fiscală.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **232620,00 lei MD (Două sute treizeci și două mii șase sute douăzeci lei, 00 bani).**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

- Conform facturii fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea

plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3(trei) zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;

- c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
- d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 3(trei) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3(trei) zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 3(trei) zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3(trei) zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 2(două) zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este _____, în quantum de % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de % [indicați procentajul] din suma totală a

prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 2(două) zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de % [*indicați procentajul*] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de % [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2024.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

**CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. M.Sadoveanu 11/1, ap.8	Adresa poștală: sat. Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, MD-4814
Telefon: 068080045	Telefon: (022)418000
Cod fiscal:1018600046167	Cod fiscal:1007601008384
Banca: BC”Moldova-Agroindbank” SA	Banca: MF –Trezoreria de Stat
Cod: AGRNMD2X885	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD49AG000000022513531890	IBAN:MD84TRPDAK316110B11195AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Director <hr/> <i>(nume, prenume, semnătura)</i> L.Ș	Primar Nina COSTIUC Contabil șef Lidia BORODACHI L.Ș

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului Bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică	Standard de referință
1	Procurare și montare indicatori rutieri		MD		Conform solicitării	
	Total					

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Director <hr/> <i>(nume, prenume, semnătura)</i> L.Ș	Primar Nina COSTIUC Contabil șef Lidia BORODACHI L.Ș

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitatea (unit.de măsură)	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/pre stare
1	Procurare și montare indicatori rutieri	1 serv				232620,00	
	Total					232620,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Director <hr/> <i>(nume, prenume, semnătura)</i> L.Ș	Primar Nina COSTIUC Contabil șef Lidia BORODACHI L.Ș

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. __

mun.Chișinău

“01” iunie 2022

Societatea comercială „*MAINTEHGRUP*„ S.R.L cu sediul în **Chisinau str.M.Sadoveanu 11/1**, reprezentată de dl Sandu Igor în funcție de Director, acționînd în baza Statutului denumită în continuare “Antreprenor”, pe de o parte

și S.A. „*Drumuri-Criuleni*” cu sediul or. **Criuleni, str. Stepelor, 1/D** reprezintă de dl **Popov Alexandru** în funcție de Director, acționînd în baza statutului denumită în continuare “Beneficiar”, au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredințează, iar Antreprenorul își asumă obligația să execute pe riscul său **Aplicarea marcajului rutier pe a/d R4 (R6 – Goian – Criuleni – M1, M1 (Frontiera cu Romania – Leuseni – Chisinau – Dubasari - Frontiera cu Ucraina), M5 (Frontiera cu Ucraina - Criva – Balti – Chisinau – Tiraspol - Frontiera cu Ucraina)** în conformitate cu cerințele normative în construcții, iar Beneficiarul, se obligă să achite costul lucrărilor, potrivit devizului de cheltuieli și ofertei, acceptat de ambele părți prin prezentul Contract.

1.2. Materialele de construcție pentru executarea lucrărilor sunt furnizate de Antreprenor și se includ în prețul lucrărilor. Antreprenorul se obligă să furnizeze, pentru realizarea lucrărilor, materiale de construcție de calitate corespunzătoare, certificate în conformitate cu cerințele normative privind calitatea în construcții.

1.3. Execuția lucrărilor va putea fi începută de Antreprenor, numai după obținerea de către acesta sau de către Beneficiar a autorizației de construcție și a tuturor avizelor prevăzute de lege.

2. Termenul de executare

2.1. Termenul de executare a Lucrărilor se stabilește 30 zile. Lucrările se consideră finalizate la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate.

2.2. În caz de apariție a circumstanțelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, Antreprenorul va anunța neîntârziat Beneficiarul despre acest fapt, întocmind și prezentînd spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare și finalizare a lucrărilor.

2.3. Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat numai cu acordul comun al părților.

2. Prețul contractului și modul de achitare

3.1. Volumul lucrărilor, prețul pentru o unitate de volum/suprafață, etapele de executare a lucrărilor precum și calculul costului total al lucrărilor este indicat în Specificația/Devizul – anexă la prezentul Contract precum și în oferta prezentată de Antreprenor.

3.2. Valoarea finală a contractului va fi conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate.

3.3. Antreprenorul începe executarea lucrărilor prevăzute la art. 1.1 din prezentul contract după semnarea acestuia.

4. Obligațiile părților

4.1. Beneficiarul se obligă:

- să transmită Antreprenorului în termen de 2 (doua) zile documentația ce ține executarea lucrărilor pentru îndeplinirea condițiilor prezentului contract;
- să efectueze recepția marcajului și să ia în primire lucrarea executată;
- să achite plățile conform condițiilor contractuale.

4.2. Antreprenorul se obligă:

- să înceapă lucrările la obiect nu mai târziu de 2 (doua) zile din momentul semnării prezentului contract și primirii documentației necesare indicate la pct.4.1 al prezentului contract;
- să execute lucrările calitativ, conform normelor în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și documentației de proiect;
- să execute lucrările în termenele stabilite de prezentul contract.

5. Recepția lucrărilor

5.1. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua prin semnarea Actului de recepție a lucrărilor executate.

5.2. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre acest fapt. Se va considera că Antreprenorul și-a executat complet obligațiile de executare a lucrărilor la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate.

5.3. Reclamațiile referitoare la defectele ascunse sau la abaterile de la condițiile Contractului care nu au putut fi descoperite în momentul recepționării la finalizarea lucrărilor urmează a fi prezentate Antreprenorului imediat după constatarea lor, în perioada termenului prevăzut de legislația în vigoare.

5.4. Defectele lucrărilor constatate se stipulează în actul de constatare semnat de părți, în care se stabilește modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

6. Responsabilitatea părților

6.1. Partea care își încalcă obligațiile contractuale poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat în conformitate cu legislația în vigoare.

6.2. Nerespectarea de către Beneficiar a termenelor de achitare a costului lucrărilor recepționate se sancționează cu o penalitate în mărime de 0,01 % din suma neachitată în termen, achitată în beneficiul Antreprenorului, pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. Antreprenorul rămâne responsabil în fața Beneficiarului pentru termenele și calitatea executării lucrărilor, chiar dacă atrage la realizarea lor terțe persoane (subantreprenori).

6.4. Sancțiunile suportate de către Părți conform prezentului contract, nu le exonerează de îndeplinirea obligațiilor în natură.

7. Încetarea contractului

7.1. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către una din Părți, prin notificarea celeilalte Părți, în cazul care ultima admite încălcarea esențială a

obligățiilor contractuale. Se va considera, în particular, încălcare esențială: admiterea sistematică de către Antreprenor a unor defecte la executarea lucrărilor; executarea lor cu încălcarea documentației de proiect și autorizare, și a cerințelor normative în construcții; neînceperea lucrărilor în termen, astfel încât este evident că ele nu vor fi finalizate în termen; admiterea de întârzieri sistematice la executarea lucrărilor; neachitarea în termen de către Beneficiar a costului lucrărilor, conform prezentului Contract.

7.2. Partea care invocă o cauză de reziliere a prezentului contract, va notifica cealaltă Parte, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data la care rezilierea urmează să-și producă efectele.

8. Forța majoră

8.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea în termen și/sau pentru executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau tardivă a obligației respective a fost cauzată de o forță majoră, așa cum este definită de legislația în vigoare, cu condiția că forța majoră afectează executarea de către Partea respectivă a obligațiilor contractuale. În cazul în care acțiunea forței majore este temporară, termenul de executare a obligațiilor este prelungit în modul corespunzător.

8.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv .

8.3. În cazul în care acțiunea forței majore nu încetează în decurs de o lună, Partea, căreia i se opune neexecutarea în virtutea acestei circumstanțe, este în drept să rezilieze prezentul Contract.

9. Litigii

9.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

9.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

10. Dispoziții finale

10.1. Modificarea prezentului contract se efectuează prin act adițional scris semnat de părțile contractante.

10.2. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

11. Semnăturile și rechizitele părților

ANTREPRENOR:

MAINTEH GRUP” S.R.L.

C/F 1018600046167.

Republica Moldova, mun.Chișinău,

Str.M.Sadoveanu 11/1 ap.8

MD49AG000000022513531890

BC ”Moldova-Agroindbank” SA,

SUC. NR. 1, Chisinău

AGRNMD2X885

Tel 068080045

Director

Sandu Igor /



BENEFICIAR:

S.A. „Drumuri-Criuleni”

C/F 1003600095963

Republica Moldova, or. Criuleni

str. Stepelor, 1/D

MD30ML00000002251740134

BC ”Moldindconbank” S.A.

fil. Criuleni

MOLDMD2X340

Tel 0248-24018

Director

Popov Alexandru



Antreprenor "MAINTEH GRUP" SRL
 (denumirea)

Investitor SA Drumuri Criuleni
 (denumirea)

Obiect Drumul M1, frontiera cu Romania- Leuseni-Chisinau- Dubasari-frontiera
 cu Ucraina, km106+552, km109+860

Valoarea lucrarilor executate **128024,40 лей**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate pe luna ianuarie anul 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumul M1, frontiera cu Romania- Leuseni-Chisinau- Dubasari-frontiera cu Ucraina, km106+552, km109+860				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1 141,00	72,70 18,08	82 950,79 20629,74
		Total capitol: Inclusiv salariu				82950,79 20629,74

	Прямые затраты	лей	82950,79
	Asigurare medicala si sociala	24,00 %	4951,14
	Total	100,00 +	87901,93
	Cheltuieli de regie	14,50 %	12745,78
	Total	100,00 +	100647,71
	Beneficiu de deviz	6,00 %	6038,86
	Total	100,00 +	106687,00
	TVA	20,00 %	21337,40
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		128024,40 20629,74

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"MAINTEH GRUP" SRL
 (denumirea)

Sandu Igor
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor
SA Drumuri Criuleni
 (denumirea)

SA Drumuri Criuleni
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Obiect Drumul M1, frontiera cu Romania-
Leuseni-Chisinau- Dubasari-frontiera cu
Ucraina, km106+552, km109+860

Investitor SA Drumuri Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumul M1, frontiera cu Romania- Leuseni-Chisinau- Dubasari-frontiera cu Ucraina, km106+552, km109+860				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			72,70 18,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,26	69,54	18,08
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,72	57,50	41,40
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,17	37,50	6,38
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	32,50	3,71
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	65,41	3,14

APROBAT:

Intocmit
Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
SA Drumuri Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Drumul M1 Frontiera cu Romina-Leuseni-Chisinau-Dubasari-
Frontiera cu Ucraina. km 106+552 - 109+860.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15

**Drumul M1 Frontiera cu Romina-Leuseni-Chisinau-Dubasari-Frontiera cu
Ucraina. km 106+552 - 109+860.**

Valoarea de deviz 128024,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.12.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7141020013300	Muncitor zugrav	h-om	296,66	69,54	20629,74
Total manopera						20629,74

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	821,52	57,50	47237,40
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	193,97	37,50	7273,88
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	130,074	32,50	4227,41
Total materiale de construcții						58 738.69

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	54,77	65,41	3582,37
Total utilaje de construcții						3582,37

Прямые затраты	лей	82 950,80
Asigurare medicala si sociala	24,00 %	4951,14
Total	100,00 +	87901.94
Cheltuieli de regie	14,50 %	12745,78
Total	100,00 +	100647,72
Beneficiu de deviz	6,00 %	6038,86
Total	100,00 +	106687,00
TVA	20,00 %	21337,40

Total deviz:

128024,40

Intocmit

Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SA Drumuri Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor MAINTEH GRUP SRL
 (denumirea)

Investitor SA Drumuri Criuleni
 (denumirea)

Obiect **Aplicarea marcajului rutier pe
 d/a R6 Chisinau - Orhei - Balti**

Valoarea lucrarilor executate **148 056,00 MDL**

Proces - verbal Nr. 04.2022

de receptie a lucrarilor executate
 pe Aprilie, an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Marcaj rutier						
1	DF17A	Marcaje longitudinale si transversale, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	955,200	98,29 30,47	93 885,65 29 109,53
Total capitol: Inclusiv salariu						93 885,65 29 109,53

	Total	MDL	93 885,65
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	6 986,29
	Cheltuieli de transport	5,00 %	2 436,44
	Total	100,00 +	103 308,38
	Cheltuieli de regie	12,67 %	13 089,17
	Total	100,00 +	116 397,55
	Beneficiu de deviz	6,00 %	6 982,45
	Total	100,00 +	123 380,00
	TVA	20,00 %	24 676,00
	Total	MDL	148 056,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		43 109,31

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
MAINTEH GRUP SRL

Investitor
SA Drumuri Criuleni

(denumirea)

(denumirea)

SANDU IGOR

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Obiect Aplicarea marcajului rutier pe d/a R6
Chisinau - Orhei - Balti

Investitor SA Drumuri Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Marcaj rutier				
1	DF17A	Marcaje longitudinale si transversale, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Imprimare)	m2			98,29 30,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	64,84	24,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	64,84	5,84
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	48,54	35,43
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	38,00	13,30
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	20,00	2,28
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80

APROBAT:

Intocmit

SANDU IGOR

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor MAINTEH GRUP SRL
(denumirea)

Investitor SA Drumuri Criuleni
(denumirea)

Obiect **Aplicarea marcajului rutier pe
d/a R6 Chisinau - Orhei - Balti**

Valoarea lucrarilor executate **148 056,00 MDL**

P r o c e s - v e r b a l Nr. 04.2022

de receptie a lucrarilor executate
pe Aprilie, an 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 05-07-2022:				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	85,968	64,84	5 574,17
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	362,976	64,84	23 535,36
		Total manopera				43 109,31

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	697,296	48,54	33 846,75
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	334,320	38,00	12 704,16
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	108,893	20,00	2 177,86
		Total materiale de construcții				61 106,70

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	45,850	350,00	16 047,36
		Total utilaje de construcții				19 165,39

	Total	MDL	93 885,65
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	6 986,29
	Cheltuieli de transport	5,00 %	2 436,44
	Total	100,00 +	103 308,38
	Cheltuieli de regie	12,67 %	13 089,17
	Total	100,00 +	116 397,55
	Beneficiu de deviz	6,00 %	6 982,45
	Total	100,00 +	123 380,00
	TVA	20,00 %	24 676,00
	Total	MDL	148 056,00

		148 056,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu	<u>43 109,31</u>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
MAINTEH GRUP SRL

Investitor
SA Drumuri Criuleni

(denumirea)

(denumirea)

SANDU IGOR

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor

S.R.L. „Mainteh Grup”

(denumirea)

Investitor

S.A.Drumuri Criuleni

(denumirea)

Obiect: **Aplicarea marcajului
rutier pe a/d M1, Frontieră
cu România - Leușeni -
Chișinău - Dubasari -
Frontieră cu Ucraina**

Proces-verbal Nr. 18-2021

de receptie a lucrarilor executate
Octombrie 2021

Valoarea 70 080,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 26.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje transversale , executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	467,200	91,95 27,10	42 959,88 12 661,21

	Total	?	42 959,88
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 038,69
	Cheltuieli de transport	8,00 %	2 118,73
	Total	100,00 +	48 117,30
	Cheltuieli de regie	14,50 %	6 977,03
	Total	100,00 +	55 094,33
	Beneficiu de deviz	6,00 %	3 305,67
	Total	100,00 +	58 400,00
	TVA	20,00 %	11 680,09
	Total	?	70 080,00
	Total :		70 080,00
	Inclisiv salariu		19 054,97

**Obiect Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1-
Frontieră cu România - Leușeni - Chișinău -
Dubasari - Frontieră cu Ucraina**

Investitor S.A.Drumuri Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje transversale , executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			91,95
						27,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,4900	93,54	45,83
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,1000	88,05	8,80
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	18,00	2,05
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	170,00	8,16

APROBAT:

Intocmit
Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Batu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



Antreprenor

S.R.L. „Mainteh Grup”

(denumirea)

Investitor

S.A. Drumuri Criuleni

(denumirea)

Obiect: **Aplicarea marcajului
rutier pe a/d M1, Frontieră
cu România - Leușeni -
Chișinău - Dubasari -
Frontieră cu Ucraina**

Proces-verbal Nr. 18-2021

de receptie a lucrarilor executate
Octombrie 2021

Valoarea 70 080,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 26.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-06-2021:				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,048	57,66	2 424,49
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	177,536	57,66	10 236,73
Total manopera						19 054,97

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	228,928	93,54	21 413,93
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	46,720	88,05	4 113,70
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	53,261	18,00	958,69
Total materiale de construcții						34 718,16

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	22,426	170,00	3 812,35
Total utilaje de construcții						4 627,05

Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 18-2021

Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1

Valoarea de deviz 70 080,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 26.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje transversale , executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	467,200	91,95 27,10	42 959,88 12 661,21

	Total	?	42 959,88
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 038,69
	Cheltuieli de transport	8,00 %	2 118,73
	Total	100,00 +	48 117,30
	Cheltuieli de regie	14,50 %	6 977,03
	Total	100,00 +	55 094,33
	Beneficiu de deviz	6,00 %	3 305,67
	Total	100,00 +	58 400,00
	TVA	20,00 %	11 680,09
	Total	?	70 080,00
	Total deviz: Inclisiv salariu		19 054,97

Intocmit

Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Buran Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1

Investitor S.A.Drumuri Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje transversale , executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			91,95
						27,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,4900	93,54	45,83
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,1000	88,05	8,80
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	18,00	2,05
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	170,00	8,16

APROBAT:


Intocmit
Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**Aplicarea marcajului rutier pe
a/d M1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 18-2021

Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1

Valoarea de deviz 70 080,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 26.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-06-2021:						

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,048	57,66	2 424,49
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	177,536	57,66	10 236,73
Total manopera						19 054,97

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	228,928	93,54	21 413,93
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	46,720	88,05	4 113,70
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	53,261	18,00	958,69
Total materiale de construcții						34 718,16

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	22,426	170,00	3 812,35
Total utilaje de construcții						4 627,05

Total	MDL	42 959,88
Asigurari sociale si medicale (Π3) * 24 %	24,00 %	3 038,69
Cheltuieli de transport (Π3) * 8 %	8,00 %	2 118,73
Total Π3+Asigur+Cheltu	100,00 +	48 117,20
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	6 977,03
Total Total+Cheltu	100,00 +	55 094,33
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %	3 305,67
Total Total+Benefi	100,00 +	58 400,00
TVA	20,00 %	11 680,00
Total	MDL	70 080,00

Total deviz:

70 080,00

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. __

mun. Chișinău

“01” august 2022

Societatea comercială „**MAINTEHGRUP**„ S.R.L cu sediul în **Chisinau str.M.Sadoveanu 11/1**, reprezentată de dl Sandu Igor în funcție de Director, acționând în baza Statutului denumită în continuare “Antreprenor”, pe de o parte

și **S.A. „Drumuri-Criuleni”** cu sediul **or. Criuleni, str. Stepelor, 1/D** reprezintă de dl **Popov Alexandru** în funcție de Director, acționând în baza statutului denumită în continuare “Beneficiar”, au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredințează, iar Antreprenorul își asumă obligația să execute pe riscul său **Aplicarea marcajului rutier pe drumurile din r-nul Dubasari L425 și L429** în conformitate cu cerințele normative în construcții, iar Beneficiarul, se obligă să achite costul lucrărilor, potrivit devizului de cheltuieli și ofertei, acceptat de ambele părți prin prezentul Contract.

1.2. Materialele de construcție pentru executarea lucrărilor sunt furnizate de Antreprenor și se includ în prețul lucrărilor. Antreprenorul se obligă să furnizeze, pentru realizarea lucrărilor, materiale de construcție de calitate corespunzătoare, certificate în conformitate cu cerințele normative privind calitatea în construcții.

1.3. Execuția lucrărilor va putea fi începută de Antreprenor, numai după obținerea de către acesta sau de către Beneficiar a autorizației de construcție și a tuturor avizelor prevăzute de lege.

2. Termenul de executare

2.1. Termenul de executare a Lucrărilor se stabilește 30 zile. Lucrările se consideră finalizate la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate.

2.2. În caz de apariție a circumstanțelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, Antreprenorul va anunța neîntârziat Beneficiarul despre acest fapt, întocmind și prezentând spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare și finalizare a lucrărilor.

2.3. Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat numai cu acordul comun al părților.

2. Prețul contractului și modul de achitare

3.1. Volumul lucrărilor, prețul pentru o unitate de volum/suprafață, etapele de executare a lucrărilor precum și calculul costului total al lucrărilor este indicat în Specificația/Devizul – anexă la prezentul Contract precum și în oferta prezentată de Antreprenor.

3.2. Valoarea finală a contractului va fi conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate.

3.3. Antreprenorul începe executarea lucrărilor prevăzute la art. 1.1 din prezentul contract după semnarea acestuia.

4. Obligațiile părților

4.1. Beneficiarul se obligă:

- să transmită Antreprenorului în termen de 2 (doua) zile documentația ce ține executarea lucrărilor pentru îndeplinirea condițiilor prezentului contract;
- să efectueze recepția marcajului și să ia în primire lucrarea executată;
- să achite plățile conform condițiilor contractuale.

4.2. Antreprenorul se obligă:

- să înceapă lucrările la obiect nu mai târziu de 2 (doua) zile din momentul semnării prezentului contract și primirii documentației necesare indicate la pct.4.1 al prezentului contract;
- să execute lucrările calitativ, conform normelor în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și documentației de proiect;
- să execute lucrările în termenele stabilite de prezentul contract.

5. Recepția lucrărilor

5.1. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua prin semnarea Actului de recepție a lucrărilor executate.

5.2. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre acest fapt. Se va considera că Antreprenorul și-a executat complet obligațiile de executare a lucrărilor la momentul semnării Actului de recepție a lucrărilor executate.

5.3. Reclamațiile referitoare la defectele ascunse sau la abaterile de la condițiile Contractului care nu au putut fi descoperite în momentul recepționării la finalizarea lucrărilor urmează a fi prezentate Antreprenorului imediat după constatarea lor, în perioada termenului prevăzut de legislația în vigoare.

5.4. Defectele lucrărilor constatate se stipulează în actul de constatare semnat de părți, în care se stabilește modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

6. Responsabilitatea părților

6.1. Partea care își încalcă obligațiile contractuale poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat în conformitate cu legislația în vigoare.

6.2. Nerespectarea de către Beneficiar a termenelor de achitare a costului lucrărilor recepționate se sancționează cu o penalitate în mărime de 0,01 % din suma neachitată în termen, achitată în beneficiul Antreprenorului, pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. Antreprenorul rămâne responsabil în fața Beneficiarului pentru termenele și calitatea executării lucrărilor, chiar dacă atrage la realizarea lor terțe persoane (subantreprenori).

6.4. Sancțiunile suportate de către Părți conform prezentului contract, nu le exonerează de îndeplinirea obligațiilor în natură.

7. Încetarea contractului

7.1. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către una din Părți, prin notificarea celeilalte Părți, în cazul care ultima admite încălcarea esențială a obligațiilor contractuale. Se va considera, în particular, încălcarea esențială: admiterea sistematică de către Antreprenor a unor defecte la executarea lucrărilor;

executarea lor cu încălcarea documentației de proiect și autorizare, și a cerințelor normative în construcții; neînceperea lucrărilor în termen, astfel încât este evident că ele nu vor fi finalizate în termen; admiterea de întârzieri sistematice la executarea lucrărilor; neachitarea în termen de către Beneficiar a costului lucrărilor, conform prezentului Contract.

7.2. Partea care invocă o cauză de reziliere a prezentului contract, va notifica cealaltă Parte, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data la care rezilierea urmează să-și producă efectele.

8. Forța majoră

8.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea în termen și/sau pentru executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau tardivă a obligației respective a fost cauzată de o forță majoră, așa cum este definită de legislația în vigoare, cu condiția că forța majoră afectează executarea de către Partea respectivă a obligațiilor contractuale. În cazul în care acțiunea forței majore este temporară, termenul de executare a obligațiilor este prelungit în modul corespunzător.

8.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv .

8.3. În cazul în care acțiunea forței majore nu încetează în decurs de o lună, Partea, căreia i se opune neexecutarea în virtutea acestei circumstanțe, este în drept să rezilieze prezentul Contract.

9. Litigii

9.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

9.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

10. Dispoziții finale

10.1. Modificarea prezentului contract se efectuează prin act adițional scris semnat de părțile contractante.

10.2. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

11. Semnăturile și rechizitele părților

ANTREPRENOR:
MAINTEH GRUP” S.R.L.

C/F 1018600046167.

Republica Moldova, mun.Chișinău,

Str.M.Sadoveanu 11/1 ap.8

MD49AG000000022513531890

BC ”Moldova-Agroindbank” SA,

SUC. NR. 1, Chisinău

AGRNMD2X885

Tel 068080045

Director

Sandu Igor /



BENEFICIAR:
S.A. „Drumuri-Criuleni”

C/F 1003600095963

Republica Moldova, or. Criuleni

str. Stepelor, 1/D

MD30ML00000002251740134

BC ”Moldindconbank” S.A.

fil. Criuleni

MOLDMD2X340

Tel 0248-24018

Director

Popov Alexandru /



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 144**

pentru achiziționarea lucrărilor
de valoare mică

“27” septembrie 2021

mun. Hîncești _____

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat, între **Primăria municipiului Hîncești**, cu sediul în municipiul Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, nr. 132, telefon: 0269 25855, 0269 24198, fax: 0269 23286, e-mail: municipiulhincesti@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601004054 , din 27 decembrie 2001, reprezentat(ă) prin **primar – Alexandru Botnari**, în calitate de **Beneficiar** și Societate cu răspundere limitată **MAINTEH GRUP SRL** 1018600046167, cu sediul în Chișinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 11/1, ap. (of.) 8, telefon: 068080045, e-mail: [maintehgrup@gmail.com](mailto:maintegrup@gmail.com), înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1018600046167 din 07 nov. 2018, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. ____ din ____, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrări de construcții, reprezentat prin **Sandu Igor, administrator**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de marcaj stradal str. Chișinăului**.
Cod CPV: 45233221-4 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____ luni și zile 7 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor _____ 1 ani _____.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **199 550,00 (una sută nouăzeci și nouă mii cinci sute cincizeci**

lei 00 bani) lei MD, inclusiv 33 258,33 (treizeci și trei mii două sute cincizeci și opt lei 33 bani)

TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

(suma

cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale (sistemul electronic e-factura), după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ...5.. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcție și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului (**nu se cere**), în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndeparteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după ...5.. zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1%

din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică;
- b) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

“ BENEFICIAR”	“ ANTREPRENOR”
PRIMĂRIA MUN. HÎNCEȘTI	MAINTEH GRUP SRL
Adresa: Mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 132;	Adresa: mun. Chisinau, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 11/1, ap.(of.) 8
Tel./Fax: 0269 2 58 55, 0269 24198, 026923286	Tel./Fax: 068080045
municipiulhincesti@gmail.com	maintehgrup@gmail.com
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria Regională Centru;	Denumire a Băncii: Banca: B.C. „Moldova-Agroindbank” SA
Adresa Băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin, 44	Adresa Băncii: suc. Nr.1 Chișinău
Cod Bancar: TREZMD2X	Cod Bancar: AGRNMD2X558
Cont de decontare: MD50TRPDAE312120G10867AC	Cont de decontare: MD49AG000000022513531890
Cod fiscal: 1007601004054	Cod fiscal: 1018600046167

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

“ BENEFICIAR”:




“ ANTREPRENOR”:


L.Ș.


Anexa nr. 1
la Contractul nr. 144
din „27” 09 2021

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de marcaj stradal Chișinăului	45233 221-4	Conform caietului de sarcini	Conform deviz oferta- anexa la contract)	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



BENEFICIAR



Lucrari de marcaj stradal str. Chisinaului

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-06-2021

Lucrari de marcaj stradal str. Chisinaului

Valoarea de deviz 199 550,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 02.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile. Marcaj transversal alb-rosu. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)= 1,030	m2	651,000	82,41	53 647,22
2	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile. Marcaj longitudinal. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)= 1,030	m2	690,000	82,41	56 861,11
3	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile. Marcaj lateral. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)= 1,030	m2	145,000	82,41	11 949,07
4	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile. Marcaj personal (sajeti, invalid, parcare interzisa).	m2	145,000	82,41	11 949,07

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, petrol etc.) = 1,030				

		Total	MDL	134 406,47
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	8 490,33
		Cheltuieli de transport	7,00 %	5 982,00
		Total	100,00 +	148 878,80
		Cheltuieli de regie	7,40 %	11 017,04
		Total	100,00 +	159 895,84
		Beneficiu	4,00 %	6 395,83
		Total	100,00 +	166 291,67
		TVA	20,00 %	33 258,33
		Total	MDL	199 550,00
		Total deviz:		199 550,00

Intocmit

MAINTEH GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de marcaj stradal str. Chisinaului Investitor Primaria Hincesti


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile. Marcaj transversal alb-roșu. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.) = 1,030	m2			82,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,15	4,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,15	17,35
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	48,00	35,60
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	29,00	10,45
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	55,00	6,46
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	171,00	8,21
2	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile. Marcaj longitudinal. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.) = 1,030	m2			82,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,15	4,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,15	17,35
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	48,00	35,60
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	29,00	10,45
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	55,00	6,46
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	171,00	8,21
3	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile. Marcaj lateral. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.) = 1,030	m2			82,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,15	4,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,15	17,35
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	48,00	35,60
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	29,00	10,45
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	55,00	6,46
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	171,00	8,21
4	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile. Marcaj personal (sajeti, invalid, parcare interzisa). Materiale marunte (cirpe, petrol etc.) = 1,030	m2			82,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,15	4,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,15	17,35
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	48,00	35,60
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	29,00	10,45
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	55,00	6,46
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	171,00	8,21

APROBAT:

Intocmit
MAINTEH GRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor
Primăria municipiului Hîncești
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Lucrari de marcaj stradal str. Chisinaului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-06-2021 Lucrari de marcaj stradal str. Chisinaului

Valoarea de deviz 199 550,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 02.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-06-2021:				

Manopera:

1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	195,720	36,15	7 075,28
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	782,880	36,15	28 301,11
Total manopera						48 997,38

Materiale:

1.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	1 209,550	48,00	58 058,38
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	587,976	29,00	17 051,29
3.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	191,512	55,00	10 533,16
Total materiale de construcții						102 355,79

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	78,288	171,00	13 387,25
Total utilaje de construcții						14 953,02

Total	MDL	134 406,47
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	8 490,33
Cheltuieli de transport	7,00 %	5 982,00
Total	100,00 +	148 878,80
Cheltuieli de regie	7,40 %	11 017,04
Total	100,00 +	159 895,84
Beneficiu	4,00 %	6 395,83
Total	100,00 +	166 291,67
TVA	20,00 %	33 258,33
Total	MDL	199 550,00

Total deviz:

199 550,00

Intocmit

MAINTEH GRUP SRL

Sandu Igor admia
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria municipiului Hîncești

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Antreprenor

S.R.L. „Mainteh Grup”

(denumirea)

Investitor

Primaria Mun. Hîncești

(denumirea)

Obiect: **Lucrari de marcaj
stradal str. Chișinăului****Proces-verbal Nr. 09-2021**

de receptie a lucrarilor executate

Septembrie 2021

Valoarea 199 550,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 02.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile. Marcaj transversal alb-rosu. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)= 1,030	m2	651,000	82,41	53 647,22
2	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile. Marcaj longitudinal. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)= 1,030	m2	690,000	82,41	56 861,11
3	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile. Marcaj lateral. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)= 1,030	m2	145,000	82,41	11 949,07
4	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si	m2	145,000	82,41	11 949,07

Obiect: Lucrari de marcaj stradal str. Chisinaului

Investitor: Primaria Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile. Marcaj transversal alb-rosu. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.) = 1,030	m2			82,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,15	4,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,15	17,35
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	48,00	35,60
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	29,00	10,45
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	55,00	6,46
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	171,00	8,21
2	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile. Marcaj longitudinal. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.) = 1,030	m2			82,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,15	4,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,15	17,35
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	48,00	35,60
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	29,00	10,45
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	55,00	6,46
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	171,00	8,21
3	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile. Marcaj lateral. Materiale marunte (cirpe, petrol etc.) = 1,030	m2			82,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,15	4,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,15	17,35
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	48,00	35,60
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	29,00	10,45
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	55,00	6,46
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	171,00	8,21
4	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale și diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile. Marcaj personal (sajeti, invalid, parcare interzisa). Materiale marunte (cirpe, petrol etc.) = 1,030	m2			82,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	36,15	4,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	36,15	17,35
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	48,00	35,60
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	29,00	10,45
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	55,00	6,46
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	171,00	8,21

Antreprenor

S.R.L. „Mainteh Grup”

(denumirea)

Investitor

Primaria Mun. Hîncești

(denumirea)

Obiect: **Lucrari de marcaj
stradal str. Chișinăului****Proces-verbal Nr. 09-2021**de receptie a lucrarilor executate
Septembrie 2021**Valoarea 199 550,00 MDL**

Intocmit in prețuri curente 02.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-06-2021:				

Manopera :

1.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	195,720	36,15	7 075,28
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	782,880	36,15	28 301,11
Total manopera						48 997,38

Materiale:

1.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	1 209,550	48,00	58 058,38
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	587,976	29,00	17 051,29
3.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	191,512	55,00	10 533,16
Total materiale de construcții						102 355,79

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	78,288	171,00	13 387,25
Total utilaje de construcții						14 953,02

Total	MDL	134 406,47
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	8 490,33
Cheltuieli de transport	7,00 %	5 982,00
Total	100,00 +	148 878,80
Cheltuieli de regie	7,40 %	11 017,04
Total	100,00 +	159 895,84



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. _____

de achiziționare _____ Marcaje rutiere

Cod CPV: 34922100-7

“20” aprilie 2021

or. Criuleni

(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p style="text-align: center;"><u>MAINTEH GRUP SRL</u> _____, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin <u>director Sandu Igor</u> _____, <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza <u>Statutului</u> _____, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i></p> <p>denumit(a) în continuare <u>Prestator</u></p> <p><u>nr.1018600046167, 07.11.2018</u>, pe de o parte <i>(nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p>	<p style="text-align: center;"><u>Primăria or. Criuleni</u> _____, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin <u>Primar, Mihail Scifos</u> _____, <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza <u>Legii nr.436/2006</u> <u>privind administrația publică locală</u></p> <p>denumit(a) în continuare <u>Beneficiar</u></p> <p><u>nr.1007601009093 din 16.08.2007</u> _____, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea **Servicii de aplicare a marcajului rutier** _____,
(denumirea serviciului)
denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip achiziție publică de valoare mică nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din
„_____” _____ 20__.
- a. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

a) *procesul-verbal de recepționare a lucrărilor;*

b) *factura fiscală.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **238784,75 (două sute treizeci și opt mii șapte sute optzeci și patru lei 75 bani)** lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de Beneficiar dacă:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiarul, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 5 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
- c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiarul a termenelor de plată a Serviciilor;
- d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este ____, în cuantum de __% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de __% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de ___% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ___% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește ___ zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de ___% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ___% din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 2021.





12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți..

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa: mun.Chișinău, str.Mihail Sadoveanu, 11/1, ap. 8 Telefon: 068080045 Cont dec: MD49AG00000022513531890 Banca: BC Moldovaagroindbank S.A. Cod: AGRNMD2X885 Cod fiscal: 1018600046167	Adresa poștală: or. Criuleni, str. Biruința 12 Telefon: 0248-22520 Cont dec: MD35TRPDAS222500G10715AB Banca: Trezoreria de Stat Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601009093

14. Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: L.S.  	Semnătura autorizată: L.S.  

Specificații de preț (F4.2)

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unit. de măsur.	Cantitatea/volum	Preț unitar	Suma	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
<u>34922100-7</u>	Aplicarea marcajului rutier	serviciu	Conform devizului		238784,75	31.12.2021	MD35TRPDAS 222500G10715 AB
	TOTAL				238784,75		

Prestator
MAINTEH GRUP SRL, Director

Igor SANDU
(numele, prenumele)

Beneficiar
Primaria or. Criuleni, Primar

Mihail SCLIFOS
(numele, prenumele)

Antreprenor

S.R.L. „Mainteh Grup”

(denumirea)

Investitor

Primaria or. Criuleni

(denumirea)

Obiect: **Marcaje rutiere pe
drumurile locale ale or.Criuleni****Proces-verbal Nr. 07-2021**

de receptie a lucrarilor executate

Iulie 2021

Valoarea 238 784,75 MDL

Intocmit in prețuri curente 12.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aplicarea marcajului rutier Criuleni				
1	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Orheiului, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2	45,000	91.81	4 131,37
2	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. 31 August, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2	813,000	91.81	74 640.05
3	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Petru Movila, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2	34,000	91.81	3 121,48
4	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Alexandru cel Bun, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2	180,000	91,81	16 525,47
5	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse pe str. Stefan cel Mare, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2	165,000	91.81	15 148.35

1	2	3	4	5	6	7
6	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Viilor, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2	82,500	91,81	7 574,17
7	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Bulevardul Biruinta, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2	50,000	91,81	4 590,41
8	DF17A	Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2	425,000	92,54	39 328,73
9	DF17A	Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alb- rosu, pe suprafete carosabile	m2	184,000	93,27	17 161,35
10	TsG02A	Curatarea suprafetelor asfaltice pentru aplicarea marcajului	m	1 520,000	1,15	1 752,86
11	RpCA07B	Aruncarea pamintului colectat de pe suprafete la distanta de 3m	m3	19,000	57,66	1 095,54
		Total Aplicarea marcajului rutier Criuleni				185 069,78
		Inclusiv salariu				15 283,16

	Total	MDL	185 069,78
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 667,96
	Cheltuieli de transport	2,00 %	2 541,02
	Total	100,00 +	191 278,76
	Cheltuieli de regie	1,00 %	1 912,79
	Total	100,00 +	193 191,54
	Beneficiu de deviz	3,00 %	5 795,75
	Total	100,00 +	198 987,29
	TVA	20,00 %	39 797,46
	Total	MDL	238 784,75
	Total:		238 784,75

INTOCMIT:

Antreprenor **S.R.L. „Mainteh Grup”**



Director **Sandu Igor**
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor **Primăria or. Criuleni**



Primar
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Obiect: Marcaje rutiere pe drumurile locale ale or.Criuleni Investitor: Primaria or. Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul: Marcaje rutiere pe drumurile locale ale or.Criuleni

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. Aplicarea marcajului rutier Criuleni				
1	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Orheiului, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2			91,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,00	32,85
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
2	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. 31 August, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2			91,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,00	32,85
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
3	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Petru Movila, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2			91,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,00	32,85
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
4	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Alexandru cel Bun, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2			91,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,00	32,85
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
5	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse pe str. Stefan cel Mare, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2			91,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,00	32,85

IOVA
S.R.L.
CEH
701860
17.10.2018

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcire D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
6	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Viilor, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2			91,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,00	32,85
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcire D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
7	DF17A	Marcaje longitudinale pe str. Bulevardul Biruinta, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2			91,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,00	32,85
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcire D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
8	DF17A	Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alba, pe suprafete carosabile	m2			92,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	46,00	33,58
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcire D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
9	DF17A	Marcaje transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea de culoare alb- rosu, pe suprafete carosabile	m2			93,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2430126108720-1	Email albastru ii E.109-5	kg	0,7300	47,00	34,31
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcire D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	57,66	6,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
10	TsG02A	Curatarea suprafetelor asfaltice pentru aplicarea marcajului	m			1,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	57,66	1,15
11	RpCA07B	Aruncarea pamintului colectat de pe suprafete la distanta de 3m	m3			57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	57,66	57,66

APROBAT:

Intocmit
Sandu Igor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature]



GR
2024-187
* * *
UNDE

Antreprenor

S.R.L. „Mainteh Grup”

(denumirea)

Investitor

Primaria or. Criuleni

(denumirea)

Obiect: **Marcaje rutiere pe
drumurile locale ale or.Criuleni****Proces-verbal Nr. 07-2021**de receptie a lucrarilor executate
Iulie 2021**Valoarea 238 784,75 MDL**

Intocmit in prețuri curente 12.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2003:				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,377	57,66	3 308,33
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	188,680	57,66	10 879,29
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,000	57,66	1 095,54
		Total manopera				19 714,85

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	999,735	45,00	44 988,07
				310,250	46,00	14 271,50
2.	2430126108720-1	Email albastru ii E.109-5	kg	134,320	47,00	6 313,04
3.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	692,475	70,00	48 473,25
4.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	225,549	57,66	13 005,16
		Total materiale de constructii				134 814,60

Utilaje de constructii:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	94,968	450,00	42 735,60
		Total utilaje de constructii				44 457,84

Total	MDL	185 069,78
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 667,96
Cheltuieli de transport	2,00 %	2 541,02
Total	100,00 +	191 278,76
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 912,79
Total	100,00 +	193 191,54
Beneficiu de deviz	3,00 %	5 795,75
Total	100,00 +	198 987,29
TVA	20,00 %	39 797,46
Total	MDL	238 784,75
Total :		238 784,75

5

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor **S.R.L. „Mainteh Grup”**

Investitor **Primăria or. Criuleni**

Director

Sandu Igor

Primar

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.



Antreprenor

S.R.L. „Mainteh Grup”

(denumirea)

Investitor

Primaria com. Truşeni

(denumirea)

Obiect: **Marcaj rutier si montarea
a indicatoarelor pe strazile locale
com Truseni****Proces-verbal Nr. 02-2022**

de receptie a lucrarilor executate

Martie 2022

Valoarea 238 993,54MDL

Intocmit in prețuri curente 03.03.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de instalare indicatoare rutiere				
		1. Indicatoare strazi				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	84,000	383,68 70,68	32 228,75 5 936,75
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 5.50.1/2)	buc	8,000	561,93 28,53	4 495,44 228,24
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 2.1)	buc	49,000	561,93 28,53	27 534,55 1 397,95
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 3.1)	buc	2,000	581,93 28,53	1 163,86 57,06
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru	buc	21,000	581,93	12 220,52

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 2.3)			28,53	599,12
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.15.1)	buc	20,000	581,93 28,53	11 638,59 570,59
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.24.2)	buc	2,000	581,93 28,53	1 163,86 57,06
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.24.3)	buc	1,000	581,93 28,53	581,93 28,53
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 4.2.1)	buc	2,000	581,93 28,53	1 163,86 57,06
10	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 4.2.3)	buc	1,000	581,93 28,53	581,93 28,53
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.21)	buc	2,000	581,93 28,53	1 163,86 57,06
12	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 5.49)	buc	2,000	581,93 28,53	1 163,86 57,06
13	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 1.13.2)	buc	6,000	581,93 28,53	3 491,58 171,18
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.3.1 (500 m))	buc	2,000	561,93 28,53	1 123,86 57,06
15	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii,	buc	16,000	499,95 20,75	7 999,18 331,98

1	2	3	4	5	6	7
		lungime 500 mm, (470x490x50, negru B125)				
16	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500 mm, (470x490x50, negru B125)	buc	4,000	358,95 20,75	1 435,80 83,00
17	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 10x120	buc	80,000	23,37 12,97	1 869,44 1 037,44
18	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	55,000	102,37 30,47	5 630,61 1 676,11
		Total Indicatoare strazi Inclusiv salariu				116 651,47 12 431,77
		2. Sens giratoriu				
19	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	11,000	383,68 70,68	4 220,43 777,43
20	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 2.1)	buc	4,000	561,93 28,53	2 247,72 114,12
21	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 3.31)	buc	2,000	581,93 28,53	1 163,86 57,06
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 4.2.1)	buc	1,000	581,93 28,53	581,93 28,53
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 4.2.3)	buc	3,000	581,93 28,53	1 745,79 85,59
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 6.15.2)	buc	3,000	581,93 28,53	1 745,79 85,59
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel	buc	2,000	581,93 28,53	1 163,86 57,06

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 5.50.1)				
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 5.60.1)	buc	1,000	581,93 28,53	581,93 28,53
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 8.22.2)	buc	1,000	581,93 28,53	581,93 28,53
28	DF11A	Elemente din mase plastice (Parapet tip T7,6 BY) pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	17,000	681,12 31,12	11 579,09 529,09
29	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet h=750 mm.	buc	60,000	221,12 31,12	13 267,39 1 867,39
30	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 10x120	buc	180,000	23,37 12,97	4 206,24 2 334,24
		Total Sens giratoriu Inclusiv salariu				43 085,96 5 993,16
		Total Lucrari de instalare indicatoare rutiere Inclusiv salariu				159 737,43 18 424,93

	Total	MDL	159 737,43
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	4 421,98
	Cheltuieli de transport	7,00 %	9 810,95
	Total	100,00 +	173 970,37
	Cheltuieli de regie	8,00 %	13 917,63
	Total	100,00 +	187 888,00
	Beneficiu de deviz	6,00 %	11 273,28
	Total	100,00 +	199 161,28
	TVA	20,00 %	39 832,26
	Total	MDL	238 993,54
	Total deviz: Inclusiv salariu		26 155,15

INTOCMIT:

Antreprenor S.R.L. „Mainteh Grup”

APROBAT:

Investitor Primăria com. Trușeni

Director

Sandu Igor

Primar



**Obiect Marcaj rutier si montarea a
indicatorilor pe strazile locale com Truseni**
Investitor Primaria com.Truseni
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de instalare indicatoare rutiere				
		1. Indicatoare strazi				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial	buc			383,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	64,84	21,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	64,84	49,28
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	920,00	92,00
	2811106301794	Stîlp metalic confecționat industrial	buc	1,0000	221,00	221,00
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 5.50.1/2)	buc			561,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial(Indicator rutier 5.50.1/2	buc	1,0000	520,00	520,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 2.1)	buc			561,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 2.1)	buc	1,0000	520,00	520,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 3.1)	buc			581,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 3.1)	buc	1,0000	540,00	540,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 2.3)	buc			581,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 2.3)	buc	1,0000	540,00	540,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60

1	2	3	4	5	6	7
		1.21				
		aluminiu, produs industrial (Indicator rutier I.21)				
		2874115819963				
		Surburi cap hexagonal 6 x 25 mm		1.40	5.60	
		2874115804668		1.66	3.32	
		Surburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8		2.000		
		2874135840405		4.000	1.12	
		Piuita uzuale hexagonale M 6		0.28	0.66	
		2874115842685		2.000	0.90	
		Piuita hexag. M8		0.33	1.80	
		2874125881230		0.0200		
		Saiba placa M 8		0.0400		
		2874115883030		45.00		
		Saiba prec. plata pl. met M 6		0.90		
12	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie	buc			
		rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un				
		stlp gata plantat (Indicator rutier 5.49)				
		Dulgher	h-om	0.2200	14.26	
		Muncitor necalificat		64.84		
		2615107326105		0.2200	14.26	
		Indicator de circulatie din tabla de otel sau		1.0000	540.00	
		aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 5.49)				
		2874115819963		4.0000	5.60	
		Surburi cap hexagonal 6 x 25 mm		1.40		
		2874115804668		2.0000	3.32	
		Surburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8		2.000		
		2874135840405		4.0000	1.12	
		Piuita uzuale hexagonale M 6		0.28	0.66	
		2874115842685		2.0000	0.90	
		Piuita hexag. M8		0.33	1.80	
		2874125881230		0.0200		
		Saiba placa M 8		0.0400		
		2874115883030		45.00		
		Saiba prec. plata pl. met M 6		0.90		
13	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie	buc			
		rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un				
		stlp gata plantat (Indicator rutier I.13.2)				
		Dulgher	h-om	0.2200	14.26	
		Muncitor necalificat		64.84		
		2615107326105		0.2200	14.26	
		Indicator de circulatie din tabla de otel sau		1.0000	540.00	
		aluminiu, produs industrial (Indicator rutier I.13.2)				
		2874115819963		4.0000	5.60	
		Surburi cap hexagonal 6 x 25 mm		1.40		
		2874115804668		2.0000	3.32	
		Surburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8		2.000		
		2874135840405		4.0000	1.12	
		Piuita uzuale hexagonale M 6		0.28	0.66	
		2874115842685		2.0000	0.90	
		Piuita hexag. M8		0.33	1.80	
		2874125881230		0.0200		
		Saiba placa M 8		0.0400		
		2874115883030		45.00		
		Saiba prec. plata pl. met M 6		0.90		
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie	buc			
		rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un				
		stlp gata plantat (Indicator rutier 6.3.1 (500				
		m))				
		Dulgher	h-om	0.2200	14.26	
		Muncitor necalificat		64.84		
		2615107326105		0.2200	14.26	
		Indicator de circulatie din tabla de otel sau		1.0000	520.00	
		aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 6.3.1				
		(500 m))				
		2874115819963		4.0000	5.60	
		Surburi cap hexagonal 6 x 25 mm		1.40		
		2874115804668		2.0000	3.32	
		Surburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8		2.000		
		2874135840405		4.0000	1.12	
		Piuita uzuale hexagonale M 6		0.28	0.66	
		2874115842685		2.0000	0.90	
		Piuita hexag. M8		0.33	1.80	
		2874125881230		0.0200		
		Saiba placa M 8		0.0400		
		2874115883030		45.00		
		Saiba prec. plata pl. met M 6		0.90		
15	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum	buc			
		("polistit intins") pe partea carosabila din				
		elemente prefabricate - demontabile: medii,				
		Lungime 500 mm, (470x490x50, negru B125)				
		9310060019930		0.3200	20.75	
		Muncitor	h-om	64.84		
		2666122800612		1.0000	461.00	
		Elemente "polistit intins" medii		1.0000	20.75	
		2940520007610		0.1400	11.90	
		Perforator electric		85.00		
		28752774100000		0.1400	6.30	
		Compressor 3m3/min	h-ut	45.00		
17	CK35B	Diburi din metal fixate in ziduri din beton	buc			
		armat 10x120				
		7422010060100		0.2000	12.97	
		Timplar	h-om	64.84		
		2874136313300		1.0000	10.40	
		Diblu din metal				
18	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse,	m2			
		excavate mecanizate, cu vopsea, pe suprafete,				
		carosabile				
		9310060019900		0.3800	24.64	
		Muncitor necalificat	h-om	64.84		
		714020013300		0.0900	5.84	
		Zugrav vopsitor	h-om	44.00		
		2430226109418		0.7300	32.12	
		Email alb ii E.109-5	kg	66.00	23.10	
		Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61	kg	0.3500		

1	2	3	4	5	6	7
	A9					
	2513206621650	Plați tehnice cauciu pt. garnituri de etansare fara inserții textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	20,00	2,28
	2940340004200	Masina de rasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționati	buc			383,68
	7123010010200	Betonisti	h-om	0,3300	64,84	21,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	64,84	49,28
	266102100000	Beton	m3	0,1000	920,00	92,00
	2811106301794	Stîlp metallic confecționat industrial	buc	1,0000	221,00	221,00
20	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 2.1)	buc			561,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 2.1)	buc	1,0000	520,00	520,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5,8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Pulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Pulița hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Sabla plată M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Sabla prec. plată pl. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
21	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 3.1)	buc			581,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 3.1)	buc	1,0000	540,00	540,00
	3,31					
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5,8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Pulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Pulița hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Sabla plată M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Sabla prec. plată pl. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 4.2.1)	buc			581,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 4.2.1)	buc	1,0000	540,00	540,00
	4,2.3					
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5,8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Pulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Pulița hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Sabla plată M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Sabla prec. plată pl. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 4.2.3)	buc			581,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 4.2.3)	buc	1,0000	540,00	540,00
	4,2.3					
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5,8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Pulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Pulița hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Sabla plată M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Sabla prec. plată pl. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicator rutier 6.15.2)	buc			581,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 6.15.2)	buc	1,0000	540,00	540,00
	6.15.2					
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5,8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Pulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Pulița hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Sabla plată M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Sabla prec. plată pl. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5,8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Pulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Pulița hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Sabla plată M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Sabla prec. plată pl. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
25	DF19A	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc			5,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5,8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Pulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Pulița hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Sabla plată M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Sabla prec. plată pl. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 5.50.1)	buc			581,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 5.50.1)	buc	1,0000	540,00	540,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 5.60.1)	buc			581,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 5.60.1)	buc	1,0000	540,00	540,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator rutier 8.22.2)	buc			581,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	64,84	14,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	64,84	14,26
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 8.22.2)	buc	1,0000	540,00	540,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,40	5,60
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,66	3,32
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,28	1,12
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
28	DF11A	Elemente din mase plastice (Parapet tip T7,6 BY) pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc			681,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	64,84	19,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,84	11,67
	2875274200100	Lestabil	buc	1,0000	120,00	120,00
	2661126401010	Element din polietilena alba /rosiept. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	530,00	530,00
29	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet h=750 mm.	buc			221,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	64,84	19,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	64,84	11,67
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	10,00	10,00
	2661126401010	Stilp din polietilena alba /rosiept. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	180,00	180,00
30	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 10x120	buc			23,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	10,40	10,40

Intocmit
Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Antreprenor

S.R.L. „Mainteh Grup”

(denumirea)

Investitor

Primaria com. Truşeni

(denumirea)

Obiect: **Marcaj rutier si montarea
a indicatoarelor pe strazile locale
com Truseni****Proces-verbal Nr. 02-2022**de receptie a lucrarilor executate
Martie 2022**Valoarea 238 993,54MDL**

Intocmit in preţuri curente 03.03.2022

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-2022:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	54,450	64,84	3 530,54
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	29,700	64,84	1 925,75
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,950	64,84	320,96
4.	7422010060100	Timplar	h-om	52,000	64,84	3 371,68
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	136,660	64,84	8 861,03
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,400	64,84	414,98
		Total manopera				26 155,15

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	40,150	44,00	1 766,60
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 N1 1708-61 A9	kg	19,250	66,00	1 270,50
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	6,270	20,00	125,40
4.	2615107326105 5.50.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiiu, produs industrial (Indicator rutier 5.50.1)	buc	2,000	540,00	1 080,00
5.	2615107326105 5.50.1/2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiiu, produs industrial(Indicator rutier 5.50.1/2	buc	8,000	520,00	4 160,00
6.	2615107326105 5.60.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiiu, produs industrial (Indicator rutier 5.60.1)	buc	1,000	540,00	540,00

7.	2615107326105 6.24.3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 6.24.3)	buc	1,000	540,00	540,00
8.	2615107326105 6.3..1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 6.3..1 (500 m))	buc	2,000	520,00	1 040,00
9.	2615107326105 1.13.2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 1.13.2)	buc	6,000	540,00	3 240,00
10.	2615107326105 1.21	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 1.21)	buc	2,000	540,00	1 080,00
11.	2615107326105 2.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 2.1)	buc	53,000	520,00	27 560,00
12.	2615107326105 2.3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 2.3)	buc	21,000	540,00	11 340,00
13.	2615107326105 3.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 3.1)	buc	2,000	540,00	1 080,00
14.	2615107326105 3.31	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 3.1)	buc	2,000	540,00	1 080,00
15.	2615107326105 4.2.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 4.2.1)	buc	3,000	540,00	1 620,00
16.	2615107326105 4.2.3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 4.2.3)	buc	4,000	540,00	2 160,00
17.	2615107326105 5.49	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 5.49)	buc	2,000	540,00	1 080,00
18.	2615107326105 6.15.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 6.15.1)	buc	20,000	540,00	10 800,00
19.	2615107326105 6.15.2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 6.15.2)	buc	3,000	540,00	1 620,00
20.	2615107326105 6.24.2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 6.24.2)	buc	2,000	540,00	1 080,00
21.	2615107326105 8.22.2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (Indicator rutier 8.22.2)	buc	1,000	540,00	540,00
22.	2661126401010	Element din polietilena alba /rosiept. dirijarea circulatiei	buc	17,000	530,00	9 010,00
23.	2661126401010 1	Stilp din polietilena alba /rosiept. dirijarea circulatiei	buc	60,000	180,00	10 800,00
24.	2663102100000	Beton	m3	9,500	920,00	8 740,00
25.	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	16,000	461,00	7 376,00
26.	2666122800612 1	Elemente "politist intins" medii	buc	4,000	320,00	1 280,00
27.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	95,000	221,00	20 995,00
28.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	270,000	1,66	448,20
29.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	540,000	1,40	756,00
30.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	270,000	0,33	89,10
31.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	5,400	45,00	243,00

32.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	2,700	45,00	121,50
33.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	540,000	0,28	151,20
34.	2874136313300	Diblu din metal	buc	260,000	10,40	2 704,00
35.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	60,000	10,00	600,00
36.	2875274200100 0	Lestabil	buc	17,000	120,00	2 040,00
Total materiale de construcții						171 682,74

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	2,800	45,00	126,00
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,640	300,00	792,00
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,800	85,00	238,00
Total utilaje de construcții						1 323,39

Total	MDL	159 737,43
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	4 421,98
Cheltuieli de transport	7,00 %	9 810,95
Total	100,00 +	173 970,37
Cheltuieli de regie	8,00 %	13 917,63
Total	100,00 +	187 888,00
Beneficiu de deviz	6,00 %	11 273,28
Total	100,00 +	199 161,28
TVA	20,00 %	39 832,26
Total	MDL	238 993,54

Total :

238 993,5

4

INTOCMIT:

Antreprenor S.R.L. „Mainteh Grup”



Director

Sandu Igor

APROBAT:

Investitor **Primăria com. Trușeni**

Primar



Antreprenor MAINTEH GRUP SRL
 (denumirea)

Investitor S.A. „Drumuri-Criuleni”
 (denumirea)

Obiect **Aplicarea marcajului rutier pe
 a/d M1 (Frontiera cu Romania-
 Leuseni-Chisinau- Dubasari-
 Frontiera cu Ucraina)**

Valoarea lucrarilor executate **67 208,00 MDL**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Iunie an 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aplicarea marcajului rutier pe a/d M 1				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (a/d M1 Frontiera cu Romania- Leuseni- Chisinau- Dubasari- Frontiera cu Ucraina)	m2	433,600	106,91 30,47	46 356,52 13 213,87
		Total Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1 Inclusiv salariu				46 356,52 13 213,87

	Total	MDL	46 356,52
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 171,33
	Cheltuieli de transport	4,00 %	1 034,33
	Total	100,00 +	50 562,18
	Cheltuieli de regie	4,50 %	2 275,30
	Total	100,00 +	52 837,48
	Beneficiu de deviz	6,00 %	3 169,19
	Total	100,00 +	56 006,67
	TVA	20,00 %	11 201,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total	MDL			67 208,00
						67 208,00
		Total process verbal: Inclisiv salariu				18 149,89

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
MAINTEH GRUP SRL

Investitor
S.A. „Drumuri-Criuleni”

(denumirea)

(denumirea)

Sandu Igor

Buzu Vasile

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1(Frontiera cu Romania- Leuseni-Chisinau- Dubasari- Frontiera cu Ucraina)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 07-06-2022

Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1(Frontiera cu Romania- Leuseni-Chisinau- Dubasari- Frontiera cu Ucraina)

Valoarea de deviz 67.208 MDL

Intocmit in prețuri curente 08.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aplicarea marcajului rutier pe a/d M 1				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (a/d M1 Frontiera cu Romania- Leuseni-Chisinau- Dubasari- Frontiera cu Ucraina)	m2	433,600	106,91 30,47	46 356,52 13 213,87
		Total Aplicarea marcajului rutier pe a/d M! Inclusiv salariu				46 356,52 13 213,87

	Total	MDL	46 356,52
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 171,33
	Cheltuieli de transport	4,00 %	1 034,33
	Total	100,00 +	50 562,18
	Cheltuieli de regie	4,50 %	2 275,30
	Total	100,00 +	52 837,48
	Beneficiu de deviz	6,00 %	3 169,19
	Total	100,00 +	56 006,67
	Ставка НДС	20,00 %	11 201,33
	Стоимость	MDL	67 208,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		67 208,00 18 149,89

Intocmit

Verificat



Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1
(Frontiera cu Romania- Leuseni-Chisinau-
Dubasari- Frontiera cu Ucraina)**

Investitor S.A. „Drumuri-Criuleni”

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (a/d M1 Frontiera cu Romania- Leuseni-Chisinau- Dubasari- Frontiera cu Ucraina)	m2			106,91 30,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	64,84	24,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	64,84	5,84
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	55,00	40,15
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	49,16	17,21
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	20,00	2,28
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80

APROBAT:

Intocmit
Sandu Igor
(functia, semnatura, numele, prenumele)

MAINTEN GRUP
SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA
IDNO 1018600046187

L.S.

Investitor
Buzu Vasile
(functia, semnatura, numele, prenumele)

DRUMURI-CRIULENI
S.A.
SOCIETATEA PE ACTIUNI
IDNO 1003600095983

**Aplicarea marcajului rutier pe
a/d M1 (Frontiera cu Romania-
Leuseni-Chisinau- Dubasari-
Frontiera cu Ucraina)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 07-06-2022

**Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1 (Frontiera cu Romania- Leuseni-Chisinau-
Dubasari- Frontiera cu Ucraina)**

Valoarea de deviz 67.208,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 08.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 07-06-2022:						

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,024	64,84	2 530,32
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	164,768	64,84	10 683,56
Total manopera						18 149,89

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	316,528	55,00	17 409,04
2.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	151,760	49,16	7 460,52
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	49,430	20,00	988,61
Total materiale de construcții						29 788,82

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	20,813	350,00	7 284,48
Total utilaje de construcții						8 069,02

Total	MDL	46 356,52
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 171,33
Cheltuieli de transport	4,00 %	1 034,33
Total	100,00 +	50 562,18
Cheltuieli de regie	4,50 %	2 275,30
Total	100,00 +	52 837,48
Beneficiu de deviz	6,00 %	3 169,19
Total	100,00 +	56 006,67
TVA	20,00 %	11 201,33
Total	MDL	67 208,00

Total deviz:

67 208,00

Intocmit

Verificat



Sandu Igor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)



Antreprenor MAINTEH GRUP SRL
(denumirea)

Investitor S.A. „Drumuri-Criuleni”
(denumirea)

Obiect **Aplicarea marcajului rutier pe
a/d R4 (R6 – Goian - Criuleni –
M1)**

Valoarea lucrarilor executate **31 961,00 MDL**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Iunie an 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aplicarea marcajului rutier				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	206,200	106,91 30,47	22 045,01 6 283,90
		Total Aplicarea marcajului rutier Inclusiv salariu				22 045,01 6 283,90

	Total	MDL	22 045,01
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 508,14
	Cheltuieli de transport	4,00 %	491,88
	Total	100,00 +	24 045,02
	Cheltuieli de regie	4,50 %	1 082,03
	Total	100,00 +	25 127,05
	Beneficiu de deviz	6,00 %	1 507,12
	Total	100,00 +	26 634,17
	TVA	20,00 %	5 326,83
	Total	MDL	31 961,00
	Total process verbal: Inclusiv salariu		8 631,24

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
MAINTEH GRUP SRL

Investitor
S.A. „Drumuri-Criuleni”

(denumirea)

(denumirea)

Sandu Igor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Buzu Vasile
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**Aplicarea marcajului rutier pe
a/d R4 (R6 – Goian – Criuleni – M1)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 08-06-2022
Aplicarea marcajului rutier pe a/d R4 (R6 – Goian – Criuleni – M1)

Valoarea de deviz 31 961,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 08.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aplicarea marcajului rutier				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	206,200	106,91 30,47	22 045,01 6 283,90
		Total Aplicarea marcajului rutier Inclusiv salariu				22 045,01 6 283,90

	Total	MDL	22 045,01
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 508,14
	Cheltuieli de transport	4,00 %	491,88
	Total	100,00 +	24 045,02
	Cheltuieli de regie	4,50 %	1 082,03
	Total	100,00 +	25 127,05
	Beneficiu de deviz	6,00 %	1 507,12
	Total	100,00 +	26 634,17
	TVA	20,00 %	5 326,83
	Total	MDL	31 961,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		8 631,24


Intocmit

Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Aplicarea marcajului rutier pe a/d R4
(R6 – Goian – Criuleni – M1)

Investitor S.A. „Drumuri-Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Aplicarea marcajului rutier				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (a/d R4 R6 Criuleni)	m2			106,91 30,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	64,84	24,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	64,84	5,84
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	55,00	40,15
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	49,16	17,21
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	20,00	2,28
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80

APROBAT:

Intocmit
Sandu Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Investitor
Buzu Vasile

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Aplicarea marcajului rutier pe
a/d R4 (R6 – Goian – Criuleni – M1)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 08-06-2022

Aplicarea marcajului rutier pe a/d R4 (R6 – Goian – Criuleni – M1)

Valoarea de deviz 31 961,00 MDL

Intocmit in prețuri curente 08.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 07-06-2022:						

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,558	64,84	1 203,30
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,356	64,84	5 080,60
Total manopera						8 631,24

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	150,526	55,00	8 278,93
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	72,170	49,16	3 547,88
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	23,507	20,00	470,14
Total materiale de construcții						14 166,18

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	9,898	350,00	3 464,16
Total utilaje de construcții						3 837,25

Total	MDL	22 045,01
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 508,14
Cheltuieli de transport	4,00 %	491,88
Total	100,00 +	24 045,02
Cheltuieli de regie	4,50 %	1 082,03
Total	100,00 +	25 127,05
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 507,12
Total	100,00 +	26 634,17
TVA	20,00 %	5 326,83
Total	MDL	31 961,00

Total deviz:

31 961,00

Intocmit

Verificat

Sandu Igor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor MAINTEH GRUP SRL
 (denumirea)

Investitor SA Drumuri Criuleni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de modernizare a str.
 Unirii, din com. Stauceni, mun.
 Chisinau (Amenajarea
 marcajului rutier)**

Valoarea lucrarilor executate **14 674,00 MDL**

Proces - verbal № 05-07-2022

de receptie a lucrarilor executate
 pe Aprilie an 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 05-07-2022:				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,108	64,84	590,56
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,456	64,84	2 493,49
		Total manopera				4 272,42

Materiale:

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	73,876	48,54	3 585,94
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	35,420	38,00	1 345,96
3.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	11,537	20,00	230,74
		Total materiale de construcții				6 056,08

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,858	350,00	1 700,16
		Total utilaje de construcții				1 899,42

Total	MDL	9 946,85
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	740,17
Cheltuieli de transport	5,00 %	258,13
Total	100,00 +	10 945,15
Cheltuieli de regie	6,40 %	700,49
Total	100,00 +	11 645,64

Beneficiu de dezin	5,00 %	582,70
Total	100,00 +	12 228,34
TVA	20,00 %	2 445,66
Total	MDL	14 674,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

MAINTEH GRUP SRL

SA Drumuri Criuleni

(denumirea)

(denumirea)

SANDU IGOR

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.



REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
PRIMĂRIA SATULUI BUDEȘTI



MD-4814, Republica Moldova, municipiul Chișinău, satul Budești,
str. Chișinău nr. 131, e-mail budesti@gmail.com, tel/fax: +37322418001

Nr. 021-38-135 din 22. 05. 2024

La nr. _____

Certificat

Prin prezenta, se confirmă îndeplinirea de către “MAINTEH GRUP” SRL a tuturor obligațiilor în termen și profesionist, de confecționare și montare a indicatoarelor rutiere pe străzile din satul Budești, conform Contractului de antrepriză nr.24 din 23 ianuarie 2024.

Demararea lucrărilor, cât și finalizarea lor de către “MAINTEH GRUP” SRL a avut loc în termenii stabiliți și fără obiecții, conform normelor în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și documentației de proiect.

Apreciem calitatea produselor livrate, dar și managementul “MAINTEH GRUP SRL în procesul realizării contractului de achiziție.

Cu respect,

Primar

Nina Costiuc

Nr. 1 " 22 " Mai 2024

CERTIFICAT

Prin prezenta, S.A. Drumuri- Criuleni, confirmă, că a fost încheiat cu "MAINTEH GRUP" SRL un Contract de antrepriză pentru Aplicarea marcajului rutier pe drumurile din r-nul Dubăsari L425 si L429 si Aplicarea marcajului rutier pe a/d M1, Frontiera cu Romania-Leuseni Chisinău-Dubasari-Frontieră cu Ucraina la 10 August 2022.

Începerea lucrărilor cât și finalizarea lor de către "MAINTEH GRUP" SRL au fost executate în termenii stabiliți de contract, calitativ, conform normelor în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova și documentației de proiect și fără obiecții.

Lucrările executate de către "MAINTEH GRUP" SRL sau comportat corespunzător pe toată perioada de garanție, cât și pînă în prezent.

Director : Popov Alexandru

