

DENUMIREA SUBPROIECTULUI:

“Lucrări de reparație la grădinița de copii”

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:

s. Tartaul de Salcie, rnul Cahul,
Republica Moldova

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-8939-RO

CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 23 aprilie 2015, între Primăria s. Tartaul de Salcie, rnul Cahul, în persoana dlui Victor Focșa, Primar și Agenția de Implementare a subproiectului, în persoana dnei Sofia Ghidion, Președinte, (în continuare numit “Beneficiar”) pe de o parte și S.C. CLIMATEC S.R.L., cu adresa: or. Orhei, str. Călușarilor, 29, în persoana dlui Alexandru Rezan, Director (în continuare numit “Contractor”) pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-8939-RO, “Lucrări de reparație la grădinița de copii” din s. Tartaul de Salcie, rnul Cahul (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 697 859 (șase sute nouăzeci și șapte mii opt sute cincizeci și nouă) lei 00 bani, care conține prețul pentru toate operațiunile pe care le prevede descrierea lucrării, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul materialelor în prețuri curente, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea lucrărilor Contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. Următoarele documente vor forma și vor fi considerate ca părți componente ale prezentului contract:
 - a) Oferta și prețurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
 - b) Condițiile generale ale Contractului (p.2-3);
 - c) Datele despre Contract (p. 4-9);
 - d) Condițiile Contractului (p. 10-25).
2. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
3. Luând în considerație plățile pe care Beneficiarul trebiue să le achite Contractorului după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a executa și de a finisa lucrările și de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în termenii și în modul prevăzut de Contract.



Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.

BENEFICIAR:

Cont de Decontare: 2301000000001919
BC Moldova, r-nul Cahul
Cod Băncii: REZMD 2X
Cod Fiscal: 007601007594



Victor Forța, Primar,
Primăria s. Tartaul de Salcie, rnul Cahul

Sofia Ghidion, Președinte,
Agenția de Implementare a SP
din s. Tartaul de Salcie, rnul Cahul

CONTRACTOR:

Cont de Decontare: 222443300614
BC Moldindconbank
Cod Băncii: MOLOMD 2X333
Cod Fiscal: 100560002567



Alexandru Rezan, Director
S.C. CLIMATEC S.R.L.

Coordonat:	Director Executiv FISM	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finanțe

posesia utilizatorului;

6. Constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea ei la data 21.09.2015 pina in prezent, respectiv pe o durata de 12 luni, constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr.2: **699583,5**

7. Valoarea obiectului este de **700000** lei conform listei anexei nr.1, și Acordul Adițional N2 la contractul **5063 NR.-IFB-W-8939-RO din 23 aprilie 2015**

IV. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:
de a socoti receptia finala petrecuta.

V. Comisia de receptie finala motivaza propunerea facuta prin:
faptul ca toate lucrarile prevazute in proiectul de executie au fost finalizate calitativ si in volumul prevazut de deviz.

VI. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:
de a socoti receptia finala petrecuta.

VII. Prezentul proces-verbal, continind 1 fila , 2 anexe numerotate cu un total de trei file, a fost incheiat astazi 16 septembrie 2016 in 5 exemplare.

Comisia de receptie:

Președintele Comisiei: Primar **Victor Focșa**

Membrii comisiei :

1. **Ghidion Sofia** – Sefa grădiniței de copii


2. **Cherpec Varvara** - Contabil șef al primariei s. Tartaul de Salcie

3. **Răuță Valeriu** - Consilier comunal

4. **Crețu Dumitru** - Responsabil Tehnic

5. **Ghimbovski Nicolai** - Consultant FISM

6. **Zamfirov Dumitru** - Consilier raional



„ 16 „septembrie 2016

PROCES DE RECEPTIE- FINALĂ

Nr. 3 din 16 septembrie 2016

Obiectul **“Lucrări de reparație la grădinița de copii” din s. Tartaul de Salcie, rnul Cahul** in cadrul contractului 5063 NR.-IFB-W-8939-RO din 23 aprilie 2015 incheiat intre Agentia de Implimentare a SP din s. Tartaul de Salcie SC Climatec SRL pentru efectuarea lucrarilor de reparație la **Grădinița de copii” din s. Tartaul de Salcie, rnul Cahul**. Lucrarile au fost efectuate in baza autorizatiei nr.1 din 26.05.2015 valabilă până la 26.05.2016 eliberata de Primaria comunei Tartaul de Salcie

I.Comisia de receptie finală și-a desfășurat activitatea în intervalul **21.05.2015 pina la 21.09. 2015**

II.Fiind formată din:

Președintele Comisiei: Primar **Victor Focșa**

Membrii comisiei : 1.Ghidion Sofia – Sefa grădiniței de copii

2. Cherpec Varvara - Contabil șef al primariei s.Tartaul de Salcie

3. Răuță Valeriu - Consilier comunal

4. Crețu Dumitru - Responsabil Tehnic

5. Ghimbovski Nicolai - Consultanț FISM

6.Zamfirov Dumitru - Consilier raional

III.Au mai participat la receptie:

1.Rezan Alexandru –Reprezentantul firmei SC Climatec SRL

Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea Tehnica a constructiei a constatat urmatoarele:

1.Lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexei nr.1;

2.Lucrarile au fost complet terminate la data de 21 septembrie 2015

3.Observatiile comisiei de receptie finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2;

4. Cartea Tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost completate;

5.Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului sunt in

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL COMUNAL
TARTAU DE SALCIE
PRIMĂRIA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОМУНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТАРТАУЛ ДЕ САЛЧИЕ
ПРИМЭРИЯ



MD-3930 c.Tartaul de Salcie, r-nul Cahul tel.(299)93036

Nr. 99 din 23 septembrie 2016

Prin prezenta Primaria com.Tartaul de Salcie, r-nul Cahul confirma faptul că SC Climatec SRL a efectuat "Lucrări de construcție a Centralei termice și renovarea sistemului de încălzire pe combustibil solid la Grădinița-creșă de copii „Spicușor” în cadrul contractului nr. IFB-F-8938-RO din 23 aprilie 2015 încheiat între Primaria com.Tartaul de Salcie, r-nul Cahul și SC Climatec SRL. Lucrarile au fost executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Pe parcursul executării lucrărilor antreprenorul a dat dovadă de bună specializare.

Personalul întreprinderii încadrat în procesul de lucru a dat dovadă de un grad înalt de profesionalism, fiind selectați de către antreprenor după calități moral-psihologice.

Primaria com.Tartaul de Salcie recomandă beneficiarilor de stat la aprecierea câștigătorilor licitațiilor publice pentru lucrările de reparație sau construcție întreprinderea SC Climatec SRL ca o companie cu vastă experiență în domeniu, o bună capacitate tehnico-materială, cu personal profesionist și bine instruit.

Primarul comunei Tartaul de Salcie



Focșă Victor