

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 02/05

“20” Mai 2022

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ROBRICONS S.R.L. cu sediul în or. Călărași, str. Stefan cel Mare nr. 19 ap. 10, Republica Moldova, cod fiscal 1009609000768, cod TVA: 3800424 CUIIO: 40605144, BC "MOLDOVAAGROINDBANK" SA, suc. Chișinău-Buiucani, SWIFT: AGRNMD2X, IBAN MD 11AG000000022511330577, tel: + 37368863777; email: constantin.elisei7@gmail.com, numită în continuare “**Antreprenor**”, reprezentată de Constantin Elisei având funcția de administrator, care activează în bază de Statut, pe o parte, și

CITY CONS GROUP S.R.L., codul fiscal 1019600038075 cu sediul în or. Chișinău, str. Igor Vieru 16/1, reprezentată prin directorul d-nul Carpov Andrei, IBAN MD92AG000000022513927070, BC "Moldova Agroindbank" SA, suc.nr.2 Chișinău, BIC: AGRNMD2X876 TVA 0610936, numită în continuare “**Subantreprenor**” pe de altă parte.

iar împreună numite părți, au încheiat prezentul contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Subantreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație a drumurilor publice locale din raionul Ștefan Vodă**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 (șase) luni din data semnării contractului.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Antreprenor (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Subantreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Subantreprenorului;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Subantreprenor;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Antreprenorului, Subantreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprenorul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Antreprenorul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Subantreprenorul vor fi plătite de către Antreprenorul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Subantreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Antreprenorul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Antreprenorul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5 850 560,37 lei MDL (Cinci mil. opt sute cincizeci mii cinci sute șasezeci lei, 37 bani) inclusiv TVA**, conform devizului din anexa 1 la acest contract care este parte componentă a contractului.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Antreprenorul.

3.3. Antreprenorul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Subantreprenorul.

3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Antreprenorul. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Din volumul lucrărilor executate „Subantreprenorul” achita 2% „Antreprenorului” conform proceselor verbale de execuție a lucrărilor, plata pentru lucrările de subantrepriza.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Antreprenorul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

5. SUBANTREPRENOR ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. Pe parcursul execuției lucrărilor, Subantreprenorul este obligat să comunice, la cererea Antreprenorului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.3. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE SUBANTREPRENORULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Antreprenor la dispoziția Subantreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Subantreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

6.3 Documentația pusă la dispoziția Subantreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Subantreprenorului, iar
- b) altul va fi ținut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Antreprenorul sau Subantreprenorul trebuie să le întocmească și sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Subantreprenor.

6.5 Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.6 Dacă Antreprenorul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care

acestea sânt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

- 6.7 Subantreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.8 Subantreprenorul se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Antreprenor.
- 6.9 În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Subantreprenorului.
- 6.10 Garanția de bună execuție se va restitui Subantreprenorului după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform puinctului 9.1 a prezentului contract.
- 6.11 Antreprenorul trebuie să restituie Subantreprenorului garanția de bună execuție în cel mult 30 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Antreprenorul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.12 Subantreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.13 La lucrările lă care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.14 Antreprenorul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului împreuna cu responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Subantreprenorului.
- 6.15 Antreprenorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozițiile se adresează numai Subantreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenor trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

- 6.16 Dacă Subantreprenorul consideră că dispozițiile Antreprenorului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Antreprenor se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Antreprenor.
- 6.17 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Subantreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligațiuni ale Subantreprenorului.
- 6.18 Pentru verificarea trasării de către Antreprenor sau proiectant, Subantreprenor este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.19 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Subantreprenorului de către Antreprenor pentru executarea contractului sânt obligatorii. Subantreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Antreprenorul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.20 Subantreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Antreprenor pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.21 Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sânt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.22 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Antreprenorul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenor în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.23 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Subantreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Antreprenor, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.24 În timpul desfășurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sânt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Subantreprenor va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.25 Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Subantreprenorul vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Antreprenor. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Subantreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenor.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Antreprenor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Subantreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Antreprenorul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Antreprenorul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Subantreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Antreprenor și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Antreprenor, iar în caz contrar, de Subantreprenor.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Subantreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8 Lucrările executate de Subantreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Antreprenor, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Antreprenor, nu vor fi plătite Subantreprenorului. Subantreprenor trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Antreprenorul. De asemenea, el răspunde în fața Antreprenor de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Subantreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Antreprenor, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după semnarea contractului.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu) an**, după semnarea procesului verbal de recepție a lucrărilor.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Subantreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Antreprenor.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Antreprenor în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Subantreprenor l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Subantreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Antreprenor. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Subantreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Antreprenor, acesta va fi despăgubit de Subantreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Subantreprenorului i se va reține garanția de bună executare a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Antreprenorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Antreprenor, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Subantreprenorul și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Subantreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Antreprenorul nu onorează o plată scadentă mai mult de 5 luni;
 - c) Antreprenorul notifică Subantreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Subantreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;

- Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Subantreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Antreprenorul notifică Subantreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Antreprenorul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Antreprenorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Subantreprenor din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Antreprenorul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Antreprenorul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- c) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenor, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Subantreprenor.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

92

"Antreprenor"

Director Elisei Constantin



SRL CITY CONS GROUP

Director Carpov Andrei



Antreprenor SRL City Cons Group
 (denumirea)

Investitor SRL Robricons
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 drumurilor publice locale din r-l
 Stefan Voda**

Valoarea lucrarilor executate **936 687,74 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2022
 din 02 august 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L595 R30 Slobozia -Stefan Voda, Reparatia unui sector (400 m.l.)				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 400,000	24,75	59 396,40
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	24,000	5 169,65	124 071,60
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,720	15 570,00	11 210,40
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	291,840	1 822,95	532 008,27
5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	3,600	1 390,00	5 004,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			731 690,67
		Total capital: Inclusiv salariu				731 690,67 18 132,82

		Total	Lei	731 690,67
		Asigurarea sociala	24 %	4 351,88
		Total		736 042,55
		Cheltuieli de regie	5 %	36 802,12
		Total		772 844,67
		Beneficiul de deviz	1 %	7 728,45
		Total		780 573,12
		TVA	20 %	156 114,62
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		936 687,74

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL City Cons Group

Investitor
SRL Robricons

(denumirea)

(denumirea)

Director Carpov Andrei
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Elisei Constantin
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de reparatie a
drumurilor publice locale din r-l**

Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 936 687,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	133,9200	65,00	8 704,80
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	145,0464	65,00	9 428,02
Total manopera						18 132,82

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	60,0000	20,00	1 200,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	132,0000	540,00	71 280,00
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	27,6000	540,00	14 904,00
4.	14221022055070	Beton asfaltic	t	294,7584	1 720,00	506 984,45
5.	23203226000401	Bitum	t	0,7416	15 000,00	11 124,00
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	76,8000	20,00	1 536,00
Total materiale de construcții						607 028,45

Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	43,6800	500,00	21 840,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2160	400,00	86,40
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	9,3120	500,00	4 656,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,0080	500,00	5 004,00
5.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	19,7280	200,00	3 945,60
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	51,3600	320,00	16 435,20
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	38,8147	320,00	12 420,70
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,6444	250,00	2 911,10
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,5140	600,00	5 708,40
10.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,7040	250,00	426,00
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	43,6800	350,00	15 288,00
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	43,6800	350,00	15 288,00
13.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	7,2000	350,00	2 520,00
Total utilaje de construcții						106 529,40

Total	Lei	731 690,67
-------	-----	------------

Asigurarea sociala	24 %	4 351,5
Total		736 042,5
Cheltuieli de regie	5 %	36 802,12
Total		772 844,67
Beneficiul de deviz	1 %	7 728,45
Total		780 573,12
TVA	20 %	156 114,62
		936 687,74

Total deviz:

Intocmit

SRL City Cons Group

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SRL Robricons

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor publice
locale din r-l Stefan Voda

Investitor SRL Robricons

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L595 R30 Slobozia -Stefan Voda, Reparatie unui sector (400 m.l.)				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			24,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	65,00	2,27
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	500,00	9,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	350,00	6,37
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	350,00	6,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			59 396,40
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			5 169,65
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	65,00	362,70
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	540,00	621,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	540,00	2 970,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	350,00	105,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	250,00	17,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	320,00	684,80
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	200,00	164,40
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	500,00	194,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124 071,60
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 570,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 210,40
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 822,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	65,00	13,65
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 720,00	1 737,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	320,00	42,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			532 008,27
5	TsC21A1	Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 390,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	500,00	1 390,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 004,00

APROBAT:

Intocmit
SRL City Cons Group

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
SRL Robricons

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR**

Nr.2 din 17 august 2022

Privind lucrarea executată la obiectul lucrărilor de întreținere a drumurilor publice locale din r-nul Stefan Voda în cadrul contractului nr. 21 din 17 mai 2022 încheiat între: **Consiliul raional Stefan Voda si SRL „ROBRICONS”**
Comisia de recepție la executarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea până la „17 ” august 2022 fiind formată din:

Președinte: Valentina Barbei, vicepreședintele raionului;

Membri: Iurie Afanasiev, seful Direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri
Semion Pinzari, reprezentantul Administrației de Stat a drumurilor;
Carai Liudmila contabil sef, aparatul președintelui ;
Moruz Igor ,specialist principal DCGCD

Au mai participat la recepție:

Elisei Constantin, director SRL „Robricons”

1. Constatările comisiei de recepție la executarea lucrărilor

Volumele de lucrări conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate pe august 2022 corespund cu volumele de lucrări executate de facto și sunt stipulate în devizul de oferta prezentată.

2. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De acceptat volumele de lucrări conform procesului verbal în sumă de 4264170,56 lei

8. Prezentul proces verbal, conținând 1 file a fost încheiat astăzi 17 august 2022 la orele 15,00 în 2/doua/ exemplare.

Comisia de recepție

Președinte: Valentina Barbei

Membri: Iurie Afanasiev

Semion Pînzari

Carai Liudmila

Moruz Igor

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL



PRIMITĂ:

INVESTITOR

Antreprenor SRL City Cons Group
(denumirea)

Investitor SRL Robricons
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
drumurilor publice locale din r-l
Stefan Voda**

Valoarea lucrarilor executate **4 181 371,13 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L593 R30 Drum de acces spre s. Crocmaz, r-l Stefan Voda, Reparatia unui sector (900 m.l.)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	54,000	66,00	3 564,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	972,000	918,69	892 966,68
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	5,400	15 570,00	84 078,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	656,640	1 822,95	1 197 018,62
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 400,000	187,65	1 013 320,80

1	2	3	4	5	6	7
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,000	75,23	67 706,10
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,800	1 669,50	6 344,10
8	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,800	1 259,78	4 787,16
		<i>Total</i>	Lei			3 269 785,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 269 785,46 66 275,59

	Total	Lei	3 269 785,46
	Asigurarea sociala	24 %	15 906,14
	Total		3 285 691,60
	Cheltuieli de regie	5 %	164 284,58
	Total		3 449 976,18
	Beneficiul de deviz	1 %	34 499,76
	Total		3 484 475,94
	TVA	20 %	696 895,19
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		4 181 371,13

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL City Cons Group

Investitor
SRL Robricons

(denumirea)

(denumirea)

Director Carpov Andrei
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Elisei Constantin
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL City Cons Group
 (denumirea)

Investitor SRL Robricons
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 drumurilor publice locale din r-l
 Stefan Voda**

Valoarea lucrarilor executate **732 501,50 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2022
 din 26.10.2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L591 R30 Antonesti-Carahasani. Reparatia unui sector de drum (400 m.l.)				
1	DH12A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	1 000,000	4,55	4 550,00
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,800	8,75	217,00
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	35,000	24,75	866,20
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,744	15 569,60	11 583,78
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	301,570	1 822,94	549 745,52
		<i>Total</i>	Lei			566 962,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				566 962,50 8 745,83
		2. L593 R30 Drum de acces spre s. Crocmaz, r-l Stefan Voda, Reparatia unui sector (900 m.l.)				
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	608,000	10,74	6 532,96
		<i>Total</i>	Lei			6 532,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 532,96

		Total	Lei	573 495,46
		Asigurarea sociala	24 %	2 099,00
		Total		575 594,46
		Cheltuieli de regie	5 %	28 779,72
		Total		604 374,18
		Beneficiul de deviz	1 %	6 043,74
		Total		610 417,92
		TVA	20 %	122 083,58
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		732 501,50

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL City Cons Group


Investitor
SRL Robricons

(denumirea)

(denumirea)

Director Carpov Andrei
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Elisei Constantin
(funcția, numele, prenumele, semnătura)





SM EN ISO 9001 :2015



SM EN ISO 14001 :2015

ROBRICONS

ROBRICONS S.R.L.

Data: 26.01.2023

Nr.26/01

RECOMANDARE

Consideram ca lucrările executate in 2022 de către „ **City Cons Group**” SRL in cadrul contractului „ **Lucrări de reparație a drumurilor publice din r-ul Stefan Voda**” au fost executate calitativ, in termen si cu grija fata de beneficiar.

Lucrările executate in cadrul contractului au fost:

- Lucrări de frezare
- Lucrări de reciclare a asfaltului frezat cu material nou
- Lucrări de terasamente
- Lucrări de amenajare a stratului de baza din piatra sparta
- Lucrări de asfaltare
- Amenajare acostamente

Pe toata perioada de execuție a contractului subantreprenorul a dat dovada de profesionalism si seriozitate in execuția lucrărilor, beneficiarul final „ **Consiliul Raional Stefan Voda**” rămânând satisfăcut in totalitate de colaborarea si rezultatul lucrărilor executate.

Recomandam **SRL CITY CONS GROUP** cu încredere pentru îndeplinirea unor astfel tip de lucrări.

Cu respect,

Administrator

Elisei Constantin

