



SRL DROSTAL

Universul calitatii

or.Drochia, str.Gudanov, 18/2, MD-5201, Moldova. IBAN: MD56AG000000022241359658 BCA "Moldova-AgroindBank" SA
fil.Drochia MFO AGRNMD2X702, c.f. 1009607000546 TVA 5200564 TEL/FAX (252) 2-37-99/2-37-99

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către _____ **Primaria s. Miciurin, r-nul Drochia** _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, _____ Cojocari Artur _____

reprezentanți ai ofertantului **SRL "Drostal"** _____
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Construcția rețelei de apeduct din s. Miciurin (inclusiv din s. Birarovca), r-nul Drochia** _____

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

9 632 549,95 (noua milioane sase sute treizeci trei mii cinci sute patruzeci noua lei) 95 bani __ lei,
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

1 926 509,99 (un milion noua sute douzeci sase mii cinci sute noua lei) 99 bani __ lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **11** luni (unsprezece) _____ luni calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **09** / **09** / **2022**

_____**Cojocari Artur** _____, în calitate de
_____**director** _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
_____**SRL „Drostal”** _____
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____ (% din prețul total ofertat)
1. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă ____ garanție bancară ____
în cuantum de _5_ % (din prețul total ofertat) și constituie _577 953__mii lei.
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate __5 ani__,
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) __5__ zile calendaristice
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) ____3__ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



Anexa nr.7
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1660904602475
din “_09_” Septembrie__ 2022__

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria s. Miciurin , r-nul Drochia
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1660904602475 din . . 09.09.2022 . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. **Construcția rețelei de apeduct din s. Miciurin (inclusiv din s. Birarovca), r-nul Drochia** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL „Drostal” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . 15.11.2021. Cu stimă,

Ofertant/candidat
. . SRL „Drostal” . . .
(semnătura autorizată)



SRL DROSTAL

Universul calitatii

or.Drochia, str.Gudanov, 18/2, MD-5201, Moldova. c/d 22241359658 BCA "Moldova-AgroindBank" SA fil.Drochia
MFO AGRNMD2X702, c.f. 1009607000546 TVA 5200564 TEL/FAX (252) 2-37-99/2-37-99

Anexa nr.8
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1660904602475
din “_09_” _Septembrie_ 2022_

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către _____ Primaria s. Miciurin, r-nul Drochia _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Construcția rețelei de apeduct din s. Miciurin (inclusiv din s. Birarovca), r-nul Drochia**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _ Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) __,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de __ 60 (saizeci) __ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de __ 10 noiembrie 2022 __ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 09.09.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Drostal”

(semnătura autorizată)



Anexa nr.10
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1660904602475
din “_09_”_Septembrie___ 2022___

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția rețelei de apeduct din s. Miciurin (inclusiv din s. Birarovca), r-nul Drochia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				Anul 2023									
		Luna													
		Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie			
1.	Organizare de șantier														
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Rețele exterioare de alimnetare cu apa</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Sonda arteziana .Solutii tehnologice.Platforma A					x	x	X							
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: Statie de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu.TH.Platforma A						x	x	X						
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: Platforma turnului de apa.Platforma A					x	x								
6	Obiect 05 Categorie de lucrări: Statie de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.Lucrari de constructii		x	x	x										

7	Obiect 06 Categorie de lucrări: Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.Incalzire si ventilare							X	X							
8	Obiect 07 Categorie de lucrări: Turn de apa V=50 m/3 H=18m.Platforma B				X	X	X									
9	Obiect 08 Categorie de lucrări: Sonda arteziana.Retele electrice exterioare							X	X							
10	Obiect 09 Categorie de lucrări: Amenajarea teritoriului.Platforma A										X	X	X			
11	Obiect 09 Categorie de lucrări: Amenajarea teritoriului.Platforma B										X	X	X			

Semnat: _____

Nume: ____Cojocari Artur_____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____director_____

Denumirea întreprinderii: ____SRL „Drosta”_____



Anexa nr.12

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1654005762299
din " 20 " iunie 2022

DECLARAȚIE privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Instalare si retele de alimentare cu apa si canalizare**
2. Numărul și data contractului: 33 din 07 octombrie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Cuconestii Noi, r-ul Edinet
4. Adresa beneficiarului: s.Sofia, r-ul Drochia
5. Țara: Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 6 130 239,34 lei exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială(la data semnării contractului) 6 130 239,34
Executat în perioada
(la data finalizării contractului) 6 130 239,34
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -----
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 ani
 - b) efectiv realizată 2 ani
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 1 din 21.10.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -----
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -----

Data completării: 09.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Cojocari Artur

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Drostal" _____



Anexa nr.12

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1660904602475
din "09" Septembrie 2022

DECLARAȚIE privind experiența similară

1 Denumirea și obiectul contractului: „Lucrarile de constructie a rețelilor de alimentare cu apa si canalizare in teritoriul s.Sofia, r - ul Drochia”

2. Numărul și data contractului: 02 din 13 februarie 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Sofia, r-ul Drochia

4. Adresa beneficiarului: s.Sofia, r-ul Drochia

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

d) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului 5 555 790,15 lei exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) 5 555 790,15

Executat în perioada

(la data finalizării contractului) 5 555 790,15

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -----

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată luni

e) efectiv realizată zile

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 21 din 19.12.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -----

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -----

Data completării: 09.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Cojocari Artur

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: _____SRL "Drostal"_____



Anexa nr.12

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1660904602475
din “_09_” Septembrie___ 2022___

DECLARAȚIE privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: „Alimentarea cu apă a satului Maramonovca r-ul Drochia”
2. Numărul și data contractului: 57 din 02 octombrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Maramonovca, r-ul Drochia
4. Adresa beneficiarului: s.Sofia, r-ul Drochia
5. Țara: Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- g) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor

7. Valoarea contractului 9655055,95 lei exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) _____ 9655055,95_____

Executat în perioada _____.

(la data finalizării contractului) _____ 9655055,95_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată _____ 2 ani _____

h) efectiv realizată _____ 2 ani _____

- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte _____ adiționale _____ încheiate _____ cu _____ beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 1 din 18.03.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 09.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Cojocari Artur

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: _____ SRL “Drostal” _____



Anexa nr.13

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1654005762299
din "20" iunie 2022

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de plombare cu beton asfaltic a drumurilor s.Sofia	Primaria s.Sofia	Antreprenor general	144 039,00	15zile	PV1 20.09.2021
2	Lucrări de reparație a străzilor din s.Cuconestii Noi, r-ul Edinet	Primaria s.Cuconestii Noi	Antreprenor general	887 138,96	2 luni	PV1 11.10.2021
3	Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tirnova, r.Donduseni	Primaria s.Tirnova, r.Donduseni	Antreprenor general	248 479,18	45zile	PV1 din 10.08.2021
4	Lucrari de reparație a drumurilor locale s.Sofia, r-l Drochia (varianta alba)	Primaria s.Sofia	Antreprenor general	1 166 153,40	2 luni	PV1 din 18.10.2021
5	Lucrari de construcție a rețelei de apeduct s.Cuconestii Noi, r-ul Edinet	Primaria s.Cuconestii Noi	Antreprenor general	6 130 239,34	1 an	PV1 din 21.10.2021
6	Reparatia drumurilor locale str.Renasterii, Basarabiei / varianta alba / s. Suri, r-ul Drochia	Primaria s.Suri	Antreprenor general	363 466,49	30zile	PV1 din 22.10.2021
7	Alimentarea cu apă a satului Maramonovca r-ul Drochia	Primaria s.Maramonovca	Antreprenor general	9 655 055,95		PV1 din 18.03.2022
8	Lucrări de amenajare a străzilor or. Drochia, r-nul Drochia	Primaria or.Drochia	Antreprenor general	1 164 521,11	35 zile	PV1 din 06.07.2022
9	Reparatia drumurilor locale s.Ochiul Alb,r-nul Drochia	Prmiaria s.Ochiul Alb	Antreprenor general	835 726,74	22 zile	PV1 din 20.07.2022
10	lucrările de reconstrucție a sistemului de încălzire în caminul nr.3, construcția cazangeriei autonome	IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca	Antreprenor general	1 617 037,58	40 zile	PV1 din 10.08.2022

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării:

Semnat: _____

Nume/prenume: Cojocari Artur

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: _____



Anexa nr.14
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1660904602475
din “_09_” Septembrie___ 2022___

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje , echipamente , mijloace de transport , baze de productie (ateliere, depozite, spatii de cazare) si laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru executia lucrarii, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmeza sa le adopte.	U.M. (buc- seturi)	Asigurarea din dotare	Asigurarea de la terti sau din alte surse
1	2	3	4	5
1	Baza de productie	buc	1	proprie
2	Depozit	buc,	1	proprie
3	Vagon- casa	buc	1	proprie
	Betoniera V=0,25m3	buc	4	Proprie
	Compresor mobil (dizieli)	buc	2	proprie
	Agregat pentru pregatirea betonului V= 0,15m3	buc	4	proprie
	Masina de gaurit “MACHITA 5”	buc	4	proprie
	Masina de gaurit “HILTI”	buc	2	proprie
	Aparat de electrofuziune	buc	2	Proprie
	CLESTE DE CURENT DM 6266	buc	3	Proprie
	MULTIMETRU DIGITAL DT830B	buc	2	Proprie
	MEGOHMMETRU 5050T	buc	1	Proprie
	TESTER TSV 8802	buc	2	Proprie
	BARA OPERATIVA UNIVERSALA IIIIOV-1(1kV)	buc	1	Proprie
	Мегаомметр SI 552 /2	buc	1	Proprie
	Nivelir Wilcon Homes EO No.10 Fenel 20x	complect,	2	proprie
	Electrostatie 5.5 KW	buc	2	proprie
	Teodolit TT -30	buc	1	proprie
	Aparat de sudura GEORG FISCHER MSA 350	buc	1	proprie
	Aparat de sudura GF-250	buc	1	proprie
	Aparat de sudura GREN LAND MMA 200A	buc	1	proprie
	Agregat de sudura TESLA MMA 250A	buc	2	proprie
	Instalatie de aer cald “HAMMER” HHG 9-780R	buc	1	proprie
	Aparator de sudura cap-cap	Buc.	1	proprie
	Buldoexcavator Volvo	buc	1	proprie
	JBuldoexcavator CB 3CX super	buc	1	proprie
	Excavator mini Bobcat	buc	2	proprie
	EXCAVATOR „JCB 1X”	buc.	2	proprie
	Excavator Liebherr	buc	1	proprie
	Mini excavator SWE17	buc,	1	proprie
	Tractor MTZ 952	buc,	1	proprie
	Excavator ATU-150	buc.	1	Proprie
	Autocamion MAN	buc,	2	proprie
	Autocamion DAF	buc,	1	proprie

	Autocamion Mercedes 5t	buc,	2	proprie
	Autocamion GAZ-52	buc.	2	proprie
	Autobasculanta ZIL	buc	3	proprie
	Autobasculanta KAMAZ	buc	2	proprie
	Automobil "Dacia Logan"	buc,	5	proprie
	Automobil "Mercedes-Sprinter"	buc	2	proprie
	Automobil "FORD"	buc	1	Proprie
	Autogreider	buc	2	Proprie
	Compactor TD	buc	2	Proprie
	Compactor 7Case cu vibrator	buc	1	Proprie
	Tavaluc rutier	buc	2	Proprie
	Încarcator fronta Bobcat	buc	2	Proprie

Semnat: _____

Nume: _____ Cojocari Artur _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: _____ SRL „Drostals” _____



Anexa nr.15
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1660904602475
din “_09_” Septembrie 2022

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Experiența în funcție (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	COJOCARI ARTUR	Diriginte de santier	superioare	20		
	POSTOVAN SERGIU	Inginer-sef, diriginte de santier	Superioare	15		
	BALAN ION Vladimir	Inginer	Superioare	10		
	BABĂRĂ GHENADIE	Inginer	Superioare	8		
	STOG VALERIU	Inginer, diriginte de santier	Superioare	25		
	ANATACIUC VADIM	Muncitor necalificat in constructii	speciale	8		
	CILIUTA GIORGHII S	Diriginte de santier	superioare	15		
	BABARA FIODOR	Muncitor necalificat in constructii	Speciale	16		
	BALAN IGOR	Sudor	Speciale	9		
	BALAN SERGHEI	Sudor	Speciale	9		
	BEȚIVU ION	Sofer autocamion	speciale	21		
	BULAT ION	Sofer autocamion	speciale	17		
	CAZACIUC DUMITRU	Tractorist	speciale	8		
	CHELARI ION	Sudor	speciale	6		
	CIORNEA VICTOR	Muncitor necalificat in constructii	speciale	17		
	COJOCARI DUMITRU	Sudor	speciale	11		
	COLODROVSCI GHEORGHE	Tractorist	speciale	22		
	CRĂCIUN ION	Conducator auto (sofer)	Medii	23		
	CRIVENCHI IURIE	Muncitor necalificat in constructii	Speciale	14		
	DANCIUC ANATOLIE	Muncitor necalificat in constructii	Speciale	8		
	DÎRLOI ALEXANDRU	Muncitor necalificat in constructii	Speciale	5		
	DONICI ANDREI	Sudor	Medii	11		
	DUMITRAȘCU PETRU	Tencuitor	Speciale	7		
	FISTIC IULIAN	Muncitor necalificat in constructii	Speciale	8		
	FRANCU IVAN	Muncitor necalificat in constructii	Speciale	7		
	GAJOSU ANDREI	Muncitor necalificat in constructii	Speciale	15		
	GANGANU MIHAIL	Muncitor necalificat in constructii	Speciale	12		
	GISCA GHEORGHE	Sofer autocamion	Medii	18		
	GITU VALERIU	Sofer autocamion	Medii	20		
	GORNEAC LEONID	Zidar restaurator	Speciale	18		
	GROSU VEACESLAV	Tractorist	Speciale	20		
	GUTU ION	Muncitor necalificat in	Speciale	7		

		constructii				
	GUZNAC ADRIAN	Muncitor necalificat in constructii	Speciale	8		
	HĂBĂȘESCU OLEG	Muncitor necalificat in constructii	Speciale	7		
	LEVINSCHI RUSLAN	Sofer autocamion	Medii	14		
	MAGALEAS VICTOR	Muncitor necalificat in constructii	Speciale	20		
	MAȚCU VITALIE	Muncitor necalificat in constructii	Speciale	15		
	MORARU ANDREI	Tencuitor	Speciale	6		
	MORARU LUDMILA	Tencuitor	Speciale	6		
	MUNTEAN DINU	Muncitor necalificat in constructii	Speciale	4		
	MUTRUC MARCELLO	Muncitor necalificat in constructii	Speciale	12		
	NEBOJENCO MIHAIL	Tractorist	Speciale	18		
	NICU VIOREL	Sudor	Medii	16		
	RACILA ION	Muncitor necalificat in constructii	Speciale	11		
	REVEȚCHI ALEXANDRU GRIGORE	Muncitor necalificat in constructii	Speciale	10		
	Revetchi Boris Valeriu	Greiderist	Speciale	6		
	REVETCHI VALERIAN	Sudor	Speciale	7		
	REZEVICI VALERIU	Conducator auto (sofer)	Medii	20		
	RUSU NICOLAE	Sudor	Speciale	8		
	RUSU VERONICA ION	Tencuitor	Speciale	5		
	TOMA VLADIMIR	Conducator auto (sofer)	Speciale	20		
	VIDRASCO ANDREI	Administrator depozit	Superioare	6		
	OJERELCOV GHEORGHI	Lacatus automatica si aparate de masura si control	Medii	17		
	SEROTINSCHI VASILE ANDREI	Conducator auto (sofer)	Speciale	22		
	TEABUREL NICOLAE	Manager (in transporturi, depozitare, posta si telecomunicatii)	Superioare	5		
	ZAPOROJAN VASILE	Sudor	Speciale	6		

Semnat: _____

Nume: _____ Cojocari Artur _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: _____ SRL „Drosta” _____



Anexa nr.16

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1660904602475
din “_09_” Septembrie 2022

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1				

Data completării: 09.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Cojocari Artur

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: _____ SRL "Drostal"



Anexa nr.17
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1660904602475
din "09" Septembrie 2022

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Construcția rețelei de apeduct din s. Miciurin (inclusiv din s. Birarovca), r-nul Drochia

Prin licitație publică ocds-b3wdp1-MD-1660904602475 din 09.09.2022

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SRL "Drostal"
b) Nu exista asociati

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) SRL „Drostal” – or.Drochia, str. E.Gudanov 18/2; tel0252-23799, mob-069305338
b) Nu exista asociati

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
3.6. Condiții de administrare a asociației _____
3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
3.10. Alte cauze _____

Data completării

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



INFORMATII GENERALE ȘI CIFRA MEDIE DE AFACERI

1. Denumirea /numele SRL " DROSTAL "
2. Codul fiscal 1009607000546
3. Adresa sediului central str. Gudanov,18/2,or.Drochia ,Republica Moldova
4. Telefon 0-252-2-43-99
Fax 0-252-2-37-99
E-mail drostal@mail.ru
5. Certificat de înregistrare MD 0090740 din 06.05.2009
Numarul /data /înregistrării

CAMERA INREGISTRARII DE STAT

- Institutia emitente
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructiile de cladiri , instalatii si retele tehnico -edilitare, reconstrucții(se permit lucrarile conform listei indicate in anexa)
In conformitate cu prevederile din statutul propriu

7. Licenta (Certificat) A MMII Nr. 037240 din 29.04.2011 CAMERA DE LICENTIERE
(numarul, data ,institutia emitenta)

8. Birourile filialelor /sucursalelor locale ,daca este cazul: _____
or.Drochia, str.Lermontov 5A – baza de productie
(adresa completa ,telefon /fax/ ,certificate de înregistrare)
9. Numarul de lucrători - 65.
10. Principala piata de afaceri : R.M.

11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. crt.	Anul	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (lei)	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent cu euro)
1.	2019	23 122 942,00	
2.	2020	31 953 070,00	
3.	2021	37 102 342,00	
Cifra medie constituie:			lei

12. Lista fondatorilor operator economic.
Cojocari Artur, Cojocari Adelina

Data completării: 09.09.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Cojocari Artur

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: _____ SRL "Drostal" _____

Analiza Lichiditatii generale a firmei SRL DROSTAL

	Sold 31.09.2022
Disponibilitati banesti	575447
Creante	6230044
Stocuri	5675849
Datorii curente	6856347
Lichiditatea generala	1,82