

OFERTANT
SRL „Zagorlar”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ F 3.9

1. Denumirea și obiectul contractului: **Construirea unui nou drum de piatră zdrobit către complexul cultural și istoric „Yozakay” s. Avdarma**

2. Numărul și data contractului **nr. ocds-b3wdpl-MD-1547671472353 din 12/03/2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Comitetul executiv al UTA Găgăuziei**

4. Adresa beneficiarului **mun.Comrat str.Lenin, 196**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	1 919 582,88	112 916.64
----------------------------------	--------------	------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	1 919 582,88	112 916.64
------------------------------------	--------------	------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) Contractată **3(trei) luni**

b) efectiv realizată **3 (trei) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 22/08/2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor

25.05.19 - 170587364 - 134840,67 млн
28.06.19 - 170587371 - 218748,41 млн
10.08.19 - EAA00089:695 - 1243588,13 млн



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Объем: 322 245,67 млн.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ocds-b3wdp1-MD-1547671472353

о закупке посредством открытых торгов

 марта 2019 г.

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № ocds-b3wdp1-MD-1547671472353 от 07 февраля 2019 года, между:

Исполнительным Комитетом Гагаузия, расположенным по адресу: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; тел./факс: 0(298)22588; 0(298)22182, e-mail: jurist-ispolkom@mail.ru, в лице **ЧЕБАН Вадима Петровича**, Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузия, в качестве **Бенефициара**,

и

«Zagorlar» SRL расположенного по адресу: Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул.Шевченко, 1; тел./факс: 060670700, e-mail:zagorlar777@mail.ru, уполномоченный для строительной деятельности: Лицензия №049254 от 02.07.2015 года, для видов деятельности: Строительные конструкции, инженерно-технические сооружений и сетей, работ по реконструкции, в лице **ДИМИТРОГЛО Николай**, директора **«Zagorlar» SRL**, в качестве **Генерального подрядчика**.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по объект: **Строительство новой щебеночной дороги к культурно-историческому комплексу “Yozakay” с. Авдарма**

Код CPV: (45200000-9) Полные или частичные строительные работы и публичные работы, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 100(сто) дней с момента регистрации данного договора в Агентстве Государственных Закупок, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром –

распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- a) вызванных **Бенефициаром**;
- b) вследствие забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала **Генерального подрядчика** или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком **Генерального подрядчика**;
- c) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и чрезвычайной ситуации, невменяемой в вину для **Генерального подрядчика**;
- d) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- e) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению **Бенефициара**, **Генеральный подрядчик** приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором **Бенефициар** считает необходимым. На время приостановления **Генеральный подрядчик** обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается **Бенефициар**. Согласованные дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет **Генеральный подрядчик**, оплачивает **Бенефициар**.

3.4. При завершении работ **Генеральный подрядчик** письменно сообщает **Бенефициару**, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления **Бенефициар**, созывает комиссию по приемке работ.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение работ и констатации на месте факта выполнения работ, **Бенефициар** оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается **Генеральному подрядчику**, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу **Генерального подрядчика**, **Бенефициар** созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций **Бенефициар** утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физических и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ, представляющих предмет настоящего договора, составляет **1 919 582,88 (один миллион девятьсот девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят два,88) лей.**

4.2. В целях обеспечения организации технологических процессов, оплатит

2019 года.

13.5 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

Генеральный подрядчик «Zagorlar» SRL	Бенефициар ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ
Почтовый адрес: Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул.Шевченко, 1 Тел/Факс: 060670700 Код IBAN: Банк: Код: Фискальный код: 1017611002649	Почтовый адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; Тел./факс: 0(298)22588; 0(298)2-25-88 Код IBAN: MD94TRPDAG222990R14494AC Банк: MF-Trezoreria de Stat Код: TREZMD2X Фискальный код: 1007601000252
ДИМИТРОГЛЮ Николай   М.П.	ЧЕБАН Вадим   М.П.

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 1 от «22» августа 2019 г.

Privind lucrarea: *Строительство новой щебеночной дороги к культурно-историческому комплексу "Yozakay" с. Авдарма*

В отношении работы: *софинансированного из Гранта Европейского Союза, Регионального и местного бюджета примэрии*

execulata la obiectul: *Строительство новой щебеночной дороги к культурно-историческому комплексу "Yozakay" с. Авдарма*

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: MD-1547671472353 от 12.03.2019 года

согласно контракту №:

oncheiat ontre: Исполнительный Комитет Гагаузии и SRL «Zagorlar»

заклученному между:

pentru ucrarili de: *Строительство новой щебеночной дороги к культурно-историческому комплексу "Yozakay" с. Авдарма*

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: - , eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: - выданного: -

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до:

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul o zi «22» августа 2019 г., find formata din

Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе

ЧЕБАН

Вадим Петрович

- и.о. Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии, председатель комиссии;

Члены комиссии:

КОНСТАНТИНОВ

Николай Федорович

- и.о. Начальник Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии;

РАДУ

Марианна Ивановна

- специалист по государственным закупкам;

АВТУТОВА

Татьяна Ивановна

- специалист технического секретариата;

КАСЫМ

Иван Семенович

- примар с.Авдарма;

ТОПАЛ

Вячеслав Петрович

- технический надзор;

ТОПАЛ

Иван Петрович

- Председатель Комратского района.

2. Au mai participatt la receptive: Директор SRL «Zagorlar» Димитрогло Николай

Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrările, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrările, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: нет

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект в эксплуатацию

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: работы выполнены в полном объеме с учетом требований и норм СНиП.

6. Comisiei de receptie recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 36 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul process-verbal continind_ 2 foile si_ 3_ anexe numerotate, cu un total de_ 5_ foile, a fost onchieat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений _____, всего 2 листа, был составлен:

Astez «22» augusta 2019 г. on exemplare

Сегодня

в экземплярах

Presedinte: Чебан В.П.

Председатель:

Membri: Константинов Н.Ф.

Члены:

Раду М. И.

Топал В.П.

Касым И. С.

Топал И.П.

Автутова Т.И.

8. Concluzia Agenției pentru Supravagherea Tehnică:

Заключение Агентства по техническому надзору:

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«22» 08 2019 г.

L.S.

M.P.

(semnatura /подпись)



(funcția, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

«Zagorlar» SRL

Димитрогло Николай

«22» августа 2019 г.

(semnatura /подпись)



ПРИНЯЛ:

Исполнительный Комитет Гагаузии

Вадим Чебан

«22» августа 2019 г.

(semnatura /подпись)



M.P.

“ 22” августа 2019

Перечень документов, которые отсутствуют на объекте

Blank lined area for listing documents, with a large handwritten scribble in the center.

ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович

ЗАКАЗЧИК: КАСЫМ Иван Семенович

ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович



“22” августа 2019


Список работ, которые не были выполнены

A large rectangular area with horizontal ruling lines, mostly empty, with a large, loopy scribble in the center.

ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович

ЗАКАЗЧИК: КАСЫМ Иван Семенович

ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович



Список работ содержащиеся в проектно-сметной документации, которые не
были выполнены

Empty lined area for listing work items.

ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович

ЗАКАЗЧИК: КАСЫМ Иван Семенович

ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович

