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Д о г о в о р   п о д  р я д а  № 
 
 

„ ____” ___________2019г.                                                                                                                     г. Кишинёв. 
 
„Zikkurat-Construct” SRL, именуемое в дальнейшем „Исполнитель” в лице директора Васильева А. В. с одной 
стороны, и, ÎI„Lipovan-Vectra” именуемое в дальнейшем „Заказчик” в лице директора Липован  А. с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
Заказчик  поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ:    
      Reparatia capitala a unor incaperi in Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", din str.St.cel Mare Si 
Sfint nr.81 , mun.Balti ;  №14.05-D/19-2-1-3 ;  Lucrari de electromontaj. 

2. Сроки выполнения работ 
 Работы, определённые сметой, Субподрядчик начинает не позднее 3-х дней с момента поступления                                                          
 предоплаченных сумм на расчётный счёт. 
 Срок выполнения работ: 
 Окончанием работ считается дата подписания сторонами акта выполненных работ (форма №2) 
  

3. Стоимость работ и порядок расчёта. 
 Стоимость выполненных работ предварительно определена на основании утвержденных сметных расчетов 
 и составляет: 103 346,44 (Сто три тысячи триста сорок шесть лей сорок четыре бана). 
  
 Окончательная стоимость работ будет определена на основании расчетов по фактически 
       выполненным объёмам работ, с учетом фактической стоимости использованных материалов. 
 Если за время строительства (действия договора) нормативными актами Р. Молдова вносятся  поправки, 
 влекущие изменения стоимости строительства, „Подрядчик” совместно с „Субподрядчиком” оформляет 
 дополнительное соглашение, и согласовывает у „Заказчика”. 
 Составленная Исполнителем и утверждённая Заказчиком смета является неотъемлемой частью настоящего 
 договора и служит основанием для составления акта приёма работ. 
 Настоящий договор предусматривает предоплату в размере 50%. 
 Оплату фактически выполненных работ Заказчик производит перечислением денег на р/с Исполнителя 
 согласно подписанных актов выполненных работ. 
 Выполненные работы Заказчик принимает в течение 3-х дней и оплачивает в течении 5-ти банковских дней 
 по актам приёмки работ (форма №2). 
  

4. Порядок приёма и сдачи работ 
 Не позднее 30-го числа каждого месяца (или по завершении работ) Исполнитель направляет Заказчику акт 
приёмки работ, составленных по форме №2. 
 Заказчик в течении 3-х дней с момента получения акта обязан его подписать, либо, в случае каких-либо 
разногласий по объёмам выполненных работ, направляет Исполнителю мотивированный отказ от его приёмки. В 
этом случае стороны составляют двусторонний акт с перечислением всех недостатков и сроков их устранения. 
 При отсутствии мотивированного отказа от приёмки работ, работы считаются принятыми в объёме 
предоставленного Заказчику акта с последующей ответственностью за несвоевременную их оплату согласно п.п. 
6.3.- 6.5. 

5. Обязанности сторон. 
 Исполнитель: 
- обязан своевременно согласовывать и подавать Заказчику промежуточные и окончательные результаты работ; 
- обязан принять все меры по обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества и поддержанию 
в надлежащем состоянии выделенных подсобных помещений; 
- отвечает за способы производства работ (в том числе и за технику безопасности) в полной мере собственными 
средствами. 
 Заказчик: 
- на время проведения работ предоставляет подсобное охраняемое помещение для хранения инвентаря, 
стройматериалов и спецодежды; 
- в случае производственной необходимости решает вопросы, связанные с подключением необходимых 
механизмов к своей электросети; 
- принимает промежуточные и окончательные результаты работ в течении 3-х дней с момента уведомления об 
их готовности путём подписания акта приёмки выполняемых работ; 
- осуществляет контроль за соответствием объёма, стоимости и качества выполняемых работ, не вмешиваясь 
при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя; 
- обязуется оплатить выполненные, согласно настоящего договора, объёмы работ. 



 
 

6. Гарантийные обязательства и ответственность сторон. 
 Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течении 12-ти месяцев и устраняет брак в течении 
всего гарантийного срока за счёт собственных средств и материалов в срок не более 10 календарных дней после 
выявления допущенного брака и обращения Заказчика к Исполнителю. 
 Исполнитель  несёт ответственность за исполнение сроков окончания работ. В противном случае, 
Исполнитель  уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от сметной стоимости в день по день окончательного 
завершения работ. 
 Заказчик гарантирует оплату выполненных работ в 3-х дневный срок со дня их приёмки. В противном 
случае, Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1 % от неуплаченной  суммы за каждый день просрочки платежа. 
 Уплата пени и штрафа не освобождает Исполнителя и Заказчика от своих обязательств по настоящему 
договору. 
 В случае нанесения ущерба другой стороне в процессе выполнения своих обязательств по настоящему 
договору стороны гарантируют его возмещение. 
  

7. Форс-мажор 
 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, как 
наводнение, пожар, землетрясение, иное стихийное бедствие, дестабилизация политического строя в республике, 
возникших после заключения договора. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств непосредственно 
повлияло на выполнение обязательств в течение срока действия договора, то на этот срок продлевается действие 
договора и выполнение сторонами своих обязательств. Свидетельство Торгово-промышленной палаты является 
достаточным доказательством возникновения Форс-Мажорных обстоятельств.  
  

8. Решение спорных вопросов. 
 Все стороны и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении своих обязательств по настоящему 
договору, стороны договариваются решать по возможности мирным путём. В случае невозможности этого, 
решение споров, возникших из договора или в связи с ним, могут быть переданы в экономические судебные 
инстанции РМ после принятия предварительных мер. 
 Предварительные меры считаются принятыми, если за 10 дней до обращения в экономическую судебную 
инстанцию, Сторона, которой предъявлены требования, была уведомлена о претензиях в письменном виде. 
  

9. Заключительные положения. 
 Настоящий договор вступает в силу в момент его подписания обеими сторонами и действует до полного 
выполнения сторонами своих обязательств. 
 Сроки действия договора могут быть изменены в соответствии с изменениями объёмов работ в любую 
сторону на основании письменного согласования сторон. 
 Настоящий договор не может быть расторгнут, кроме как по соглашению обеих сторон, оформленного 
письменно. 
 Изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены в качестве отдельных 
приложений, подписанных обеими сторонами. 
 После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряет всякую 
юридическую силу. 
 
 
 

10. Юридические адреса, подписи и печати сторон. 
            Подрядчик:                                                                                       Субподрядчик: 
„Zikkurat-Construct”  SRL ÎI„Lipovan-Vectra” 

  
IBAN: MD89VI222400008183446MDL                                       IBAN: MD41EC000000002224275771 
 
___________________________                                         _________________________ 
  Директор  Васильев А.В.  Директор: Липован А. 

Адрес: г.Кишинёв, ул.Лесная 8/а  
Р/с 222400008183446 в 
BC‹‹Victoriabank››SA 
Фил. №8,  
МФО VICBMD2X802.  
Код НДС 0304315. 
 IDNO 1003600005643. 
шшшшшш 

Адрес: г.Бэлць, ул.Конева,13/41  
Р/с 2224275771 
 в BC‹‹EuroCreditBank››SA 

        Фил..Бэлць 
МФО ECBM MD2X757.  
Код НДС 1200233. 
 IDNO 1003602010780. 
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ANE,XA LA LICEI.{TA
Seria A MMII Nr. 013301

T i tu la i  dc  l i cen l i
Societatea Comerciald ..ZIKKURAT-CONSTRUCT" S.R.L.

Titularr-r l  de l icenl i r  este obl igat s i  Icspccte ufmir toarelc condi l i i  c ie l icent ie lc pcntm desf i lurarca

ac t i v i t i q i i : ** ConstrucJiile de clddiri gi de instalaJii inginereqti,construc{ii de
re{ele tehnico-edilitare* *

Reperfectat6: 1 )2 3 .02.2005.'2)18 .04 .2005;3)29.06.2005;4)22.04 .2014

1. Des{A$urarea activitatii licenliate in conformitate cu cadrul legislativ ii normativ.

2. Efectuarea lucfarilor de constmclii numai pe baza autorizaliei de construire, obtinute pentru fiecare obiect separat.

3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzAtor exigenJelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate conceput 9i realimt prin

personal propriu, cu diriginli de $antier atestati
4. inceperea execuliei lucrtrrilor numai la construcrii autorizate in condiliile legii gi numai pe baza 9i in conformitate cu proiecte

verificate de verificatori de proiecte:

5. Utilizarea in execuJia lucrdrilor numai a produselor 9i procedeelor prevdzute in proiect, certificate sau pentru care existA

agremenie tehnice, care conduc Ia realizarea exigenJelor esenliale.
6. Neadmiterea execu6rii altor lucriri de constructii, decit a celor indicate in anexa la licent6.

7. Dispunerea de baza de produclie corespunzitoare genului de activitate practicat $i de un sistem intem de dirijare gi asigurare a

calitdtii, conform actelor tehnico-normative $i regulilor in construclii.
8. Dispunerea de cadre calificate ti atestate in domeniu conform lucrdrilor, permise spre realizare.

9. Respectarea normelor ecologice gi antiincendiare, normelor gi regulilor privind protectia muncii gi securitatea industriald.

Se permit urmitoarele lucriri:

2.4 Cladjri si edificii cu inaltimea limitata la doud nivele din elemente 6.T Instalatii ii r€lele de alimentare cu €nergie electric5.

L Terasament€ $i lucrdri de teren
l�I Lucrdri de t€.asiere.
l-2 Consolidarea gi compactarea t€tenurilor.

1.3 Lucrtui de drenaj.
2. Executaroa constructiilor
2.1 Fundali i din piloli.

2.2 Constructrii din zidarie cu inallimea limitata la doua nivele.

2.3 Construclii din ziddrie cu indllimea peste doud nivele.

prefabricate din beton fi beton armat.
2.6 Chdiri $i edificii din beton armat prefabricat-monolit.

2.7 Cladiri qi edificii din cadre monolit;i prefabricate.

2.8 Cladiri din beton armat monolit.
2.9 Lucrari dc amenaiare a teritoriului.
2. l0 Construcli i  ruliere categorii le IIT-V.
2.15 Construclii hidrotehnice din beton $i beton amat.

2.16 Construclii metalice poltante la obiective cu un singur nivel.

2.17 Construclii metalice portante la obiective cu mai multe nivele.

2.18 Constructii metalice spaliale (tip"Kislovodsk", "Ural", "Moscova"

erc.).
2.19 Galerii $i estacade metalice.
2.20 Conslructi i meLalice tip turn gi caLarg.

2.21 Cosuri de fum $i carcase pentu conducte de aspiratie.

2.22 Buncare ti silozuri metalice.
2.23 R€zervoare metalice cu volumul sub 60 m3.

2.25 Construc{ii din 1emn.
2.26 Consolidarea structuri lor portante.

2.27 Produse $i elemente din profile de aluminiu gi policloruri de vinil.

3. Lucriri de protectie a construcliilor $i utilajelor

3.1 invelitori qi qarpante, izolalii hidrofuge.

3.2 Izolatii termice.
3.3 Izolatii anticorozive,
4. Lucrlri de finisare a constructiilor
4.1 lencuieli. placaje exterioare $i interioar€.

4.2 Pafdoseli.
4.3 Produse de timpl[rie.
4.4 Profile gi ornamente decorative.
*  * ' k  * * * * * * * + ' ! ' k * * * * * * * 1 ,  * * * * * * * *  * *  *

Noti :  Anexa gi  copi i le ei  s int  valabi le nu

5. Instalatii $i relele interioare
5.1 Instalalii Si retele de alim€ntare cu apd !i canalizare.

5.2 Instalalii fi relele termice.
5.4 Instalatii fi retele de alimentare cu energie electricd.
5.6 Sisteme de ventilare gi conditionare a aerului.
6. Instalalii li relele €xterioare
6.1 lnstalalii gi retele de alimentare cu apa Si canalizare.

6.2 Instalalii 9i relele termic€.

7. Montarea utilajelor $i instalatiilor tehnologjce
7.1 Contoare d€ apA.
7.2 Contoare de energie termica.
7.4 Automatizari
7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apd caldA cu temperatura sub

t 15 $ade C Ai cazane de abur cu prcsiunea sub 0,07 MPa.

7.18 Utilaje si instalatii electrotehnice.

* * r t + + +  *  r ( *  * : * : *  *  * , 1  * * + + * x

v''.-.
rN.'-iir ginal i  a autor i t i t i i  de l icenl iere.
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Eliberat domnului (doamnei): C r a i j d a n  S e r g i u

Pcntru a activa in calitate de: Diriginte cu executarea lucrarilor specializate 

§i instalapilor aferente construc{iilor

Domeniile:

4. In s ta la j i i  §i retele electricc.

5. I n s t a l a f i i  d e  a u t o m a t i z a r e .

7 . I n s t a l a f  ii d e  s e m n a l i z a r e .

E x igence  esenpale:

A - rezisten{5 $i stabilitate;

В - siguranta in exploatare;

C - sieuran^l la Гос; , . .  . _
D - igiena, sSnatatea oamenilor, refacerea §i protecpa mediului mconjurator,

E - izolatie termicS, hidrofugfi $i economic de energic;

F - protectie fmpotriva zgomotului.

Data cliberarii 24  a p r i l i e  2 0 1 9  

Valabil pin5 la 24  a p i u l i c  2 0 2 4

um

* * *«

* t.



Domeniile:

4. Instalafii §i re êle electrice.

5. Instalatii de automatizare.

7. Instalatii de semnalizare. 

Exigenfele esenfiale: А, В, C, D, E, F.
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