



SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.7
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

CERERE DE PARTICIPARE

Către **PRIMARIA COMUNEI LEUSENI, s.Leuseni (r-I Hîncești)**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1773150164044 din 27.03.2026** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**Teren minifotbal din satul Leușeni, raionul Hîncești**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Sud-Terra**» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **27.03.2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
«Sud-Terra» SRL
(semnătura autorizată)



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.8
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către **PRIMARIA COMUNEI LEUSENI, s.Leușeni (r-l Hîncești)**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea «**Teren minifotbal din satul Leușeni, raionul Hîncești**» prin procedura de Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60 (sasezece) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **28.05.2026** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **27.03.2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
«Sud-Terra» SRL
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
«Teren minifotbal din satul Leușeni, raionul Hâncești»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2026 (Luni)			
	1	2	3	4
Lucrări organizatorice și pregătitoare				
Capitolul 1. Teren minifotbal 32.0x20.0m				
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg.II				
Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolat sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv				
Săpătura manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren foarte tare				
Săparea mecanică a gropilor, cu instalație de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stâlpi și ancore de electrificare în teren catg.II-III, adîncime 2,5 m				
Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu central de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Betonarea pilonilor				
Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru grinzi și stâlpi				
Borduri prefabricate din beton, pentru truturare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm				
Strat de fundație din piatră spartă 40/70				
Strat de fundație din piatră spartă 20/40				
Strat de fundație din piatră spartă 5/20				
Strat de fundație din granit 0/4 mm				
Așezarea acoperirii din Shock pad h=8 mm, m-30kg/m ³ , banda adeviza 40mm n=0.9				
Așezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal				
Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joacă: linie continuă dreaptă, lățimea liniei 10 cm culoarea albă				
Elemente metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare				
Vopsitorii pe suprafețe metalice executate cu vopsea anticorozivă monocomponentă pe bază de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenți de aluminiu și solvenți aplicate în 2 straturi, manual				
Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi				
Împrejmuiri din lemn executate cu stâlpi avînd 2 m distanță din ax în ax, montate pe stâlpi din oțel 80x80, cu scinduri de rasinoase prelucrate de 50x150 mm, înălțimea gardului fiind de 1 m				
Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice în solvenți organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund				



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici				
Imprejmuiri din plasa Rabit 45x45x2,0mm, cu inaltimea la coama de 2.00 m				
Plasa de protectie 110x110, h=2.0m x 104m din neilon				
Montarea portilor gata confectionate la terenurile de sport – porti de fotbal				
Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete vertical la inaltimei pina la 30 m inclusive, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg.II				
Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime tern foarte tare				
Strat de fundatie din pietris la trotuare				
Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
Capitolul 2. Iluminarea				
Montarea corpurilor de iluminat:LED 40W cu panou solar				
Console metalice, special, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri:1				
Cronsteint KRST (KR-4) d=60				
Capitolul 3. Utilaje				
Corp de iluminat stradal LED40W cu panou solar IP65 493x271x79				
Procesul de predare a obiectului către client				

Semnat: _____

Nume: _____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Reparatia capitala a subsolului si rețelelor ingineresti a bunului imobil din bd. Decebal 72/2, or. Chisiniu**»
2. Numărul și data contractului: **Nr. 7 din 27.05.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Nationale**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, bd. Decebal 72/2,**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	4 023 384,00	239 772,59
b) finală(la data finalizării contractului)	4 023 384,00	239 772,59

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată: **6 (sase)luni**
- b) efectiv realizată: **6 (sase) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 21/04/2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 27.03.2026

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « **Lucrari de constructie a blocului de studii la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din mun.Comrat, UTAG, Devizul 2**»
2. Numărul și data contractului: **Nr. IFB-W-12668-RO din 01/09/2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria mun.Comrat si Agentia de Implementare a sub-proiectului**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Comrat, str.Tretiakov,36 (Primaria mun.Comrat) si mun.Chisinau (Agentia de Implementare a sub-proiectului)**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	8 519 292,31	507 705,14
b) finală(la data finalizării contractului)	8 519 292,31	507 705,14
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată: **13 (treisprezece) luni**
 - b) efectiv realizată: **13 (treisprezece) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 05/11/2025.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ____ 27.03.2026 _____

Semnat: _____

Nume: ____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____ Director _____

Denumirea întreprinderii: ____ «Sud-Terra» SRL _____



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Lucrari de reparatie sala de sport si incaperii in Complex Sportiv «Univer»**»

2. Numărul și data contractului: **Nr. 34/23 din 02.05.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Universitatea de stat din Comrat**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Comrat, str.Galatana 17**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului) **1 880 460,66**

112 065,59

b) finală(la data finalizării contractului) **1 880 460,66**

112 065,59

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

c) contractată: **2 (doi)luni**

b) efectiv realizată: **2 (doi) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 23/12/2023.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27.03.2026

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: *«Ремонтные и частичные строительные работы в подведомственных учреждениях примарии мун.Комрат»*
2. Numărul și data contractului: **Nr. 190 din 19.06.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria mun.Comrat**
4. Adresa beneficiarului: *mun.Comrat, ул.Третьякова,36*
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	2 766 355,20	164 860,26
b) finală(la data finalizării contractului)	2 766 355,20	164 860,26
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată: **2 (doi) luni**
 - b) efectiv realizată: **2 (doi) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 11/09/2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 27.03.2026

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Lucrări pentru reconstrucția clădirii administrative (sediului vechi) a Întreprinderii de Stat „Rezervația Naturală ”Prutul de Jos”” din satul Slobozia Mare raionul Cahul (faza 2)**»
2. Numărul și data contractului: **Nr. 37-EC/2023/ADA C din 09.06.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **A.O. EcoContact**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau, str. Vlaicu Pî rca lab 27/1**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	1 201 806,57	71 621,37
b) finală(la data finalizării contractului)	1 201 806,57	71 621,37
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată: **4 (patru)luni**
 - b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 28/09/2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ___27.03.2026_____

Semnat: _____

Nume: ___Protiuc N.I._____

Funcția în cadrul întreprinderii: ___Director_____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL_____



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Lucrari de reparatie rețelelor ingineresti (sistemul interior de incalzire) pentru LT "M.I. Tuzlov", s. Chirsov, r. Comrat**»

2. Numărul și data contractului: **Nr. 18-2023 din 17.07.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **ПУ ТЛ им. М.ТУЗЛОВА с.КИРСОВО**

4. Adresa beneficiarului: **с.Кирсово ул.Котовского,158**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

c) antreprenor asociat

d) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

în care s-a

încheiat contractul

exprimată

în echivalent

dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului) **971 903,92**

57 509,11

b) finală(la data finalizării contractului) **971 903,92**

57 509,11

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

i) contractată: **5 (cinci) luni**

b) efectiv realizată: **5 (cinci) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 05/12/2023.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la

suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 27.03.2026

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Работы по ремонту электропроводки 3-го этажа**»
2. Numărul și data contractului: **Nr. 44 din 05.12.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **ПУ Теоретический лицей с. Казаклия**
4. Adresa beneficiarului: **с. Казаклия, ул. Пушкина, 103**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	269 652,00	15 955,74
b) finală(la data finalizării contractului)	269 652,00	15 955,74

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- f) contractată: **20 (douazeci) zile**
- b) efectiv realizată: **20 (douazeci) zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 20/12/2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27.03.2026

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Капитальный ремонт блоков Общежития №1 и Общежития №2 Колледжа имени М. Чакура мун.Комрат»**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 30/05 din 30.05.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Colegiul Mihail Ciachir din Comrat**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Comrat, str. Lenin, 160**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	1 700 879,42	100 643,75
b) finală(la data finalizării contractului)	1 700 879,42	100 643,75
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată: **3 (trei) luni**
 - b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 10/10/2025.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 27.03.2026

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: *«Работы по капитальному ремонту здания Реабилитационного Центра им.Шабунина г.Вулканешты»*
 2. Numărul și data contractului: *Nr. 169 din 19.11.2024*
 3. Denumirea/numele beneficiarului: *Примария г.Вулканешты*
 4. Adresa beneficiarului: *г.Вулканешты, ул. Ленина 75*
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	4 944 808,49	293 373,49
b) finală(la data finalizării contractului)	4 944 808,49	293 373,49
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - h) contractată: **12 (douasprezece) luni**
 - b) efectiv realizată: **12 (douasprezece) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 02 din 27/11/2025.**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățîși categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 27.03.2026
- Semnat: _____
- Nume: Protiuc N.I.
- Funcția în cadrul întreprinderii: Director
- Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Termoizolare a fațadelor și amenajarea teritoriului aferent gimnaziului „Ștefan cel Mare” din com.Pelinei r-l Cahul»**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 12 din 10.06.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria com.Pelinei r-l Cahul**
4. Adresa beneficiarului: **com.Pelinei r-l Cahul**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	3 574 623,91	212 395,95
b) finală(la data finalizării contractului)	3 574 623,91	212 395,95

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- i) contractată: **6 (sase) luni**
- b) efectiv realizată: **6 (sase) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 05/12/2025.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27.03.2026

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de eficientizare energetică al blocului administrativ a SPF Vulcănești»**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 4 COP din 02.04.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Inspectoratul General al Poliției de Frontieră**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Petricani 19**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

n) antreprenor asociat

o) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială(la data semnării contractului) **1 594 739,36**

94 755,76

b) finală(la data finalizării contractului) **1 594 739,36**

94 755,76

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni) _____

j) contractată: **5 (cinci) luni**

b) efectiv realizată: **5 (cinci) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 9 din 28/10/2025.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27.03.2026

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Reparația interioară în secția chirurgie septică, blocul chirurgical al IMSP SR Cahul**»
2. Numărul și data contractului: **Nr. 275 din 11.06.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP Spitalul Raional Cahul**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Cahul, str.Stefan cel Mare 23**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
q) antreprenor asociat
r) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	2 279 399,34	136 654,64
b) finală(la data finalizării contractului)	2 279 399,34	136 654,64

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- k) contractată: **3 (trei) luni**
b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 04/12/2025.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27.03.2026

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație capitala in caminul nr.2 studentesc a IP Colegiul de Medicină Cahul (Etajul nr.1-2)»**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 18 din 29.04.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Colegiul de Medicina Cahul**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Cahul, str.A.Mateevici 103/1**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - t) antreprenor asociat
 - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	3 343 429,54	201 169,05
b) finală(la data finalizării contractului)	3 343 429,54	201 169,05
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - l) contractată: **4 (patru) luni**
 - b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 24/10/2025.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27.03.2026

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație capitală în căminul nr.2 studențesc (Etajul nr.3) camere al I. P. Colegiul de Medicină Cahul»**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 22 din 23.06.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Colegiul de Medicina Cahul**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Cahul, str.A.Mateevici 103/1**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- w) antreprenor asociat
- x) subantreprenor

- | 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--------------------------|---|--|
|--------------------------|---|--|

a) inițială(la data semnării contractului) **1 789 381,25** **107 470,35**

b) finală(la data finalizării contractului) **1 789 381,25** **107 470,35**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni) _____

m) contractată: **4 (patru) luni**

b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 24/10/2025.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27.03.2026

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Reconstrucția blocului de învățămînt nr.2 cu nr.cadastral 9601213.383.02 str.Lenin 202, mun.Comrat»**
 2. Numărul și data contractului: **Nr. 41 din 27.05.2025**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **Scoala Profesională din Comrat**
 4. Adresa beneficiarului: **UTA Gagauzia, mun.Comrat, str.Lenin 202**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
z) antreprenor asociat
aa) subantreprenor
- | | | |
|---|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială(la data semnării contractului) | 2 172 889,93 | 130 503,90 |
| b) finală(la data finalizării contractului) | 2 172 889,93 | 130 503,90 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni) _____
- n) contractată: **5 (cinci) luni**
b) efectiv realizată: **5 (cinci) luni**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 29/12/2025.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 27.03.2026

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2024-2025)

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
2025 год						
1	Lucrari de constructie a blocului de studii la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din mun.Comrat, UTAG, Devizul 2	Primaria mun.Comrat si Agentia de Implementare a sub-proiectului	contractant unic	8 519 292,31	13	№ 01 din 05/11/2025
2	Капитальный ремонт блоков Общежития №1 и Общежития №2 Колледжа имени М.Чакира мун.Комрат	Colegiul Mihail Ciachir din Comrat	contractant unic	1 700 879,42	3	№ 01 din 10/10/2025
3	Устройтво кровли гимназии имени С.Курогло мун.Комрат	Gimnaziul S.Curoglo mun. Comrat	contractant unic	399 049,28	3	№ 01 din 24/11/2025
4	Работы по капитальному ремонту здания Реабилитационного Центра им.Шабунина г.Вулканешты	Примария г.Вулканешты	contractant unic	4 944 808,49	12	№ 02 din 27/11/2025
5	Termoizolare a fațadelor și amenajarea teritoriului aferent gimnaziului „Ștefan cel Mare” din com.Pelinei r-1 Cahul	Primaria com.Pelinei r-1 Cahul	contractant unic	3 574 623,91	6	№ 01 din 05/12/2025
6	Lucrarile de schimbare a acoperisului la Blocul 3 la gradinita de copii s.Enichioi, r-nul Cantemir»	Primaria com.Enichioi r-1 Cantemir»	contractant unic	243 203,00	3	№ 01 din 24/11/2025
7	Reparația interioară în secția chirurgie septică, blocul chirurgical al IMSP SR Cahul	IMSP Spitalul Raional Cahul	contractant unic	2 333 876,53	3	№ 01 din 04/12/2025
8	Lucrări de reparație capitala in caminul nr.2 studentesc a IP Colegiul de Medicină Cahul (Etajul nr.1-2)	Colegiul de Medicina Cahul	contractant unic	3 343 429,54	4	№ 01 din 24/10/2025
9	Lucrări de reparație capitală în căminul nr.2 studentesc (Etajul nr.3) camere al I. P. Colegiul de Medicină Cahul	Colegiul de Medicina Cahul	contractant unic	1 789 381,25	4	№ 01 din 24/10/2025
10	Reconstructia blocului de invatamint nr.2 cu nr.cadastral 9601213.383.02 str.Lenin 202, mun.Comrat	Scoala Profesionala din Comrat	contractant unic	2 172 889,93	5	№ 01 din 29/12/2025
11	Капитальный ремонт кровли из битумной мембраны Административного здания Комратского Государственного Университета	Univeristatea de Stat din Comrat	contractant unic	480 041,52	1	№ 01 din 23/12/2025
12	Lucrări de eficientizare energetică	Inspectoratul General	contractant	1 594 739,36	5	№ 9 din

	al blocului administrativ a SPF Vulcănești	al Poliției de Frontieră	unic			28/10/2025
13	Lucrari de reparatie a salii festiva la Gimnaziul V.Corolenco s.Moscovei	Gimnaziul V.Corolenco din Moscovei	contractant unic	238 045,00	1	№ 1 din 07/04/2025
14	Lucrari de reparatii hol la IP Liceul Teoretic N. Tretiacov mun. Comrat	Liceul Teoretic N.Tretiacov	contractant unic	357 202,77	2	№ 1 din 20/03/2025
15	Reparația capitală a unei săli din casa de cultură în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor locale în satul Borogani, raionul Leova, pentru integrarea socială a tinerilor"	Primaria Borogani	contractant unic	237 260,31	1	№ 3 din 15/10/2025
16	Lucrari de reparatie a incaperilor lavuarelor, WC, bucatariilor de la caminul nr.2	Colegiul de Medicina Veterinara si Economie Agrara din Bratuseni	contractant unic	1 054 378,83	5	№ 1 din 11/12/2025
17	Lucrări de reparație la Structura Teritorială de Asistență Socială Hîncești	Agenția Teritorială de Asistență Socială Sud-Vest	contractant unic	240 231,83	1	№ 1 din 22/10/2025
18	Reparația capitală a clădirii operatorului SP Peresecina	VESTMOLDTRANS GAZ S.R.L.	contractant unic	355 606,61	3	№ 1 din 17/10/2025
19	Reparația capitală a clădirii operatorului SP Gura Galbenă	VESTMOLDTRANS GAZ S.R.L.	contractant unic	351 329,45	3	№ 1 din 17/10/2025
20	Ремонт отопительной системы в котельной ТЛ Бориса Янакогло в с. Копчак	Liceul Teoretic B.Ianacoglo din Copceac	contractant unic	17 109,43	1	№ 1 din 30/06/2025
21	"Proiectare a lucrarilor hidrotehnice de reducere a riscurilor dr inindatii la raul Nistru in s.Telita, Anenii Noi"	Primaria Telita	contractant unic	132 000,00	1	Акт приема-передачи № 1 din 25/03/2025
22	Servicii de proiectare «Îmbunătățirea infrastructurii - construcția de drumuri în satul Gaidar, raionul Ceadir-Lunga, str. Suvorova, Sovetskaya, Stepnaya, Pushkina	Primaria Gaidar	contractant unic	178 800,00	1	№ 1 din 12/02/2025
23	„Drumuri de acces SC Drochia”	VESTMOLDTRANS GAZ S.R.L.	contractant unic	4 356 595,61	5	№ 1 din 01/07/2025
24	Renovarea I.E.T. nr. 1 din mun. Hîncești	Primaria Hincesti	contractant unic	3 124 968,80	6	№ 1 din 24/10/2025
25	Reparația birourilor din clădirea sectorului de exploatarea s.Baurci	Gagauz-Gaz SRL	contractant unic	862 581,63	3	№ 1 din 30/06/2025
26	Reparația birourilor din clădirea suc.Ceadir-Lunga-gaz (etajul I)	Gagauz-Gaz SRL	contractant unic	932 691,40	4	№ 1 din 15/07/2025
27	Elaborarea a documentației tehnice și a studiului de fezabilitate pentru revitalizarea raului Lunguta in limitele satului Borceag	Primaria Borceag	contractant unic	425 000,00	1	Акт приема-передачи № 1 din 01/04/2025
28	Строительство дорожного покрытия из брусчатки в с.Копчак АТО Гагаузия	Primaria Copceac	contractant unic	3 927 422,27	4	№ 1 din 21/07/2025
29	”Reparația grupelor grădiniței nr. 4 ”Andrieș” din municipiul Hîncești”	Primaria Hincesti	contractant unic	1 135 334,17	5	№ 1 din 01/10/2025
30	Lucrări de reparație drumului și trotuarului din pavaj în s. Beșghioz, str-la Lenin	Primaria Beșghioz	contractant unic	949 497,47	3	№ 1 din 28/06/2025

31	Работы по пристройке к детскому саду №5 мун.Комрат ул.Пушкина 1	Primaria Comrat	contractant unic	2 270 444,22	6	№ 1 din 01/12/2025
32	Executarea lucrărilor de îmbunătățirea facilităților WASH în instituțiile sociale publice de educație – sud, Vulcănești în localitatea Liceul Teoretic "A.Doljnenko" (Bloc 2) din or.Vulcanesti	Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL)	contractant unic	528 395,33	8	№ 1 din 22/12/2025
33	«Servicii de proiectare sistemului de electricitate a caminului in Școala Profesională din Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia»	Școala Profesională din Ceadîr-Lunga	contractant unic	65 800,00	1	Акт приема-передачи № 1 din 14/04/2025
34	Услуги аренды спецтехники для нужд примарии мун.Комрат	Primaria Comrat	contractant unic	428 700,00	4	№ 1 din 28/04/2025
35	Reparația drumurilor sat. Covurlui, r-nul Leova_ în urma daunelor provocate de ploile torențiale din septembrie 2024	Primaria Covurlui	contractant unic	3 238 916,9	5	№ 1 din 03/09/2025
36	Работы по ремонту тротуаров по ул. Сов.Армии (от ул.Ленина до ул. Садовой) ул.Ленина (4 участка), ул.Ленина (от дома №104 до ул.Плотникова) г.Вулканешты	Primaria Vulcanesti	contractant unic	3 381 696,50	6	№ 1 din 22/12/2025
37	Lucrari de pavare pe teritoriul IPLT Hyperion s.Gura Galbenei	Liceul Teoretic Hyperion s.Gura Galbenei	contractant unic	171 610,04	1	№ 1 din 15/05/2025
38	Repararea și refacerea drumurilor asfaltate, or.Tvardita	Primaria Tvardita	contractant unic	672 988,92	3	№ 1 din 09/07/2025
39	Reconstrucția acoperisului IP Gimnaziul "B.P.Hasdeu" s.Tataresti r-ul Cahul	Gimnaziul "B.P.Hasdeu" s.Tataresti r-ul Cahul	contractant unic	777 545,77	3	№ 1 din 11/08/2025
40	"Constructia unui podeț din s. Romanovca, r-nul Leova, care a fost afectate urmare a calamității naturale "Ploi Torentiale", din 14.09.2024 Consiliul raional Leova."	Consiliul Raional Leova	contractant unic	1 789 798,5	5	№ 1 din 17/11/2025
41	Servicii de verificare a devizelor de cheltueli la obiectul «Constructia unui sector de drum din s.Borceag r-l Cahul»	Primaria Borceag	contractant unic	14 780,58	1	Акт приема-передачи № 1 din 22/05/2025
42	Servicii de verificare a devizelor de cheltueli la obiectul «Constructia unui sector de drum pe str.Moscoveiscaia din s.Moscovei, r-ul Cahul»	Primaria Moscovei	contractant unic	20 579,11	1	Акт приема-передачи № 1 din 08/05/2025
43	Servicii de verificare a devizelor de cheltueli la obiectul «Îmbunătățirea infrastructurii - construirea unui drum pe tronsoane str.Suvorov în s.Gaidar, r-ul Chiadir-Lunga»	Primaria Gaidar	contractant unic	29 491,01	1	Акт приема-передачи № 1 din 08/05/2025
44	Lucrari de reconstrucție a sitemului de iluminat a straziilor satului Saratica Noua r-ul Leova	Primaria Saratica Noua	contractant unic	216 732,77	3	№ 1 din 12/08/2025
45	Constructia unor podețe din s. Cupcui r-l Leova, în urma	Primaria Cupcui	contractant unic	5 748 540,756	6	№ 1 din 24/12/2025

	calamitatilor naturale, ploier torentiale din 14.09.2024					
46	”Lucrări de reparație drumului de acces spre satul Cupcui, raionul Leova”	Consiliul raional Leova	contractant unic	2 573 692,16	6	№ 1 din 24/12/2025
47	Servicii de verificare a devizelor de cheltuieli la obiectul «Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum local de pe str.Prieteniei si str.Constantin Negruzzi, din s.Borogani, r-ul Leova»	Primaria Borogani	contractant unic	26 507,75	1	Акт приема-передачи № 1 din 19/06/2025
48	Achiziționarea lucrărilor de înlăturare a consecințelor ploier torentiale pe teritoriul Primariei s. Larguta, r. Cantemir	Primaria Larguta	contractant unic	1 192 539,26	2	№ 1 din 18/07/2025
49	Instalarea panourilor fotovoltaice pe terenul imobilul cu nr. cadastral 9614130051 s. Bugeac, r-nul Comrat	Primaria Bugeac	contractant unic	920 233,38	5	№ 1 din 12/12/2025
50	Lucrari de reparație la blocul alimentar în Liceul Teoretic N.Tretiacov din mun.Comrat»	Liceul Teoretic N.Tretiacov	contractant unic	428 206,74	3	№ 1 din 23/09/2025
51	Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L626 Конгаз-Русская Киселия	Directia Generala de constructii si infrastructura al Gagauziei	contractant unic	196 954,62	3	Акт приема-передачи № 1 din 10/10/2025
52	Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L631 R37 - подъезд к с.Казаклия	Directia Generala de constructii si infrastructura al Gagauziei	contractant unic	189 569,04	3	Акт приема-передачи № 1 din 10/10/2025
53	Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L633 - подъезд к с.Карбаля	Directia Generala de constructii si infrastructura al Gagauziei	contractant unic	98 477,89	3	Акт приема-передачи № 1 din 08/10/2025
54	Lucrări de reparație interioare la IP Gimnaziul ”Serghei Esenin” s.Alexanderfeld	Gimnaziul S.Esenin din Alexanderfeld	contractant unic	520 833,08	4	№ 1 din 14/10/2025
55	Устройство подъездной дороги из брусчатки от ул.Мичурина к социальным объектам в с.Дезгинжа	Primaria Dezghingea	contractant unic	1 572 647,46	6	№ 1 din 04/12/2025
56	Ремонт дороги ул.Ворошилова в с.Конгаз, установка водоприемного лотка от ул.Ленина до ул.Октябрьская в с.Конгаз	Primaria Congaz	contractant unic	4 960 607,28	6	№ 1 din 11/12/2025
57	Servicii de proiectari design interior	A.O. ”Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova”	contractant unic	17 933,53	1	Акт приема-передачи № 1 din 08/08/2025
58	«Repararea acoperisului bio-grup sanitare in Gimnaziul s.Baurci»	Gimnaziul din Baurci	contractant unic	195 200,00	3	№ 1 din 21/10/2025
59	Servicii de verificarea devizele de cheltuieli «Lucrari de reparatie drum din beton in s.Cupcui»	Primaria Cupcui	contractant unic	13 888,00	1	Акт приема-передачи № 1 din 31/07/2025
60	Servicii de verificare a proiectului la obiectul «Constructia unui sector de drum	Primaria Borceag	contractant unic	39 528,00	1	Акт приема-передачи № 1 din

	din s.Borceag r-l Cahul»					16/12/2025
61	Servicii de intocmire si verificare a devizul de cheltueli pe obiectul «Modernizarea spatiilor interioare ale Subdiviziunii OMF Enichioi - investitie in infrastructura primara de sanatate pentru com. Enichioi»	Primaria Enichioi	contractant unic	23 500,00	1	Акт приема-передачи № 1 din 08/12/2025
62	Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii Căminului Universității de Stat din Comrat	Univeristatea de Stat din Comrat	contractant unic	1 791 322,4	5	№ 1 din 09/12/2025
63	Lucrări de reparație în incinta Palatului de Cultură "N. Botgros" din mun. Cahul, Centrul Oenologic	Primaria Cahul	contractant unic	133 172,78	1	№ 1 din 26/08/2025
64	Ремонт тротуаров по ул. Б. Главана г. Вулканешты	Primaria Vulcanesti	contractant unic	1 390 805,59	4	№ 1 din 22/12/2025
65	Reparatie a drumului in varianta alba in satul Bobocica	Primaria Enichioi	contractant unic	184 758,97	2	№ 1 din 18/12/2025
66	«Reparatia capitala a acoperisului Gimnazia S. Curoglo mun. Comrat UTA Gagauzia»	Gimnaziul S.Curoglo din Comrat	contractant unic	195 003,14	1	№ 1 din 24/11/2025
67	«Lucrari de reparație a str. Maiačovshi s. Etulia»	Primaria Etulia	contractant unic	958 105,72	1	№ 1 din 18/12/2025
68	«Lucrări de reparație in Liceul Teoretic M.Tuzlov din s.Chirsova»	Liceul Teoretic M.Tuzlov din Chirsovo	contractant unic	167 515,00	1	№ 1 din 09/12/2025
69	«Instalarea centralei solare prin conversia fotovoltaica pentru furnizarea energiei electrice catre fantani arteziane in s.Chioselia Rusa, r-ul Comrat, UTA Găgăuzia»	Primaria Chioselia Rusa	contractant unic	239 796,47	1	№ 1 din 19/12/2025
70	Lucrari de reparatii încăperilor	Direcția Generală de cultura al UTA Gagauzia	contractant unic	40 600,00	1	№ 1 din 19/12/2025
71	Закупка услуг по составлению проектно-сметной документации «CEF 7kW, s.Copceac str. Sovetscaea 48a, str. Dimitriva 99, str.Pobeda 49, str. Boris Glavan 45, str. G. Cotovschi 50»	Primaria Copceac	contractant unic	175 000,00	1	Акт приема-передачи № 1 din 17/12/2025
72	Lucrari de instalarea ferestrelor din PVC in bloc laborator	Colegiul Politehnic din Balti	contractant unic	236 510,18	1	№ 1 din 23/12/2025
	Итого:	Lucrari		86 163 389,53		
		Servicii de intocmire devizele de cheltuieli si proiectarea		1 647 809,53		
2024 год						
1	«Система сбора и очистки поверхностных вод с территории производственной базы ф-ла «Комрат-газ» (благоустройство территории)»	Gagauz-Gaz SRL, or.Comrat str. Lenina, 190	contractant unic	1 125 109,57	6	№ 01 din 24.10.2024
2	Lucrari de reparatii la cabinele de dus in Colegiul M.Ciachir din Comrat	Colegiul M.Ciachir din Comrat, mun.Comrat, str.Lenin 160	contractant unic	321 188,47	4	№ 01 din 12.08.2024

3	Ремонт пищеблока ТЛ "Свети Паисий Хилендарски" с.Кортен	Liceul Teoretic S.P.Hilendarski din Corten, s.Corten,str.Kirov,16	contractant unic	677 784,85	3	№ 01 din 08.08.2024
4	Асфальт мелкозернистый для нужд мун. Комрат	Primaria mun.Comrat, or.Comrat str. Tretiacova, 36	contractant unic	274 248,2	2	№ 1 din 15.07.2024
5	Lucrari de reparatie a acoperisului Blocului alimentar si a anexei al IMSP Spitalul raional Leova	IMSP Spitalul raional Leova, or.Leova, str.Stefan cel Mare,63	contractant unic	1 342 634,10	4	№ 01 din 09.09.2024
6	Lucrari de reparatie capitala la IET nr.1 din s.Balatina, raionul Glodeni	Primaria s.Balatina, s. Balatina rn. Glodeni	contractant unic	959 466,47	5	№ 01 din 29.11.2024
7	Устройство дорог в щебёночном покрытии по определенным участкам в селе Казаклия АТО Гагаузия	Primaria s.Cazaclia, s.Cazaclia, str.Lenin 99	contractant unic	823 905,33	3	№ 1 din 01.10.2024
8	Ремонт участка дороги в щебеночном покрытии по ул.Мичурина	Primaria s.Avdarma, s.Avdarma,str.Sovets caia 14/2	contractant unic	701 611,78	5	№ 1 din 18.12.2024
9	Lucrari de reparatie la gradinita de copii nr.2 Ghiocel din comuna Moscovei raionul Cahul	Primaria s.Moscovei, s.Moscovei, str.Prieteniei	contractant unic	444 992,85	6	№ 01 din 18.12.2024
10	Спец.техника (грейдер) для нужд примарии мун.Комрат	Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36	contractant unic	1 250 000,00	1	№ 1 din 07.08.2024
11	Lucrari de reparatie caminului al Universitatii de Stat din Comrat - etajul III	Universitatea de Stat din Comrat, mun.Comrat, str.Galatana,17	contractant unic	697 035,12	4	№ 01 din 17.12.2024
12	Стройматериалы для нужд примэрии мун.Комрат	Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36	contractant unic	745 004,16	1	№ 1 din 11.09.2024
13	Reparatia sistemului de incalzire si lucrari de reparatie la Liceul Teoretic D. Karacioban, mun Comrat.	Liceul Teoretic D.Caracioban, mun.Comrat, str-la Scolnii 6	contractant unic	1 133 896,22	3	№ 1 din 19.12.2024
14	Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц г. Вулканешты	Primaria or.Vulcanesti, or.Vulcanesti, str.Lenina, 75	contractant unic	485 296,53	1	Nr.01 din 31.10.2024
15	Lucrărilor de termoizolare a fațadelor Blocului sălii de conferințe, Blocului alimentar, precum și a încăperii pentru apartamente al IMSP Spitalul	IMSP Spitalul raional Leova, or.Leova, str.Stefan cel Mare,63	contractant unic	1 487 678,01	2	Nr.01 din 12.12.2024

	raional Leova”					
16	Ремонт участка дороги в щебеночном покрытии от ул.Свердлова-ул.Жукова - до ул.Тимошенко с.Авдарма	Primaria s.Avdarma, s.Avdarma, str.Sovets caia 14/2	contractant unic	484 952,93	2	Nr. 1 din 18.12.2024
17	Reparația drumurilor locale, str. Iurie Gagarin si str. Vasile Alexandri in s.Frumusica com. Chioselia Mare, r.Cahul	Primaria s.Chioselia Mare, s.Frumusica, str.Cotovschi,17	contractant unic	3 988 534,2	2	№ 1 din 06.12.2024
18	Lucrari de reparatie curenta a grupurilor sanitare, hol si birouri (Blocul 1)	Centrul Militar al Municipiul Chisinau, mun.Chisinau, str.Milano,10	contractant unic	609 978,4	3	№ 01 din 10.01.2025
19	Servicii de pavare a drumurilor si cailor de acces din or. Cantemir	Primaria or.Cantemir, str.Trandafirilor,2	contractant unic	1 436 580,58	6	№ 01 din 19.12.2024
20	Ремонтные работы в подведомственных учреждениях примарии мун.Комрат	Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36	contractant unic	2 954 503,64	1	№ 01 din 08.07.2024
21	Amenajarea ecologica a terenului aferent Manastirii Eroilor din s.Stoianovca pentru un mediu sanatos si sporirea atractivitatii turistice	Manastirea Eroilor din s.Stoianovca, r-ul Cantemir	contractant unic	1 102 301,44	6	№ 01 din 13.12.2024
22	Лот 1.Устройство покрытия из бетонных плиток (брусчатки) толщиной 4 см по улицам мун.Комрат; Лот 2.Устройство покрытия из бетонных плиток (брусчатки) толщиной 6 см по улицам мун.Комрат;	Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36	contractant unic	2 008 682,36	4	№ 01 din 05.09.2024
23	Lucrari de reparatie a drumurilor locale in Slobozia Mare r.Cahul (strada Saraieni, Plopilor)	Primaria s.Slobozia Mare, str.Ulita Mare	contractant unic	1 288 985,36	1	№ 01 din 30.07.2024
24	Ремонт дорог в с. Конгаз, благоустройство тротуара по ул. Октябрьской в с. Конгаз	Primaria s.Congaz, s.Congaz, str.Octebraiscaia,85	contractant unic	4 499 182,72	1	№ 01 din 22.10.2024
25	Lucrari de reparatii generale si de renovare,gradinita nr.14“Spicisor”din mun.Cahul-schimbarea tamplariilor	Primaria or.Cahul, str. Piața Independenței nr. 6 et. 3	contractant unic	922 239,72	4	№ 01 din 09.10.2024
26	Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги L623.1 – подъезд к мун.Комрат	Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei, mun.Comrat, str.Lenin 204b	contractant unic	340 730,00	1	№ 01 din 18.12.2024

27	Lucrări de reparație capitală a terenului sportiv/minifotbal	Liceul Teoretic Andrei Vartic, or. Ialoveni, str. Alexandru Cel Bun 84	contractant unic	958 415,33	6	№ 01 din 24.12.2024
28	Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул. Сыртмача (от ул. Гоголя до конца) мун. Чадыр-Лунга	Primaria or.Ceadir-Lunga, or.Ceadir-Lunga, str.Lenina,91	contractant unic	3 140 065,78	5	№ 01 din 19.12.2024
29	Lucrări de reconstrucție a pavilioanelor pe teritoriul grădiniței nr. 7 ”Guguța” din municipiul Hîncești	Primaria mun.Hincesti, Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 132	contractant unic	702 565,77	4	№ 01 din 21.11.2024
30	Ремонт участков дорог в щебеночном покрытии по ул.Пушкина и Свободы с.Кириет-Лунга	Primaria s.Ciriet-Lunga, s.Ciriet-Lunga, str.Independent ii,43	contractant unic	803 528,45	6	№ 01 din 24.12.2024
31	Реконструкция кровли здания ПУ гимназии им.П.Казмалы в мун. Чадыр-Лунга	Gimnazia P.Cazmali, мун. Чадыр-Лунга, ул. Чкалова, 49	contractant unic	2 143 467,24	7	№ 01 din 23.01.2025
32	Lucrări de reparație capitală (reconstrucție) a rețelelor electrice exterioare din cadrul Spitalului clinic militar central	Spitalului clinic militar central, mun.Chisinau, str. Vasile Lupu,32	contractant unic	552 738,59	1	№ 01 din 09.12.2024
33	«Текущий ремонт местных дорог общего пользования (меры по предотвращению процесса водной эрозии почвы в откосной части автомобильной дороги L-627 на участке 4,25-4,45 км.)» (Джолтай овраг)	Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei, mun.Comrat, str.Lenin 204b	contractant unic	995 980,93	1	№ 01 din 20.12.2024
34	Капитальный ремонт отопительной системы корпус №2 и пищеблока теоретического лица им.Бориса Янакогло с.Копчак	LT B.Ianacoglo din Copceac, s.Copceac, str.Rodaca, 25	contractant unic	439 150,08	2	№ 01 din 24.12.2024
35	Lucrari de reparatii la Gimnaziul S.Curoglo- Alimentatie” mun. Comrat	Gimnaziul S.Curoglo Comrat, mun.Comrat, str.A.Suvorov,54	contractant unic	789 803,18	3	№ 01 din 24.12.2024
TOTAL:				42 632 238,36		

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Camion IVECO	buc.	1	-
2.	Tractor MTZ-80	buc.	1	
3.	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	buc.	2	
4.	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	buc.	1	
5.	Masina de gaurit electrica	buc.	2	
6.	Aparat de sudura pentru polifisiune	buc.	1	
7.	Compactor pe pneuri 150 - 200 kg	buc.	5	
8.	Dreptar cu nivela	buc.	3	
9.	Compresormobil motor ardereinterna, presiuneapina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	buc.	1	
10.	Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric	buc.	1	
11.	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	buc.	1	
12.	Malaxor de chituri	buc.	1	
13.	Dispozitiv pentru gaurit placi	buc.	2	
14.	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	buc.	2	
15.	Грейдер	buc.		2
17.	КАМАЗ	buc.		1
18.	Каток BOMAG	buc.		2
19.	Камаз-самосвал	buc.	1	
20.	Экскаватор	buc.	1	1
21.	Бульдозер С-130	buc.		1
22.	Дранглайн	buc.		1
23.	ЗИЛ-самосвал	buc.		1
24.	Бобкат	buc.		1
25.	Манипулятор	buc.	1	
26.	Трактор МТЗ (погрузчик) - 82	buc.		1
27.	Uzina de asfalt	buc.		1
28.	Freza	buc.		1
29.	Compactor de asfalt	buc.		1
30.	Finisor	buc.		1
31.	Gudronator	buc.		1
32.	Бурильно-крановая машина	buc.		1

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
<u>I. Diriginte de santier in domeniile constructii civile, constructii rutiere, constructii speciale</u>					
1.	<u>Voicov Vadim</u> – responsabil tehnic - Constructii civile, industriale si agrozootehnice	Super.	5	Капитальный ремонт блоков Общежития №1 и Общежития №2, Колледж им.М.Чакира мун.Комрат	2025-RT № 0050 din 07.04.2025
2.	<u>Holostenco Vadim</u> - responsabil tehnic – Constructii civile, industriale si agrozootehnice	Super.	5	Reparația birourilor din clădirea suc.Ceadâr-Lunga-gaz (etajul I)	2025-RT № 0044 din 07.04.2025
3.	<u>Onica Dorin</u> – responsabil tehnic – lucrari de terasiere, lucrari de consolidare si compactare a terenurilor, lucrari de drenaj, constructii rutiere	Super.	5	Lucrări de reparație drumului și trotuarului din pavaj în s. Beșghioz, str-Ia Lenin Restabilirea drumurilor din s. Cupcui r-1 Leova in urma daunelor provocate de ploile torentiale din 09.2024	2023-RT № 1300 din 05.05.2023
<u>II. Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor</u>					
4.	<u>Godorozea Dumitru</u> – responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor	Super.	6	Устройство подземного ливне провода в противопавадковой дамбе в районе винзавода в мун.Комрат (подготовка основания; монтаж ж/б элементов) Работы по переключению существующих сетей канализации к новому главному канализационному коллектору в мун.Комрат	2025-RTLS № 0151 din 16.10.2025
4.	<u>Bugaevschi Roman</u> – diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor - instalații și rețele electrice (4); Instalații de automatizare (5).	Super	12	Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа «Lucrari de reparatie sala de sport si incaperii in Complexul sportiv "Univer"» Lucrări de renovare a iluminatului stradal str. Viilor și str. 27 August conform	№ 0523 din 23.06.2021



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

				proiectului (083-2021t-6-IEE)	
5.	Vlah Alexandr – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii de semnalizare (7)	Super.	5	Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат	№ 0654 din 21.12.2022
6.	Lupascu Mihail –diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii de ventilatie și climatizare (3); Instalatii frigorifice și compresoare (8), Instalatii tehnologice (9).	Super.	11	Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа	№ 0605 din 05.04.2022
7.	Vescu Eugeniu – responsabil de producerea lucrărilor de gaze	Super.	14	Servicii de deservire tehnica si reglare a cazangeriei gradinitei de copii "Andries" s.Zastinca r-ul Soroca	№0121-23 din 17.02.2023
8.	<u>Zidar Tencuitor Betonist Fierar beton Montator P.B Dulgher Pavator Parchetar Izolator hidrofug Zugrav vopsitor Sudor Tinichigiu Lacatus constructii metalice Montator constructii metalice Lacatus CM Timplar Muncitor necalificat Electrician Instalator incalzire si gaze Faiantar Mozaicar</u>	_____	_____	Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа	_____

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.16
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			

Semnat: _____

Nume: __ Protiu N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: __ Director _____

Denumirea întreprinderii: __ «Sud-Terra» SRL _____



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.17
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1773150164044
din 27.03.2026

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
« Teren minifotbal din satul Leușeni, raionul Hâncești »
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____ 27.03.2026 _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____