

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare cu pavaj
2. Numărul și data contractului 15/11/21 din 15.01.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Bandaira
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.palaiului Nr 1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
|  | exprimată în moneda | exprimată     |
|  | în care s-a         | în echivalent |
|  | încheiat contractul | dolari SUA    |

  - a) inițială (la data semnării contractului) 1773034.00 lei
  - b) finală (la data finalizării contractului) 1773034.00 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2.5 luni
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din luna aprilie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 14.07.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Medalmir

Digitally signed by Volcu Veaceslav  
Date: 2022.07.14 15:44:13 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr.15/11/21

mun.Chişinău

15.01.2021

**SRL „Medalmir”**, cu sediul în mun.Chişinău, str.Movileni 30 ap 1, reprezentată de dl. Veaceslav Volcu, care acţionează în baza Statutului în funcţie de Administrator, denumită în continuare "Antreprenor", pe de o parte si

**SRL "Bandaira"**, mun Chisinau str.Plaiului Nr,1 , reprezentată de Directorul General, d-nul Rosca Simion, care acţionează în baza Statutului, denumită în continuare "Beneficiar", au încheiat prezentul contract după cum urmează:

## 1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredinţează, iar Antreprenorul îşi asumă obligaţia să execute lucrari de amenajare cu pavaj pe adresa: mun.Chisinau în conformitate cu cerinţele normative în construcţii (în continuare - Lucrări), iar Beneficiarul, se obligă să achite costul lucrărilor, potrivit Devizului de cheltuieli, acceptat de ambele părţi prin prezentul Contract.

1.2. Materialele de construcţie pentru executarea lucrărilor sunt furnizate de "Antreprenor" şi intră în preţul lucrărilor, specificat la p.3.1 al prezentului Contract. Partea care furnizează materialele de construcţie se obligă să furnizeze materiale de calitate corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor, în conformitate cu cerinţele normative privind calitatea în construcţii.

## 2. Termenul de executare

2.1.1. Începutul Lucrărilor: **15,01,2021**, cu condiţia achitării de către Beneficiar a avansului conform p.3.1.1. a prezentului contract şi transmiterii documentaţiei de proiect, şi a Autorizaţiilor necesare.

2.1.2. Finalizarea Lucrărilor: 31,03,2021 în cazul respectării de către Beneficiar a prevederilor p.2.1.1. din prezentul contract. În caz contrar, termenul de executare a Lucrărilor se prelungeşte automat, pînă la onorarea de către Beneficiar a obligaţiilor menţionate în p.2.1.1. din prezentul contract. Lucrările se consideră finalizate la momentul semnării Actului de recepţie a lucrărilor executate.

2.2. În caz de apariţie a circumstanţelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, Antreprenorul va anunţa neîntîrziat Beneficiarul despre acest fapt, întocmind şi prezentînd spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare şi finalizare a lucrărilor.

## 3. Preţul contractului şi modul de achitare

3.1. Lucrările prevăzute la art.1.1 al prezentului contract se execută conform Devizului de Cheltueli , convenite între Părţi ce constituie suma de 1773034 mdl.

Achitarea se efectuează în 2 etape, după cum urmează:

3.1.1. **60 %** din preţul estimativ, în calitate de avans – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;

3.1.2. Celelalte **40 %** – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data finalizării lucrărilor şi semnării Actului de recepţie a lucrărilor executate.

Modificarea preţului este posibilă în cazul în care Beneficiarul a introdus modificări în componenţa lucrărilor şi/sau a materialelor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru Antreprenor sau în alte cazuri convenite de părţi de comun acord.

prezentul Contract.

## 10. Notificări

10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în formă scrisă, la adresa/sediul prevăzut în contract.

10.2. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră recepționată în ziua în care a fost expediată.

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la art.art. 10.1. și 10.2.

## 11. Litigii

11.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

11.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

## 12. Dispoziții finale

12.1. Modificarea prezentului contract se efectuează doar prin acord adițional în formă scrisă, semnat de părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care sunt parte integrantă a contractului, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui.

12.3. Toate modificările proiectului și/sau a volumelor de lucru ce vor apărea pe parcurs, se vor coordona de către Beneficiar în mod obligatoriu cu autorul proiectului și cu Antreprenorul.

12.4. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

## 13. Semnăturile și rechizitele părților

### ANTREPRENOR:

**SRL „Medalmir”**  
**Or.Chisinau,MD-2021 str Of.34,**  
**Tel:062114444,tel:022907004,**  
**Tel:022907003 -fax**  
**E-mail.medalmirsrl@gmail.com**  
**c/f:1014600019994**  
**IBAN: MD21AG00000022512312328**  
**BC“MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A fil.**  
**Nr.12 CHISINAU AGRNMD2X438**

### BENEFICIAR:

**„SRL Bandaira”**  
**mun.Chisinau str.Plaiului Nr 1**  
**Cod: TVA- 0302372**  
**IDNO:1003600002206**  
**IBAN: MD14FT222440600000008498**  
**BC,,Fincombank,, SA**

**FTMDMD2X873**



**Veaceslav Volcu**



**Rosca Simion**

Beneficiar : **Bandaira SRL**  
 Antreprenor: "**Medalmir**" SRL

## Proces Verbal

de receptie *aprilie 2021*  
 Amenajare

| №<br>n/n   | Denumirea lucrărilor          | Unitatea<br>de<br>măsură | Cantit. | Preț<br>unit. | Cost total<br>(lei) |
|------------|-------------------------------|--------------------------|---------|---------------|---------------------|
| <b>I</b>   | <b>Manopera:</b>              |                          |         |               |                     |
| 1          | Pregătire teren               | m2                       | 4300    | 10            | 43000               |
| 2          | Imprastierea Pietrisului 20cm | m2                       | 3666    | 10            | 36660               |
| 3          | Compactarea Pietrisului       | m2                       | 3666    | 8             | 29328               |
| 4          | Montarea Bordurei             | buc                      | 342     | 90            | 30780               |
| 5          | Montare Bordur mic            | m.l                      | 81      | 60            | 4860                |
| 6          | Montarea Pavajului            | m2                       | 3666    | 90            | 329940              |
| 7          | Ridicarea Caminelor la cota   | buc                      | 14      | 600           | 8400                |
| 8          | Servicii Buldo Excavator      | h                        | 13      | 450           | 5850                |
| 9          | Servicii Bobcat               | h                        | 10      | 400           | 4000                |
| 10         | Canalizare                    | buc                      | 1       | 6500          | 6500                |
|            | <b>Total</b>                  |                          |         |               | <b>499318</b>       |
| <b>II</b>  | <b>Materiale</b>              |                          |         |               |                     |
| 1          | Pavaj gr 6cm gri              | m2                       | 3666    | 141           | 516906              |
| 2          | Bordur                        | m.l                      | 354     | 120           | 42480               |
| 3          | Bordur mic                    | m.l                      | 81      | 70            | 5670                |
| 4          | Pietris cu Transport          | tn                       | 1674    | 260           | 435240              |
| 5          | Nisip Cobusca                 | tn                       | 18      | 280           | 5040                |
| 6          | Nisip cu Transport            | tn                       | 572     | 190           | 108680              |
| 7          | Ciment                        | tn                       | 32      | 1550          | 49600               |
| 8          | Disc Diamantat                | buc                      | 7       | 500           | 3500                |
|            | <b>Total</b>                  |                          |         |               | <b>1167116</b>      |
| <b>III</b> | <b>Transport</b>              |                          |         |               |                     |
| 1          | Transport Pavaj               | rute                     | 65      | 1400          | 91000               |
| 2          | Transport Ciment              | rute                     | 3       | 1400          | 4200                |
| 3          | Transport Bobcat              | rute                     | 6       | 700           | 4200                |
| 4          | Transport Catoc               | rute                     | 6       | 1200          | 7200                |
|            | <b>Total</b>                  |                          |         |               | <b>106600</b>       |
|            | <b>TVA 20%</b>                |                          |         |               | <b>295506</b>       |
|            | <b>Total deviz (inc TVA)</b>  |                          |         |               | <b>1773034</b>      |

1824

Predat: Volcu V



Primit

