



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

FF NR. 08/22.02.2020 E PV, 315672 MD.

PV 726736 GENCI
PV, 326302 MC.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 38

privind achiziția prin Licitatie deschisă

“01” 11 2020

mun. Chişinău

1.1 Părțile contractante

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1601039904763 din data 25.09.2020, cu privire la achiziționarea lucrărilor de reparație la sediul CIPAL conform necesităților Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, str. Sf. Vineri 7 mun. Chisinau cu sediul în mun. Chişinău str. Gh. Asachi, 21, cod fiscal 1006601000691, cont IBAN:MD29TRPBAA311120B00723AD deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat. cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin rector **OSTAVCIUC Dinu**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, **Lorascom S.R.L.** cu sediul în mun. Chisinau, str. Miron Costin 17/2, of. 408, cod fiscal 1003600159867, mob: 060246699, e-mail: lorascomsrl@mail.ru, reprezentat prin director **COTOMAN Mariana**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație la sediul CIPAL conform necesităților Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, str. Sf. Vineri 7 mun. Chisinau**, cod CPV 45200000-9, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **35 zile** din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Beneficiar sau Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea Comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție.

3.4. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea Comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de reparație prevăzute la pct. 2.1, ce reprezintă obiectul prezentului Contract este de **3 834 667,20 lei (trei milioane opt sute treizeci și patru mii șase sute șazeci și șapte lei, 20 bani)** inclusiv TVA.

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finanțelor în 2 tranșe: I – (1 917 333,60 lei), 50 % alocată din bugetul anului 2020 din valoarea totală a contractului în termen de 30 zile după recepționarea proceselor verbal finale a tuturor lucrărilor, II – (1 917 333,60 lei), 50 % alocată din bugetul anului 2021.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat executat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de Comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform Contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele

consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite Instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat astăzi, "01" 11 2020 .

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și bancare ale Părților

<u>Antreprenorul</u>	<u>Beneficiarul</u>
LORASCOM S.R.L.	Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
Adresa: mun.Chisinau, str.Miron Costin 17/2,of.408	Adresa poștală: mun. Chișinău str. Gh. Asachi, 21
Tel. 060246699	Tel. (022)-729-850
Banca: BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale SA	Banca: Min. Fin – Trezoreria de Stat
c/b: MOBBMD22	Cod: TREZMD2X
c/f : 1003600159867	Cod fiscal: 1006601000691
IBAN: MD31MO2224ASV17607567100	IBAN: MD29TRPBAA311120B00723AD
COTOMAN Mariana  Director	OSTAVCIUC Dinu  Reactor

Șef secție finanțe:

M. Mirza

Șef serviciu achizitie

D.Ghelan

Șef serviciul Juridic

V.Vasiluta

INVESTITOR:

Academia „Stefan cel Mare” a M.A.I.

3834,60 mii lei

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din “18” _iunie_ 2021**

Cu privire la achiziționarea **Lucrărilor de reparație la sediul CIPAL conform necesitatilor Academiei „Stefan cel Mare” a M.A.I., str. Sf Vineri 7 mun Chisinau,** încheiat între Academia „Stefan cel Mare” a M.A.I. și SRL Lorascom.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 0054385, eliberată de Camera de Licențiere de Stat la 15 martie 2017, pe un termen de 5 ani, conform contractului de antrepriza nr. 98 din "02" noiembrie 2020 în baza devizelor de cheltuieli.

2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 14 iunie 2021-18 iunie 2021, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Nicolae Ranga, Șef al Direcției administrare patrimoniu

Membrii comisiei:

1. Grosu Victor, Șef adjunct al Direcției administrare patrimoniu
2. Margarita Mirza, Șef al Direcției economie și finanțe, membru
3. Ivan Braileanu, Șef al Secției dotări și intendanță a DAP, secretar
4. Savciuc Arcadie, responsabil tehnic

Au mai participat la recepție:

Cotoman Mariana, Director SRL “Lorascom”

Burduja V. Dirigințe de santier

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete

- 1) piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a examina lucrările indeplinite la santier.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările sînt executate conform caietului de sarcini.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de acceptat recepția la terminarea lucrărilor.

(semmatura)

Anexa nr.1
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
din "18_" _iunie_ 2021

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete

Investitor (proprietar): _____ (numele, prenumele, semnătura) _____

Responsabil tehnic : _____ (numele, prenumele, semnătura) _____

Antreprenor: Cotoman Mariana / SRL "Lorascom" /(semnătura) _____




Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
din "18_"_iunie_2021

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Investitor (proprietar): _____ (numele, prenumele, semnătura)

Responsabil tehnic : _____ (numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor: Cotoman Mariana / SRL "Lorascom" /(semnătura)



Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
din "18" _ iunie _ 2021

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Investitor (proprietar): _____ (numele, prenumele, semnătura)

Responsabil tehnic : _____ (numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor: Cotoman Mariana / SRL "Lorascom" /(semnătura)

