

CERERE DE PARTICIPARE

Către **I.P. Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova, mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1776858059297** din **22.04.2026**.(ziua/luna/anul),privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **“Achiziționarea lucrărilor de înlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din aluminiu cu barieră termică la etajele 1,2,3 în clădirea administrativă situată pe PMAN nr.1, mun. Chișinău”**,

(denumirea contractului de achiziție publică),

noi **SRL „Vatel Prim”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/ candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 07.05.2026.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **I.P. Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova, mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **“Achiziționarea lucrărilor de înlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din aluminiu cu barieră termică la etajele 1, 2, 3 în clădirea administrativă situată pe PMAN nr.1, mun. Chișinău”, prin procedura de**

(se indică obiectul achiziției)

achiziție Licitatie deschisă, pentru o durată de **60 (sasezeci) zile, respectiv acceptată oricând**

(tipul procedurii de achiziție)

(durata în litere și cifre),

până la data de **14.07.2026**, (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 07.05.2026.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a birourilor de la et. 8 și 7 al blocului A1, în clădirea administrativă din str.nr.1 A.Russo, aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău".

2. Numărul și data contractului: Nr. 92.2 din 20.12.2024.

3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.

5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

2. antreprenor asociat

3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	------------------------------------

a) inițială

(la data semnării contractului)

1 224 679,85 lei

66 092 \$

b) finală

(la data finalizării contractului)

1 224 679,85 lei

66 092 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

I. contractată: 30 zile /treizeci zile/.

II. efectiv realizată: 30 zile /treizeci zile/.

III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.02 din 17.02.2025.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str. Bulgara, 41a.

2) IP DIR GEN ADM CLAD GUVERN RM, mun.Chisinau, str.Piața Marii Adunări Naționale, 1;

3) I.P. „Gimnaziul M. Eminescu” or. Telenesti;

4) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga, 19;

Data completării: 17.02.2025.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de schimbare a geamurilor termopan, blocul doi de producere (3 etaje) IP Centrul de Excelență în Transporturi".
 2. Numărul și data contractului: Nr. 2 din 21.07.2025. și Nr. 5 din 27.10.2025.
 3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Centrul de Excelență în Transporturi.
 4. Adresa beneficiarului: mun.Chişinău str.Sarmizegetusa, 31.
 5. Țara: Republica Moldova.
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 2 150 071,31 lei 125 150 \$
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 2 305 477,55 lei 134 196 \$
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 90 zile /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: 90 zile /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor nr.5 din 12.11.2025.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41a.
 - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
 - 3) IP„Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
 - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
 - 5) IMSP Institutul de Medicina Urgenta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.
- Data completării: 10.12.2025.
- Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație. Lucrări de schimbarea tâmplăriei blocul secției consultative".
2. Numărul și data contractului: Nr.32 din 19.03.2025.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă.
4. Adresa beneficiarului: or. Ștefan Vodă, str. N. Testemițanu, 1.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 167 000,39 lei</u>	<u>67 928 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 211 768,22 lei</u>	<u>70 534 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 70 zile /saptezeci zile/
 - II. efectiv realizată: 70 zile /saptezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 04.07.2025.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41a.
 - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
 - 3) IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
 - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
 - 5) IMSP Institutul de Medicina Urgenta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 10.12.2025.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII
5 ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ¹⁾	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de schimbare a geamurilor termopan, blocul doi de producere (3 etaje) IP Centrul de Excelență în Transporturi.	IP Centrul de Excelență în Transporturi, m.Chişinău, str. Sarmizegetusa, 31	Antreprenor	2 150 071,31	90 zile	Contract Nr. 2 din 21.07.2025.
2	Lucrări de reparație. Lucrări de schimbarea tâmplăriei blocul secției consultative.	IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. N. Testemițanu, 1.	Antreprenor	1 167 000,39	70 zile	Contract Nr.32 din 19.03.2025.
3	Lucrărilor de schimbare a tâmplăriei la Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală.	Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală", mun. Chişinău, str.Independentei 1	Antreprenor	410 325,02	30 zile	Contract Nr.01/L din 15.07.2025.
4	Lucrări de schimbare a geamurilor termopan, blocul doi de producere, (cod CPV 45400000-1).	IP Centrul de Excelență în Transporturi, m.Chişinău, str. Sarmizegetusa, 31	Antreprenor	155 406,24	10 zile	Contract Nr. 5 din 27.10.2025.
5	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei ferestre al Blocului auxiliar al IMSP Institutul de Pneumologie "Chiril Draganiuc", mun. Chişinău, str. Constantin Virnav, 13.	IMSP Institutul de Pneumologie "Chiril Draganiuc", mun. Chişinău, str. Constantin Virnav, 13.	Antreprenor	255 205,96	7 luni	Contract Nr.06/2025 din 30.04.2025.
6	Lucrări de înlocuire a ferestrelor vechi cu ferestre noi din PVC, profil cu 5 camere și geam tripan Low-E, la et. 4, în clădirea administrativă situată pe sos. Hincești, 53, mun. Chişinău.	IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd. Ștefan cel Mare, nr. 180.	Antreprenor	208 039,92	20 zile	Contract Nr.82 din 15.08.2025.
7	Lucrări de schimbare a blocurilor de fereastră vechi cu blocuri noi din material PVC la et. 3 și 4, profil cu 5 camere, 3 sticle Low-E la clădirea administrativă nr. 162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfint, m. Chişinău.	IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd. Ștefan cel Mare, nr. 180.	Antreprenor	951 474,51	45 zile	Contract Nr.62 din 03.10.2024.
8	Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a birourilor de la et. 8 și 7 al blocului A1, în clădirea administrativă din str. nr. 1 A. Russo, aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chişinău.	IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd. Ștefan cel Mare, nr. 180.	Antreprenor	1 224 679,85	30 zile	Contract nr.92.2 din 20.12.2024.
9	Lucrări de reparație (timplarie) la Gimnaziul "S. Rahmaninov" or. Cahul.	Gimnaziul-Gradinita "S. Rahmaninov", mun. Cahul.	Antreprenor	395 501,72	4 luna	Contract Nr.10 -05.04.24. Contract Nr.14 -26.04.24.
10	Lucrări de schimbarea tâmplăriei în căminul Nr. 2 al școlii.	IP Școala Profesională Nr.2 or. Ștefan Vodă, str.31 August, 12.	Antreprenor	241 484,45	30 zile	Contract Nr.15 - 12.08.24. AA nr.07 din 20.08.2024.
11	Șimbarea ferestrelor la gimnaziul din s. Cîrșătenii Noi.	IP Gimnaziul Cîrșătenii Noi, r-nul Căușeni.	Antreprenor	189 816,79	30 zile	Contract Nr.11 - 14.11.24.
12	Lucrări de reparație capitale schimbarea timplăriei et.2 bloc B la Gimnaziul Brînzii Vechi s. Brînzii Vechi r. Telenești.	IP Gimnaziul Brînzii Vechi, s. Brînzii Vechi r. Telenești.	Antreprenor	162 005,18	2 luni	Contract Nr.17/24 din 10.09.2024.
13	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la IET nr. 60.	DETS sectorul Riscani, mun. Chişinău, str. Kiev, 5a.	Antreprenor	132 000,50	1 luna	Contract Nr.94 din 22.11.2024.
14	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la gimnaziul nr.8 "T.Șevcenco"; IET nr.159 și IET nr.160.	DETS sectorul Riscani, mun. Chişinău, str. Kiev, 5a.	Antreprenor	209 679,08	15 zile	Contract Nr.81/02 din 03.12.2024.
15	Achiziționarea materialelor de construcții (ferestre, mânere, sticle și profilul intern (ștapic) din PVC, sistem de deschidere, balamale).	Penitenciarul nr. 10-Goian, mun. Chişinău, com. Ciorescu, s. Goian.	Antreprenor	108 930,00	7 zile	Contract Nr.12CMV-01.10.24. Contract Nr. 20 CMV-02.12.24.
16	Reparații interioare (tâmplărie) la bibliotecă Nr. 3, cartierul 15, mun. Cahul.	Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.	Antreprenor	27 240,00	30 zile	Contract Nr.46 - 29.04.24.
17	Articole din PVC.	Penitenciarul nr.13- Chişinău, m. Chişinău, str. Bernardazzi, 3.	Antreprenor	35 520,00	7 zile	Contract Nr.14CMV din 22.08.2024.
18	Servicii de reparație curentă a ferestrelor (Tâmplărie) depozitul Direcției Situații Excepționale mun. Orhei.	Direcția Situații Excepționale le mun. Orhei, mun. Orhei str. Eliberării, 172 A.	Antreprenor	83 160,00	30 zile	Contract Nr.35 - 11.06.24.
19	Lucrări de reparații curente a birourilor în cadrul Inspectoratului Social de Stat.	Inspectoratului Social De Stat, m. Chişinău, str. Hincești, 53, bl. B	Antreprenor	232 425,40	30 zile	Contract Nr.136-24.10.24. Contract Nr.25-s-12.02.24.
20	Ușa din PVC la secția internare IMSP SR Șoldănești pentru anul 2024.	IMSP Spitalul Raional Soldanești, or. Șoldănești, str. Pacii, 24.	Antreprenor	26 400,00	14 zile	Contract Nr.35 - 11.06.24.
21	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la blocul claselor primare la L.T. "G. Călinescu".	DETS sectorul Riscani, mun. Chişinău, str. Kiev, 5a.	Antreprenor	527 841,38	1 luna	Contract Nr. 88 din 13.09.2023.
22	Lucrări de înlocuire a usilor la Școala auxiliara nr. 6.	DETS sectorul Riscani, mun. Chişinău, str. Kiev, 5a.	Antreprenor	317 370,22	1 luna	Contract Nr.80 din 17.10.2023. și Nr.86/02 din 15.11.2023.
23	Lucrări de schimbare a timplăriei la Gimnaziul Adrian Paunescu, instituție din subordinea DETS sec. Centru.	DETS sectorul Centru, mun. Chişinău, str. Bulgara, 41a.	Antreprenor	197 638,99	1 luna	Contract Nr.34-23/L din 29.08.2023.
24	Lucrări de schimbarea timplăriei (geamurile) la Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2.	DETS sec. Buiucani, mun. Chişinău, str. S. Neaga, 19.	Antreprenor	168 768,81	1 luna	Contract Nr.17/L din 21.11.2023.

25	Achiziționarea lucrărilor de schimbare a blocurilor de ferestre din PVC la clădirile adm.afiate în gestiunea I.P. DGACG RM.	IP,,Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd.Ștefan cel Mare, nr.180	Antreprenor	181 555,03	15 zile	Contract Nr.14 din 19.12.2023. AA din 27.12.2023.
26	Lucrari de confecționarea și montarea usilor și ferestrelor PVC la incaperile auxiliare ale sectorului DTI, str. Sarmizegetusa, 51.	I.M. Parcul urban de autobuze, mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa, 51.	Antreprenor	55 218,72	20 zile	Contract Nr.22 din 16.02.2023.
27	Geamuri și usa din PVC, inclusiv instalarea.	Penitenciarul nr.9-Pruncul, sect.Buiucaeni, str.Pruncui, 44	Antreprenor	27 240,00	15 zile	Contract Nr.14 din 09.08.2023.
28	Materialele de construcții (Uși, mânere, sticle și profilul intern (ștapic) din PVC).	Penitenciarul Nr.10-Goian, com.Ciorescu, s.Goian.	Antreprenor	18 312,00	15 zile	Contract Nr.14/CMV din 28.11.2023.
29	Lucrari de reparație la gimnaziul din s. Tabara r-ul Orhei. (Instalarea ferestrelor)	DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2.	Antreprenor	50 064,24	1 luna	Contract Nr.256 din 14.11.23.
30	Ferestre PVC, inclusiv montarea. Limitator deschidere ferestre și usi.	IMSP Institutul de Medicina Urgenta, m.Chisinau, s.T.Ciorba, I.	Antreprenor	68 970,00	15 zile	Contract Nr.717 din 07.09.23. Contract Nr.217 din 06.02.23.
31	Ferestre din PVC.	I.P. „AIS”, „Moldpres”, mun. Chisinau, str.A.Pușkin, nr.22.	Antreprenor	16 798,80	15 zile	Contract Nr.11 din 13.04.2023.
32	Achiziționarea Ușilor din PVC	Penitenciarul Nr.18- Brănești, s.Brănești, rl Orhei.	Antreprenor	26 499,60	15 zile	Contract Nr.15/CMV din 25.09.2023.
33	Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu sistemul de jghebur, burlane și țimplărie) pentru clădirea Gimnaziului din satul Lopatnic.	Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț.	Antreprenor	2 281 173,50	3 luni	Contract Nr.20 din 06.10.22.
34	Lucrări de schimbare a țimplăriei la LT "V. Levschi" și gimnaziul "I.L. Caragiale", subordonate DETS s.Rișcani.	DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau.	Antreprenor	1 155 388,16	2 luni	Contract Nr.46 din 04.07.22.; Nr.83/02 din 02.08.22; Nr.148/02 din 21.11.22.
35	Lucrari de inlocuire a blocurilor de ferestre la IP LT "Alexandr Puskin"	IP LT "Alexandr Puskin", mun. Soroca.	Antreprenor	205 983,07	1 luna	Contract Nr.6 din 10.06.2022.
TOTAL				13 665 009		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES SPRINTER	buc	1	-----
3.	Macara de fereastră	buc	1	-----
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrică	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	2	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	2	-----
11.	Masina de frezat FW/3-380	buc	2	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	2	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp	buc	3	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fierastrău cu disc electric	buc	2	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
27.	Utilaj de ridicat	com.	1	-----
28.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
29.	Nivelir	buc	3	-----
30.	Teodolit	buc	1	-----
31.	Reica	buc	2	-----
32.	Scara dubla	com.	2	-----
33.	Morteza	buc	1	-----

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	34 ani	45	Extras din procesul-verbal de atestare in domeniul securitatii si sanatatii in munca: Nr. 4 din 20.04.2023-20.04.2026. Certificat atestare: Nr.1076 din 09.07.2021.-09.07.2026.
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	32 ani		
3.	Responsabil tehnic: Misota Gh.	Superioare.	35 ani	50	
1.	Specialiști: Rotaru C.	Mananger- superioare	18 ani	30	
2.	Ababii T.	Asamblor- medii	24 ani	34	
3.	Rezmerita N.	Tinichigiu- medii	27 ani	35	
4.	Grajdari I.	Dulgher - medii	25 ani	30	
5.	Cuculescu V.	Tinichigiu- medii	26 ani	35	
6.	Iamandii Igori	Tinichigiu- medii	24 ani	32	
7.	Dadu A.	Dulgher - medii	12 ani	28	

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.
Funcția în cadrul firmei: Director.
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt.			
2.				
3.				

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
I.P. Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova,
mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.
(denumirea)

forma de licitație **Licitație deschisă Nr. 21609654 din 22.04.2026.**

1. Părți contractante (agenți economici)

1. Nu
2. _____
3. _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

1. Nu
2. _____
3. _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu

3.6. Condiții de administrare a asociației Nu

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu

3.10. Alte cauze Nu

Data completării: _____

Semnat Liderul Asociației _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Data completării: 07.05.2026.

Semnat Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL