

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către IMSP Institutul Oncologic , or.Chisinau,str.Testimitanu,30
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Stratulat Viorel reprezentanți ai ofertantului "Resacons-STR" SRL (denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrari de reparatie a acoperisului moale la spalatorie IMSP Institutul Oncologic (denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 573605,36 lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 114721,07

688326,44 lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 60 zile luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 93 zile, respectiv pînă la data de 23.10.2026

(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi (ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 22 / 07 / 2026

Stratulat Viorel, în calitate de Director, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele "Resacons-STR" SRL



(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garantie bancara în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 34416,32 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 1 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1 zile calendaristice

Ofertant,

 electronic

(semnătura autorizată)



CERERE DE PARTICIPARE

Către_IMSP_Institutul Oncologic ,or.Chisinau,str.Testimiteanu,30_____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1782904005504/achizitii.md 21642376 din . .23.07.2026 . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . *Lucrari de reparatie a acoperisului moale la spalatorie IMSP Institutul Oncologic* . . (denumirea contractului de achiziție publică), noi .”Resacons-STR”SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . .21.07.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . .”Resacons-STR”SRL/ electronic.. .

(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ IMSP_Institutul Oncologic ,or.Chisinau,str.Testimiteanu,30 _____ (denumirea
autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea _Lucrari de reparatie a
acoperisului moale la spalatorie IMSP Institutul Oncologic _____**
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _Licitație deschisă _____,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____ 93 _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ 23.10.2026 _____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate
fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . 21.07.2026 . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....”Resacons-STR”SRL/ electronic. .

(semnătura autorizată)





GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
Nº 0858764

Din
От 16.07.2026 08:58



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1003600159764

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "RESACONS-STR"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI
INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

27.92 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

31.07.2026 08:58



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 16.07.2026 08:58

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022

Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO (evo.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO (evo.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO (msign.gov.md)





Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 1516/26 din 09.03.2026

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Resacons-STR" IDNO 1003600159764 conform cererii nr. 18418/25 din 19.12.2025 și 1910/26 din 17.02.2026 în urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.



Șef adjunct interimar Inspectorat

Ex: P. Vasilica
Tel: 068302334

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2026.03.09 11:15:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion CURMEI

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

MSP Institutul Oncologic ,or.Chisinau,str.Testimiteanu,30_,Lucrari de reparatie a acoperisului
moale la spalatorie IMSP Institutul Oncologic
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			2026	Anul (n)
		Luna				n
		1	2	3	07;08;09;10;11;12	
1.	Organizare de șantier				1 zi	
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: ____,Lucrari de reparatie a acoperisului moale la spalatorie IMSP Institutul Oncologic _				59zile din momen tul semnari i contract ului de catre ambele parti	
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____ electronic _____
Nume: _____ Stratulat Viorel _____
Funcția în cadrul întreprinderii: Director _____
Denumirea întreprinderii: _____ "Resacons-STR" SRL _____



la Documentația standard nr. _____

din " ____ " _____ 20__

DECLARAȚIE**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1		2	3	4	5
	Director	Superioare-Inginer (Diriginte de santier Constructii civile,industriale si agrozootehnice)	23	19	3085 25 iunie2015 2020-DS nr.1011 14.08.2020 Seria 2025-RT Nr.0141
	Inginer	Diriginte de santier(executarea lucrarilor de energie electrica interioare si exterioare)	15	11	DLS-seria2024 Nr.0843
	Inginer	Diriginte de santier(executarea lucrarilor de retele apeduct si canalizare, interioare si exterioare)	18	18	DLS-2024 Nr.0867



	Inginer	Diriginte de santier- responsabil tehnic (executarea lucrarilor de retele apeduct si canalizare, interioare si exterioare;instalatii si retele de gaze interioare si exterioare;Instalatii de retele termice,etc)	17	17	Seria2024- DLS Nr.0838
	Inginer	Studii Superioare- Universitatea tehnica a Moldovei -Inginer	15	12	0059964 25 iunie 2003
	Contabil	Studii Superioare Contabil Sef	30		
	Manager	Studii Superioare (Economie Management)	9		
	Betonist	Medii speciale	17		
	Zidar –mozaicar	Medii speciale	10		
	Lacatus	Medii speciale	9		
	Sudor ,Sudor p-u conducte	Medii speciale	21		
	Tencuitor-zugrav	Medii speciale	13		
	Electrician	Medii speciale	16		
	Tinichiu	Medii speciale	23		
	Izolatori-hidrofug	Medii speciale	14		
	Timplar	Medii special	8		
	Asfaltator	Medii Speciale	5		
	Instalator de apa si canalizare	Medii speciale	9		
	Instalator incalzire si gaze	Medii speciale ,	12		

Semnat: _____ electronic _____

Nume: _____ Stratulat Viorel _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ "Resacons-STR" SRL _____



Anexa nr.14
la Documentatia standard nr.____
din" ____ " _____

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Compresor de aer	buc	1	-
2.	Betoniera	buc	1	-
3.	Vibrator	buc	1	-
4.	Arzator cu gaz	buc	1	-
5.	Topitor de bitum	buc	1	-
6.	Butelii pentru gaz	buc	5	-
7.	Vagon	buc	1	-
8.	Aparat de taiat metal	buc	1	-
9.	Schela tubulare	M2	400	-
10.	Schela metalica	M2	180	-
11.	Mercedes-Bens 310 CKD 717	buc	1	-
11.	Autocar Daewoo	buc	1	-



12.	Constructii din metal	buc	1	-
13.	Piramida din metal	buc	1	-
14.	Turla modulara	M2	80	-
15.	Volvo XC90	buc	1	-
16.	Masina de insurubat	buc	1	-
17.	Generator de lumina	buc	1	-
18.	Ciocan pneumatic	buc	1	-
19.	Roaba	buc	1	-
20.	Popi telescopic	buc	1	-
21.	Trasformator	buc	1	-
22.	Mai compactor	buc	1	-
23.	Stivuator „Balconcar”	buc	1	-
24.	Aparat de sudat	Buc	1	

Semnat: _____ electronic _____

Nume: _____ Stratulat Viorel _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ “Resacons-STR” SRL _____



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nume le beneficiarului/Ad resa	Calitatea antreprenorului ¹⁾	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate (cuTVA)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	Constructii PVC	PENITENCIARUL NR.13-CHISINAU	Antreprenor	105650.78 lei	10zile	05decembrie20 18
	Constructii ferestre,usi si articole conexe	PENITENCIARUL NR.15-CRICOVA	Antreprenor	69595.20 lei	9zile	23noiembrie20 18
	Reparatii acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	206994.71 lei	60zile	13.11.2019
	Reparatii Acoperis	Teatrul Municipal de Papusi Guguta	Antreprenor	511999.32 lei	75 zile	05.12.2019
	Constructii PVC siGratii Metal	Penitenciarul Nr.13	Antreprenor	394776 lei	23 zile	25.10.2019
	Reparatii la Acoperis	Agentia Nationala pentru Sanatate Publica	Antreprenor	666012.53 lei	60 zile	30.06.2020
	Reparatii Interioare	Academia Administrare Publica	Antreprenor	199884.89 lei	60zile	15.10.2020
	Reparatii acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	84434.05 lei	18zile	Nr.48 din22.03.2021
	Lucrari de reparatie capitala a usilor si ferestrelor la edificiile Regimentului de stat major (Baza topografica)	Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniul a Ministerului Apararii	Antreprenor	429386.20 lei	57 zile	Nr.14/366din 29 martie 2021
	Reparatii acoperis	Academia Administrare Publica	Antreprenor	190289.32 lei	34 zile	07.07.2021
	Reparatii acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	281076lei	30zile	Nr.192 si Nr.191 23.09.2021



Reconstruirea cu replanificarea a incaperilor private in vederea amplasarii oficiilor si spatiilor comerciale	Compania SC "Neoterm" SRL	Antreprenor	2566398.14 lei	401zi	Nr.11 din 01.09.2021 Acord Aditonal Nr.2 din 26.10.2022
Lucrari de reconstructie	Teatrul Municipal de Papusi "Guguta"	Antreprenor	237682.61		Nr16/11 16.11.22
Confectionarea usilor sin aluminiu,ferestrei PVC,inclusiv Instalare	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	39328.88 lei	07zi	Nr 186 din data 16.08.2022 si P.V.T.L. nr.1 din23.08.2022
Lucrari de reparatie partial a acoperisului de la blocul principal de producer al IM "Parcul urban de autobuze"	I.M."Parcul urban de autobuze"	Antreprenor	820730.36 lei	60 zile	Nr.99 din 16.08.2022 si acord aditional din 13.09.2022
Lucrari de reparatie sectiei nr.2 al IMSP DRN	IMSP Dispensarul Republican de Narcologie	Antreprenor	149582.88 lei	20 zi	Nr.42 din 22.08.2022 si P.V.T.L n1 din 07.11.2022
Lucrari de reparatie curenta a incaperilor „Telefilm-Chisinau si a acoperisului situate in si pe cladirile Centrului Tehnic (bloc „L”)	IP Compania "Teleradio-Moldova"	Antreprenor	659926.92 lei	30 zile	Contract de antrepriza Nr.196 din 15.09.2023
Lucrari de reparatie capital a acoperisului (depozitului alimentar)	Spitalul Clinic Militar Central	Antreprenor	147198.91 lei	30 zile	Nr.257 din 14 .12.2024
Lucrari de reparatie capital la invelitoarea acoperisurilor a doua edificii din cadrul Spitalul Clinic Militar Central	Spitalul Clinic Militar Central	Antreprenor	987913.39 lei	30 zile	Nr.184 din 28.08.2024
Lucrari de reparatie a acoperisului la edificiul amplasat pe adresa mun:chisinau ,str.Alba Iulia 75"R"	Asociatia de Proprietari din CondominiuA0120 -0227	Antreprenor	603441.99 lei	41 zile	Contract nr.10 din 25.07.2024 PVRTL nr.1 din03.09.2024
Lucrarile de reparative capital a	I.P.Directia generala pentru	Antreprenor	127537.57 lei	27 zile	Contract Nr.48.1 din



	acoperisului din membrane bituminoase la cladirea administrative din str.N.lorga 21,mun.Chisinau	Administrarea cladirilor Guvernului RM				19.05.2025
	Lucrari de reparative a acoperisului la blocul de studii Gimnaziul "Stefan Ciobanu" Talmaz, Stefan Voda	Gimnaziul "Stefan Ciobanu" Talmaz	Antreprenor	752853.81 ei	30 zi	Contract Nr.11 din 31.07.2025
	Lucrari de reparatiea acoperisului la Institutia de Invatamint Prescolar Gradinita de copii nr.161	DETS Ciocana	Antreprenor	124754.07 lei	30zi	contractNr.119 din 15.09.2025
	Lucrari de reparative capital a acoperisului cladirii serviciului SALTEZ cu nr.inv.171 al Aeroportului International Chisinau	I.S."Aeroportul International Chisinau"	Antreprenor	897824.48 lei	90 zile	Contract nr.282/LD/25 din 28.07.2025
	Lucrari de reparatie curenta a acoperisului edificiului AGEPI, amplasat in mun.Chisinau, str. Andrei Doga 24/1	Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI)	Antreprenor	655169.37 ei	28zi	Contract de Antrepriza Nr.95 din 26.11.2025
	Montarea sistemului de alimentare cu combustibil a centralei termice la Aeroportul international	"Prodiamant Construct" SRL	Subantreprenor	498504.35 lei	15zi	Nr.10/25 din 10.11.2025
	Demontarea Centrului Comercial din str.Nicolae Iorga or.Balti	"Prodiamant Construct" SRL	Subantreprenor	857791.05 lei	20	Nr.12/25 din 17.12.2025
	Demolarea incarcarea si evacuarea a sapei si gresului de la cota "0" grosimea stratului de 60 cm.	"Prodiamant Construct" SRL	Subantreprenor	500000 lei	20 zile	Nr.1/26 05/02/2026



	Lucrari de demolare a rampei si reamplasarea conductelor magistrale de gaze medicale (O2,AER)	IMSP Institutul de Medicina Urgenta	Antreprenor	1241283.08 lei	74 zile	Nr.425 /02.04.2026
--	---	-------------------------------------	-------------	----------------	---------	--------------------

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____ Electronic _____

Nume: _____ Stratulat Viorel _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ "Resacons-STR" SRL _____

