
CAIET DE SARCINI
1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor Servicii de supraveghere tehnică pentru Lucrari de intretinere periodica a strazii La Poalele Tiglei din s. Vasieni, r. Ialoveni


privind achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică pentru „Lucrările de întreținere periodică a străzii La Poalele Țiglei din s. Văsieni, r. Ialoveni”în cadrul Programului Guvernamental „Europa este aproape” ediția 2025

Funcția dirigintelui tehnic are ca scop organizarea și realizarea supravegherii directe a lucrărilor de „Lucrările de întreținere periodică a străzii La Poalele Țiglei din s. Văsieni, r. Ialoveni”în cadrul Programului Guvernamental „Europa este aproape” ediția 2025, care vor fi executate de operatorii economici selectați conform procedurilor de achiziție.

Sarcini și responsabilități:
1. Verificarea volumelor, efectuarea supravegherii calităţii lucrărilor de construcţie şi completarea Registrului de lucrări şi cărţii tehnice;
2. Efectuarea controlului şi completarea documentelor de execuţie necesare pentru rapoartele de lucrări executate prezentate către Beneficiar în timpul vizitelor sale la şantier;
3. Lucrul cu Beneficiarul în vederea identificării problemelor şi raportarea imediată a lor;
4. Colectarea de la Agentul economic desemnat a rapoartelor privind lucrările executate şi verificarea lor;
5. Depistarea şi informarea imediată a Beneficiarului despre lucrările care de fapt nu au fost efectuate, dar care sunt incluse în devizele de cheltuieli;
6. Monitorizarea respectării graficului de executare a lucrărilor conform termenelor stabilite și informarea Beneficiarului în cazul depășirii termenilor de executare a lucrărilor;
Responsabilul tehnic îşi asumă răspunderea materială individuală deplină faţă de beneficiar care l-a angajat pentru verificarea corectă a execuţiei lucrărilor conform obiectului contractului, inspectarea tuturor aspectelor în legătură cu executarea lucrărilor din punct de vedere al profesionalismului, calităţii, respectării standardelor calitative şi a specificaţiilor cantitative descrise în documentaţia tehnică anexată la contractul încheiat cu Beneficiarul.
La execuţia lucrărilor de construcție Dirigintele de șantier face parte din compartimentul de asigurare a calităţii şi are obligațiile prevăzute în codul urbanismului si construcțiilor. Din aceasta rezultă şi obligaţiile care îi revin conform funcţiei.


Dirigintele tehnic va reprezenta interesele Primăriei Văsieni pe perioada executării lucrărilor conform obiectului contractului şi va avea următoarele obligaţii şi sarcini:
1. să acorde asistenţă tehnică Beneficiarului la transmiterea şantierului-proiectului de la
Beneficiar la Agentul economic desemnat să execute lucrări pentru a începe lucrările de construcţie;
2. să supravegheze existenţa la Agentul economic contractat care urmează să execute lucrări de construcție a licenţelor, autorizaţiilor, atestatelor sau altor documente recunoscute ca atare necesare şi corespunzătoare ce permit executarea lucrărilor contractate şi să ia măsuri pentru stoparea oricăror lucrări în cazul, retragerii, suspendării sau expirării unor astfel de documente, prezentând imediat un raport în acest sens Beneficiarului;
3. să supravegheze personal şi sa obţină toate avizele sau aprobările necesare pe parcursul realizării proiectului şi inclusiv, la orice etapă de realizare sau finalizare (după caz);
4. să verifice corespunderea lucrărilor ce urmează să fie executate cu cele trecute în autorizaţia de construire, respectarea tuturor prevederilor din autorizaţia de construire;
5. să verifice dacă prevederile documentaţiei de proiect corespund cu situaţia la faţa locului şi să sesizeze Beneficiarul despre eventualele neconcordanţe, pentru soluţionare;
6. să cunoască sistemul de control al calităţii (verificări şi încercări de laborator);
7. să accepte executarea lucrărilor de construcţie numai în baza de documente elaborate conform prevederilor legislaţiei RM şi anexate la contract;
8. să verifice dacă materialele şi elementele de construcţie utilizate sau introduse în operă să fie însoţite de certificate de calitate, buletine de încercări sau analize;
9. să nu permită Agentului economic să introducă în operă nici un material înainte ca să verifice documentele de provenienţă, calitatea materialelor şi a elementelor de construcţie, certificatele de calitate şi alte documente în care este indicată calitatea acestuia;
10. să supravegheze zilnic procesul de executare a lucrărilor în cadrul proiectului efectuate de către Agentul economic;
11. să verifice şi să avizeze:
· procedurile tehnice de executare a lucrărilor;
· graficele de executare a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale;
· procesele verbale privind lucrările ascunse;
· procesele verbale despre depistarea lucrărilor neexecutate, dar prezentate spre plată;
12. să exercite controlul executării lucrărilor conform programului de verificare până la darea obiectului în exploatare;
13. să controleze calitatea elementelor de construcţie ce se realizează in atelierele proprii ale contractorului;
14. să oprească executarea lucrărilor de construcţie în cazul în care s-au produs defecte de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executare;
15. să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor constatate ca fiind necorespunzătoare;
16. să solicite avizul Beneficiarului pentru lichidarea deficienţelor care afectează exigenţele esenţiale la lucrările de construcţie sau a abaterilor de la proiect sau oferta tehnică;
17. să informeze operativ conducerea organizaţiei de construcţie despre măsurile necesare de întreprins pentru lichidarea deficienţelor constatate şi excluderea repetării lor;
18. să informeze Beneficiarul şi Inspectoratul pentru Supraveghere Tehnică sau Organul naţional de dirijare în construcţii în cazul în care realizarea şi exploatarea construcţiilor nu corespund calităţii corespunzătoare şi pot pune în pericol viaţa oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător;
19. să întocmească şi să ţină la zi Registrul de evidenţă a lucrărilor de construcţie verificate;
20. să semneze Rapoartele Lucrărilor Executate (RLE) după ce lucrările au fost controlate şi primite;
21. să ia măsuri pentru a termina lucrările de construcţie în termenii stabiliţi de contract;
22. să completeze împreună cu Agentul economic Cartea Tehnică a obiectului construit şi s- o prezinte la comisia de recepție a lucrărilor.
23. să participe la recepția la terminarea lucrărilor si recepția finală a lucrărilor.
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