

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____20_____

CERERE DE PARTICIPARE

Către: [IMSP Institutul de Medicina Urgenta](#)
MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr21223383 din 02-05-2024. privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: Lucrări de instalare a sistemului de răcire a aerului în secția sterilizare a IMSP IMU, conform documentației de atribuire SC CLIMATEC SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 15 -05-2023

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea oferte

Către: : [IMSP Institutul de Medicina Urgenta](#)
MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă. privind: conform documentatiei de atribuire **nrin procedura de achizitii**, Lucrări de instalare a sistemului de răcire a aerului în secția sterilizare a IMSP IMU, pentru o durată de **60zile (sasezeci zile)**, respectiv până la data de 15-07-2024 , și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate

Data completării 15-05-2024

Nume: REZAN ALEXANDRU
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL

la Documentația standard nr. _____
din " ____ " _____ 20____

GRAFIC DE EXECUTIE

Lucrări de instalare a sistemului de răcire a aerului în secția sterilizare a IMSP IMU

		Luna					
		05	06	07	08	09	10
1.	Organizare de șantier	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie
2.	Lucrări de instalare a sistemului de răcire a aerului în secția sterilizare a IMSP IMU	30 zile de la semnarea contractului					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____						
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____						

1. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) _____5_____ zile calendaristice.
2. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL