
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reconstrucție a acoperișului și amenajare a 

teritoriului Căminului nr. 10 din str. Malina Mică 11       

2. Numărul şi data contractului    Nr.103 din 07.05.2018          

3. Denumirea/numele beneficiarului     USMF N.Testemitanu      

4. Adresa beneficiarului  mun.Chișinău, str.Ștefan cel Mare, 165      

5. Ţara   Moldova            

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )          2 765 139.69   ____________________  

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)      2 595 317.08   ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:____________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată ________6 luni       

b) efectiv realizată                6 luni       

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul ____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor   Nr.86-T din 

31.10.2018 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: Reconstructia acoperisului din acoperis moale in acoperis tip sarpanta 1000 m2, 

lucrari de pavare a teritoriului 400 m2 si amenajarea teritorilui 500 m2 si iluminat de gradina cu 

montarea cablurilor si felinarelor, constructia havuzului si camera de deservire a havuzului, 

reparatia capitala a incaperilor tehnice din subsol inclusive lucrari tehnice, electrice executarea 

copertinei deasupra curtilor de lumina 150m2.  

 

Data completării:_ 19.11.2018   

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Constantin Gherghisan   

Funcţia în cadrul firmei:     director     

Denumirea firmei şi sigiliu:   SRL  HIPERTEH   

 



3.1.Durata de executare a lucrărilor contractate este de 6 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar -
ordonatorul de credite.
3.2.Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează
următoarelor cauze:

a)generate de Beneficiar;
b)datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi
irecunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ea

urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c)datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

1.   Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitaţie Publică nr. 18/00457 din data
02.03.2018, între Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Testemiţanu" din Republica Moldova, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt
165, telefon: 022 20-52-65, fax: 022 20-52-65, e-mail: achizitii@usmf.md, înregistrată la Camera
înregistrării de Stat, cu nr. 1007600000794 din 31.01.2007, reprezentată prin Ion Ababii, Rector,
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SC "Hiperteh" SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str.
Puşkin 44, of. 18, telefon: 022 24-04-25, fax: 022 24-04-25, e-mail: hiperteh@mail.ru, înregistrat
la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 1003600080897 din 26.08.2003, reprezentat prin Constantin

Gherghişan, director, în calitate de de Antreprenor, pe de altă parte.

2.    Obiectul contractului
2. 1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reconstrucţie a acoperişului şi amenajare a
teritoriului Căminului nr. 10 din str. Mălina Mică 11, Cod CPV: 45453000-7, în conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi
prescripţiilor tehnice în vigoare.

3.  Perioada de executare

mun. Chişinău
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e)    calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
3.3.Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră
necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării
lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
3.4.La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite
condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Beneficiarul va
convoca comisia de recepţie.
3.5.în baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren,

Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. în cazul
în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa Antreprenorului
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea
lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor
în conformitate cu documentaţia de executare, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din
contract. în funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia

poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

4.  Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată
1I  i

4.1.Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2 765 139,69 (două
milioane şapte sute şasezeci şi cinci mii una sută treizeci şi nouă,69) lei, inclusiv TVA.
4.2.Metoda şi condiţiile de plată: 10% - prealabil, 90% - în baza proceselor-verbale de recepţie

şi a facturilor fiscale în termen de 20 zile.
4.3.Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
4.4.Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
4.5.Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va fi
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
4.6.Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de semnarea
procesului-verbal de recepţie finală.

5.  Ajustarea valorii contractului
5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii
contractelor de achiziţii publice.

6.   Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate
6.1.Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi de o
calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract.
6.2.în cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză,

Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate şi
lucrările pe care aceştia le vor executa.
6.3.Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la
cererea Beneficiarului^ datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4.Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca facînd obiectul unei
subcontractări.

7.   Drepturile şi obligaţiunile antreprenorului general şi ale beneficiarului
7.1.   întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către



însă cît pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poateasupra ei. Atîta timp

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
7.2.Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract,
pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de
executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia de a
conduce executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde se
desfăşoară activitatea.

7.3.Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:
a)im exemplar integral al documentaţiei se prevede pentru completarea cărţii tehnice;
b)două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenorului general dintre care un exemplar

se păstrează la şantier, iar
c)altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de

Stat în Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

7.4.Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt cerute
de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar sau
Antreprenorul general, după caz, la cererea şi în termenele precizate în anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decît cele
stabilite în contract şi trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
7.5.Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă.

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea
şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare
necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii
tehnologice de executare.
7.6.Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni
sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfăşurarea
lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care

acestea au fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor
documente.|
7.7.întreaga docum^ntaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
7.8.Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă,
materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor.

Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru
procedeele de executare utilizate.
7.9.Forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile
parţiale pentru situaţiile de lucrări, pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului.
7.10.Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să creeze
garanţia de bună executare a contractului, sub formă de reţinere succesivă din facturile parţiale
pentru situaţiile de lucrări, pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste
reţineri vor fi efectuate pînă la completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi
comunicate la o bancă, aleasă de ambele părţi - Antreprenor general şi Beneficiar - şi se vor
depune pe un cont special. în acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la

efectuarea reţinerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antreprenorul general
de transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui.
7.11.Garanţia de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de
recepţie finală.     |
7.12.Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia la termenul fixat, cel
tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii



7.23.Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a)îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
b)înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c)îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din

punct de vedere calitativ.
7.24.în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.23., Beneficiarul

poate opri lucrările, Engaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punind în
întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
7.25.în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori

istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea
lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau orgiinelor
competente acest fapt.
7.26.în timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de

regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

profesionale.
7.22.  Beneficiarul a^e obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de actele

subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi

raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru
general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiatrul cu

normative, precum şi

respectarea de către

7.21.  Antreprenorul
privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.
Antreprenorul genera

obligat să protejeze
lucrărilor.|
7.20.  Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia
Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare.

şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

7.17.Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, în
afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor
Beneficiarului se creează dificultăţi în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de către Beneficiar.
7.18.Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului

pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata
apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.
7.19.Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice
i şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor şi va
in partea Antreprenorului general.

lucrărilor, cu respecte rea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în principiu
numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de

;ste autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării

treprenorului general. Informaţiile secrete, precum şi documentaţiile secrete
Beneficiar drept confidenţiale.

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de

executare pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea

intervenit împotriva
numele dirigintelui d
verifica calitatea lor c

7.16. Beneficiarul

divulge taine ale An
vor fi considerate de

locul de muncă, în

i care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît
în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare,

are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la

general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile
corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de
:plicite în contract.

7.13.Antreprenoru

stipulate în contract,
ar diminua sau chiar
folosire sau a celor e:

7.14.La lucrările 1;
rezultatele se înscriu
7.15.Beneficiarul

reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat.



respund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul

asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrările respective v ^r fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi

jitate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără
lui, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în
ie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general,
trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De

u consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de
către Antreprenorul general. în cazul mai multor antreprenori, costurile se

se presupune că ele co
9.10. Lucrările vor

9.9. Lucrările exec
dispoziţia Beneficiaru
acest sens o dispoz:
Antreprenorul genera

suportă proporţional de către aceştia.

9.8.   Costurile pent
măsurat se suportă de

le pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita
căile de
racordur
amplasamentului şantierului.

suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier;
icces rutier şi racordurile de cale ferată;

ată:

itoare şi realizate conform documentaţiei de executare, dezvelirea, refacerea
suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
ebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a

şi va reface această p;irte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost

ehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile
u a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la

*ea lucrărilor de mai sus.

general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului

examineze şi să urmiirească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va

văzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau
•ă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele
calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului,

ciarul va suporta aceste cheltuieli.
roiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la

i locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate

devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic
a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să

prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Materialele şi executarea lucrărilor propriu-zise

>r fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi supuse
stări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru
a şi testarea lucrărilor.
^r şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este

gă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări
, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va
toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările

general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi
:ele necesare legate de executarea lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau

care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui
al toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8.   Forţa de muncă

;eneral şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării
ică pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile

a)
b)
c)

de calitate corespunz
şi/sau repararea vor fi
9.7.  Beneficiarul
convenit altfel, fără p

anunţa responsabilul
clădirii, sînt gata pen
examinarea şi măsun
9.6.   Antreprenoru

Lucrările cari
atestat şi, după caz,

9.3.Probele nepn
materiale puse în ope
nu sînt corespunzător
în caz contrar, Benef

9.4.Beneficiarul,

lucrări pe şantier şi
etc.

9.5.

8.1 Antreprenorul

întregii forţe de mu
legislaţiei în vigoare.

9.

9.1.Materialele v
periodic la diverse t<
general va asigura, h
examinarea, măsurări
9.2.Costul probe

acces libere, să ret

provizorii de orice fi
evacua de pe şantier
provizorii.
7.27. Antreprenoru

să plătească toate ta
drepturi afectate sa

Antreprenorului ge^



rea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în
urna lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din
ilui Contract. în cazul în care întîrzierea depăşeşte 30 zile, se consideră ca

ta lucrările prevăzute în prezentul Contract şi Antreprenorul i se va reţine
jtare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu

11. Răspunderea părţilor

:ract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale
gali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează pentru
r ce le revin.

ă cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile
solidar,  conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi  a

rii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui
ea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă
i persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care
acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general 1-a
pericolul legat de executarea dispoziţiei.

general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

rărea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe
pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau

tă.

Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării,
împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor de constmeţie,

livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la lucrările executate de alţi
ci el trebuie să-i comunice obiecţiile, în scris, Beneficiarului, imediat şi pe
începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informaţiile,

sale.

general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la
;gradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie
ţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să

^heaţa.
tarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau
r administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi
ttoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va
prenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile
îealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele
fi dovedite.
de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia

>ntractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile
ontrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală

11.1.Părţile de co
reprezentanţilor lor
îndeplinirea obligaţii]
11.2.Dacăînlegătu

contractante răspund
cuantumului răspunde
partener în produce:
prejudiciul cauzat terţ
a fost aplicată, atun
înştiinţat în prealabil
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încălcarea sau deteri
prin depozitarea de
limitări din proprie v:
11.4.In cazul în car
la modul de asigurări
utilaje tehnologice e1
agenţi economici, atu
cît posibil, înainte de
dispoziţiile şi livrările
11.5.Antreprenorul
dispoziţie împotriva
să ia măsuri de proti
îndepărteze zăpada ş
11.6.Dacă nerespei
hotărîri ale autorităţile
care au caracter oblig;
fi despăgubit de Antn
11.7.Dacă motive]
contractante, atunci
intervenite şi care pot
11.8.Pentru refuzu
de bună executare a i
punctului 7.9, în caz
a contractului.
11.9.Pentru execu
valoare de 0,1% din
suma totală a prezen
fiind refiiz de a exec
garanţia de bună exe

rea ordinului de executare.

oada de garanţie şi remedieri în perioada de garanţie

ranţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 60

;aranţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului
L1 din prezentul articol.

general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile
ra clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări
^ficiar.
iile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general,

te de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va
icrări suplimentare.

corespunzător şi prin

10. Pe

10.1.Perioada de g
luni.
10.2.Perioada de
prevăzut la punctul 1
10.3.Antreprenorul
ce ţin de nerespecU
transmise de către Be
10.4.Dacă defecţi
lucrările fiind execut;
fi evaluat şi plătit ca 1



ite cere rezilierea contractului, dacă:
norul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau
tecă pe capital;
norul general a abandonat contractul;
norul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia
suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de

a lucrărilor;
norul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau
cut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
liere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1. şi 13.2. din
comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare anterior

iere.

n caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie c^ire va
itivă şi calitativa a lucrărilor executate.
rii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate,
r, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care
ă în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care

ntreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul,
de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanţie
pţiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.2. din
rezilierea contractului.
îa  contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor  cu
ir legale.

14. Dispoziţii finale
Dcumente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca
prezentului contract:

ular de contract completat şi semnat;
rul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;
taţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de resurse

ontractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă

14.1.Următoarele

fiind parte integrantă i
a.prezentul forrr
b.oferta, formuh
c.listele cu can:

anexate.

14.2.Documentele

13.2.Beneficiarul

a)Antrepn
are o ipc

b)Antrepn
c)Antrepn

lucrările
i

reîncepe
d)Antrepr

nu a refi
13.3.Cererea de re:
prezentul articol se v
daţii solicitate de rez
13.4.Beneficiarul,
efectua recepţia canti
13.5.în cazul rezil

inventarul materialei
urmează să le plate
trebuie să le suporte i
13.6.Plata garanţie
(după efectuarea rec
prezentul articol dup^
13.7.După reziliei
respectarea prevederi

contractuale

L9.

a cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 5 %
>entru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a

: va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensaţii
derilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus

;i persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau

n vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

12. Soluţionarea litigiilor
or privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de
tea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate,
labilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie
Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost

I

13. Rezilierea contractului
eneral poate cere rezilierea contractului, dacă :
arul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune
prenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
arul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
arul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor
uri economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor

Benefic:
Benefic:
conjunc

c)

13.1. Antreprenorul g

a)   Benefici
pe Antr

b)

A12.1. In cazul litigi
verificare, corectitud
după o înştiinţare pre
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dovedită.
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plătibile conform pre
unui muncitor sau alt

prejudiciu rezultînd d



" ANTREPRENOR":

SC "Hiperteh"

Constantin Gherghişan

ăturile părţilor

" ANTREPRENOR":
SC "Hiperteh" SRL

Adresa: mun. Chişinău, str. A. Puşkin 44,
of. 18
Tel./Fax: 24-04-25; 31-73-08
Denumirea băncii: BC "Moldova
Agroindbank" SA
Fii. nr. 1 Chişinău
Cod bancar: AGRNMD2X885
Cont de decontare:

MD3 8AG000002251551021007
Cod fiscal: 1003600080897

"BE

IP USMF "

Ion Aba

Adresa: mun. Chişirău, bd. Ştefan

cel Mare şi Sfînt 165
Tel./Fax: 20-52-65
Denumirea băncii: E C "Moldova
Agroindbank" SA
Fii. Chişinău Centru
Cod bancar: AGRNMD2X723
Cont de decontare:

MD 19 AG000000022 512015544
Cod fiscal: 1007600000794

Testemiţanu"

15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

[celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în
icii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

IP USMF "Nicolae
" BENEFICIAR":

14.7.  Pentru confirmarea

conformitate cu legislaţia Republ

14.3.In cazurile în
vor fi clarificate de
general.
14.4.în documenteld contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părţi.
14.5.Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind valabil pînă
la finalizarea lucrărilor şi efectuarea plăţilor integrale, aferente acestora.

14.6.Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi,

[

care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea
Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul

limbă de circulaţie internaţională.



2.Au mai participat la recepţie:
Constantin Gheorghişan - administrator „Hiperteh" SRL.

3.Constatările comisiei de recepţie:
1)documentaţia scrisă este prezentată complet;
2)toate lucrările de reparaţie au fost executate;
3)obiecţiile comisiei de recepţie - nu sunt.

4.Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:
Recepţia la terminarea „Lucrărilor de reconstrucţie a acoperişului şi amenajare a teritoriului
Căminului nr. 10 din str. Mălina Mică 11," să fie admisă.

5.Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
Finalizarea tuturor lucrărilor de reparaţie.
Lipsa obiecţiilor.

6.Comisia de recepţie recomandă următoarele:
Admiterea recepţiei.

N

prorector pentru probleme sociale şi educaţie,

şef Departament Administrarea Patrimoniului,

şef Departament Economie, Buget şi Finanţe,

şef-adjunct Departament Evidenţă şi Gestiune Contabilă,

şef Secţie construcţii capitale şi reparaţii curente,

director Campusul studenţesc,

director-adjunct Campusul studenţesc,

director-adjunct Campusul studenţesc,

inginer tehnic Campusul studenţesc,

intendent Căminul nr. 10.

Preşedintele comisiei:

Serghei Suman,

Membrii comisiei:

Valentina Şpac,

Svetlana Lupaşco,

Rodica Harabagiu,

Ion Şişianu,

Victor Şchiopu
Serghei Stegarescu

Valentin Moraru,

Mihail Pînzaru
Pavel Balica

PROCES-VERBAL•
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr- f€-T din ^/. tO ^Gt$

privind „Lucrările de reconstrucţie a acoperişului şi amenajare a teritoriului Căminului nr.
10 din str. Mălina Mică II," executate în cadrul contractului nr. 103 din 07.05.2018 încheiat întreJP
USMF ^Nicolae Testemiţanu" şi „Hiperteh" SRL pentru „Lucrările de reconstrucţie a acoperişului
şi amenajare a teritoriului Căminului nr. 10 din str. Mălina Mică 11."

1. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ^0-31^ [&' 2018, fiind
formată din:

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor

aferente

1P Universitatea de Stat

de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu"



IP Universitatea de Stat de Medicină
şi Farmacie „Nicolae Tcstemiţanu"

PRIMITE:TRANSMISE:

8. „Lucrările de reconstrucţie a acoperişului şi amenajare a teritoriului Căminului nr. 10
din str. Mălina Mică 11," sînt:

ediul7. Prezentul
beneficiarului în 3 e

Comisia de recepţi

Preşedintele comi

Serghei Suman

Membrii comisiei:

Valentina Şpac

Svetlana Lupaşco

Rodica Harabagiu

Ion Şişianu

Victor Şchiopu

Sergiu Stegărescu

Valentin Moraru,

Mihail Pînzaru

Pavel Balica

61. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:

Lucrările au fost executate Ia imobilului cu numărul cadastral - 0100213819.01, adresa poştală
- str. Mălina Mică 11, destinaţia - locativâ.
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