

SRL „DANLEVITA”
BC „COMERTBANK” SA fil. nr. 2 Bălți
c/b: CMTBMD2X508
c/f: 1003602004927
IBAN: MD91CM000225104980140930
cod TVA: 1202694
tel./mob.: 069232448
email: srldanlevita@mail.ru
MD-3100 mun. Bălți
str. Strii, 1A



ООО «ДАНЛЕВИТА»
КБ «КОМЕРЦБАНК» АО фил. №2 Бэлць
к/б: CMTBMD2X508
ф/к: 1003602004927
IBAN: MD91CM000225104980140930
код НДС: 1202694
тел./моб.: 069232448
email: srldanlevita@mail.ru
МД-3100 мун. Бэлць
ул. Стрийская, 1А

Nr.22 data 24.04.20245.

Către Agenția de dezvoltare regională nord

Explicatie

Ca raspuns la scrisoarea nr.702 din 22.04.2025 SRL”Danlevita”, în cadrul procedurii COP ocds-b3wdp1-MD-1742393261648 din 14.04.2025 privind ”Sistemul de alimentare cu apă în satul Fundurii Noi, raionul Glodeni” (actualizare, etapa 2) în cadrul proiectului Extinderea serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni”.

Ca urmare conform aceluiași punct 98 din HG 638/2020 În ceea ce privește experiența similară, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat. **Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației**, cu excepția cazului în care această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității.

Astfel experiența similară este întrunită în comun 100% de Liderul asociației și Asociatul secundar conform informației prezentate în DUAE -ul Asociatului secundar dispune de experiență:*Reconstruirea, construcției existente în obiect comercial și prestări servicii. lit. Z-01 cu rampa lit. z-01, situat în mun. Bălți str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 115 Suma contractului 21000000,00 lei inclusiv TVA se anexează și*
Lucrări extindere a sistemului de canalizare din orașul Fălești cu suma de 1 761 273,41lei -se anexează

SRL”Danlevita” va executa lucrările conform devizului 7-1-1 Platformele A și B suma devizului 821 496,11 se execută lucrări de construcții generale care nu necesită implicarea specialiștilor de alimentare cu apă și canalizare și 50% (629507,75lei) din devizul 2-1-1 lucrări de terasamente decapări și amenajeri , și 50% vor fi executate de asociatul secundar ce ține de lucrări specializate cu anexarea experienței, astfel SRL”Danlevita” a anexat ca experiență similară **experiență amenajare în valoare de 3 702 793,28lei** de aici rezultă respectarea articolului 98 din HG 638/2020 **Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației.**

Astfel repartizarea proporțională a lucrărilor executate de fiecare asociat este asigurată de experiență pe fiecare tipuri de lucrări repartizate.

Suplimentar pentru întrunirea calificării experienței similare conform criteriului 7 din anunț de participare este **2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract** care este tot întrunită prin **experiență amenajare** în valoare de 3702793,28 lei cu prezentarea procesului verbal la terminarea lucrărilor și recomandare.

Anexăm la scrisoare:

1. Experiența asociat secundar în valoare de 21000000,00 lei și 1761273,41 lei

Cu respect,

Director SRL „DANLEVITA” _____ Iurie Guțu

Executorul: Guțu Denis

☎ 060259279



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 132 privind achiziția prin licitație publică

„20” iulie 2021

or. Făleşti
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1619606266374 din data 03.06.2021, între Primăria orașului Făleşti și, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

Or. Făleşti str. Ștefan cel Mare 73 telefon 259-22640, IDNO 1007601002094 reprezentat prin primar Alexandr Severin, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și SRL Vladmih Company

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți str. Ștefan cel Mare 2

(localitatea)

telefon: 069323903, IDNO 1014602000950 reprezentat prin director Marian Negru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrări extindere a sistemului de canalizare din orașul Făleşti* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 90 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme

neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor - 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 761 273,41** (un milion șapte sute șazeci una mie două sute) lei MD, inclusiv 293545,57 TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: Mun. Bălți str. Ștefan cel Mare 2

Telefon: 069323903

Cod fiscal: 1014602000950

Banca: BC Moldova Agroindbank SA

Cod: AGRNMD2X488

IBAN MD70AG000000022512268378

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Primăria or. Fălești

Telefon: 259-22640

Cod fiscal: 1007601002094


Banca: Ministerul Finanțelor TT Nord

Cod: TREZMD


IBAN MD97TRPDAL319230210608AE

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR




BENEFICIAR




Anexa nr.1
la Contractul nr.132
din "20" inlie 2021

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de extindere a sistemului de canalizare din or. Fălești		Conform devizului anexat	Conform devizului anexat	1 761 273,41	1 761 273,41	90 zile
	TOTAL					1 761 273,41	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR






PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.1 din «10»decembrie 2021

Obiectul: „Extinderea sistemului de canalizare din orasul Falesti, raionul Falesti” este executat în cadrul contractului de antrepriză Nr. 132 din 20 iulie 2021, încheiat între Primăria or. Fălești, și SRL „Vladmih Company” pentru executarea lucrărilor de extinderea sistemului de canalizare din orasul Falesti, raionul Falesti (de pe str. Constantin Stere și str. Nicolae Testemiteanu).

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la «08» decembrie 2021 până la «10» decembrie 2021

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Alexandr Severin - primar or. Fălești

Membrii Comisiei:

Anatoli Antonciuc - viceprimar or. Fălești

IonNegura - specialist superior în construcție, gospodărie comunală și drumuri

Ion Leahu - responsabil tehnic

Ivan Tatu – dirijinte de șantier

Vasile Marcov – consilier local

Boris Dogotari - responsabil tehnic

3. Invitați la ședința Comisiei:

Maria Negru - Director SRL „Vladmih Company”.

4. Constatările comisiei de recepție:

Lista pieselor din documentația scrisă a obiectului a fost completă.

Lista lucrărilor cuprinse în Deviz local a fost executată conformnormativelor în vigoare.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa lucrările din cadrul obiectului,„Extinderea sistemului de canalizare din orasulFalesti, raionul Falesti”.

Examinarea vizuală a documentației tehnice de proiectare, execuție și recepționare.

Ca obiectul „Extinderea sistemului de canalizare din orasul Falesti, raionul Falesti” să fie recepționat.

8. Prezentul proces verbal , conținând 2 file și 6 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la «10»decembrie 2021 în 6 exemplare.

Alexandr Severin Primar or. Făleşti

Anatoli Antonciuc viceprimar or. Făleşti

Ion Negura specialist superior în construcție, gospodărie comunală și drumuri

Ion Leahu

Ivan Tatu dirijinte de șantier

Vasile Marcov  conseiller local

Boris Dogotari _____ responsabil tehnic


**TRANSMISĂ:
(antreprenorul)
«10»decembrie 2021**

PRIMITĂ:
(beneficiarul)
«10»decembrie 2021

Marian Negru _____
SRL „Vladmih Company”

Alexandr Severin
Primar or. Fălești

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt inlipsă sau incomplete:**


Alexandr Severin  **Primar or. Făleşti**
L.Ș.


Ion Leahu  **Responsabil Tehnic**
L.Ș.

Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr.1 din «10» decembrie 2021


Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate:

Alexandr Severin

Primar or. Fălești

Ion Leahu

Responsabil Tehnic



la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din «10» decembrie 2021

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat

prevederile proiectului:


Al lucrurilor de restaurare a străzilor de beton asfaltic se vor efectua. În perioada 01.04.2002 - 31.05.2002

Alexandr Severin

Primar or. Fălești

Ion Leahu

Responsabil Tehnic



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstruirea, construcției existente în obiect comercial și prestări servicii. lit. Z-01 cu rampa lit. z-01, situat în mun. Bălți str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 115.

2. Numărul și data contractului Nr.07 din 09.02.2024

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL BAIUR AGRO

4. Adresa beneficiarului mun. Bălți str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 125

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului) 20 000 000,00 lei (inc. TVA)

b) finală (la data finalizării contractului) 21 000 000,00 lei (inc. TVA)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 5,0

b) efectiv realizată 7,0

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.1/ 10 din 28.10.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 10.12.2024

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "Vladmih Company"

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 04

din 09 februarie 2024

mun.Bălți

SRL "VLADIMIR COMPANY" în persoana administratorului D-lui **NEGRU MARIAN**, în calitate de **Antreprenor General**, numită în continuare «Antreprenor» și **SRL "BAIUR-AGRO"** în persoana D-lui **Bantaș Iurie** numit în continuare "Beneficiar" au încheiat prezentul contract pentru executarea lucrărilor de antrepriză pentru anul 2024.

I. Obiectul contractului.

1.1 "Beneficiarul" prezintă volumele de lucrări, iar "Antreprenorul" se obligă să execute *lucrările de reconstrucție și amenajarea teritoriului bunului imobil din str. Ștefan cel Mare 115 mun. Bălți, nr.cadastrale 03005150239.01, 03005150239, 03005150272, 03005150256 în obiect comercial*, în conformitate cu prevederile proiectului de execuție nr.17.02-D/23, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice. În cazul necesității modificării ulterioare a căroră compartimente din proiect, în perioada executării lucrărilor de reconstrucție, acestea vor fi coordonate de către Antreprenor cu Beneficiarul, autorul proiectului și responsabilul tehnic.

1.2. Conținutul, volumul și prețurile lucrărilor se determină conform proiectului de execuție nr.17.02-D/23 și devizului de cheltueli aprobat de către "Beneficiar" și care este parte integrantă al prezentului Contract.

2. Condițiile și termenii de executare și predare a lucrărilor.

Beneficiarul transmite Antreprenorului Bunul Imobil pentru executarea lucrărilor de reconstrucție, Autorizația de Construcție și proiectul de execuție cu 10 zile înainte de începutul lucrărilor, iar Antreprenorul va prezenta Beneficiarului devizul de cheltueli, în vederea executării reconstrucției conform proiectului, pentru aprobare.

2.1. Termenul de executare a lucrărilor până în luna iulie 2024.

2.2. Lucrările în baza prezentului Contract se execută de către Antreprenor cu antrenarea Antreprenorilor terți, în caz de necesitate, în strictă conformitate cu devizul de cheltueli și trebuie să corespundă standartelor și normelor tehnice și de securitate în vigoare. Antreprenorul va coordona în prealabil cu Beneficiarul antrenarea terților Antreprenorilor.

2.3. Recepționarea lucrărilor executate va fi efectuată de Beneficiar la sfârșitul fiecărei luni și la data terminării lucrărilor, prin acceptarea în scris a actelor de totalizare a volumurilor de lucrări executate.

2.5. Lucrările executate suplimentar celor prevazute de către părți la momentul încheierii prezentului Contract vor fi facturate conform prețurilor cuprinse în devizul de cheltueli, în baza actelor de totalizare a volumurilor de lucrări executate, acceptate în scris de Beneficiar.

3. Valoarea totală a contractului și condiții de plată

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 20000000 (douăzeci milioane) lei MD, inclusiv TVA.

(suma cu cifre și litere)

Beneficiarul va achita Antreprenorului, un avans în sumă de 3000000 (trei milioane) lei MD, care vor fi reținuți de către Beneficiar proporțional sumei din fiecare factură fiscală.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea

proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în termen de trei zile bancare.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen maxim de cinci zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform proiectului și contractului.

4. Calitatea lucrărilor executate

4.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

4.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 4.1 din prezentul capitol.

4.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

5. Raspunderea părților

5.1. În cazul depășirii termenului de executare a lucrărilor în baza prezentului Contract, Antreprenorul va fi obligat la plata către Beneficiar a unei penalități în mărime de 0,01% din valoarea totală a Contractului pentru fiecare zi de întârziere

5.2. În cazul întârzierii efectuării plății conform prevederilor prezentului Contract, Beneficiarul va fi obligat la plata către Antreprenor a unei penalități în mărime de 0,01% din mărimea plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere.

5.3. Lucrările de reconstrucție vor fi executate din materialele, certificate conform normativelor în construcții, achiziționate de Antreprenor în conformitate cu p.1.1 a contractului.

6. Circumstanțe de forță majoră

6.1. Părțile sunt scutite de răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a dispozițiilor prezentului Contract în cazul în care neexecutarea este determinată de circumstanțe de forță majoră. Drept circumstanțe de forță majoră sunt considerate evenimentele care nu depind de voința părților și la momentul semnării prezentului Contract, nu au putut fi prevăzute de către părți. Asemenea evenimente pot fi - cutremur de pământ, calamități naturale, acțiuni militare, greve, etc.



7. Soluționarea ligiilor

7.1. Orice dispute și neînțelegeri privind interpretarea sau executarea prezentului Contract care nu vor putea fi soluționate de către părți pe cale amabilă vor fi oferite spre Soluționare instanței de judecată competentă, conform normelor legislației în vigoare ale Republicii Moldova.

8. Dispoziții finale

8.1. Devizul de cheltuieli, aprobat de Beneficiar constituie parte componentă a prezentului Contract.

8.2. Prezentul contract poate fi reziliat în următoarele cazuri:



8.2.1. Cu acordul ambelor parti.

8.2.2. În cazul în care o parte nu execută obligațiile sale conform prezentului Contract.

8.2.3. În caz de survenire a circumstanțelor de forță majoră.

8.3. Orice modificări ulterioare în conținutul prezentului Contract sau a oricărei anexe a prezentului Contract vor fi valabile cu condiția întocmirii în scris a acestora, purtând semnăturile ambelor părți.

8.4. Prezentul Contract a fost întocmit în limba română, pe trei pagini, în număr de două exemplare câte unul pentru fiecare parte avînd aceeași putere juridică, fiind valabil din momentul semnării lui și pînă la executarea deplină a obligațiilor sale de către părți conform prezentului Contract.

9. Adresele juridice și rechizitele părților

BENEFICIAR :

ANTREPRENOR :

SRL "BAIUR-AGRO"

Republica Moldova
mun. Balti, str. Ștefan cel Mare 125
IBAN: MD85PR 002224440013250901
BC "ProCredit Banc" SA
BIC COD : PRCBMD22
Cod fiscal 1003602007537
TVA 1201616
Tel: +373 69124875

Administrator



IURIE BANTAȘ

SRL „VLADMIH COMPANY”

Republica Moldova
mun. Balti, str. Ștefan cel Mare 2
IBAN MD70AG000000022512268378
B.C Moldova Agroindbank S.A.,
BIC COD AGRNMD2X488
Cod fiscal 1014602000950
TVA 1202721
Tel: +373 69323903

Administrator



NEGRU MARIAN


Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție finală
Nr. 1/10 din „28” octombrie 2024

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației de proiect și recepționate pe parcursul construcției

Nr.	Denumirea lucrărilor	Suma lucrărilor, MDL
1.	Reconstrucția construcțiilor existente în obiect comercial și prestări servicii din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 115, mun. Bălți: LCM	20 000 000,00
1.1	Soluții arhitecturale și construcții din beton armat (inclusiv lucrări adăugătoare).	12 185 818,31
1.2	Construcții ingineresti și rețele interioare și exterioare (apa, canalizare, sistema pluvială și de drenaj).	6 990 250,88
1.3	Amenajarea teritoriului și spații verzi.	1 823 930,81
	TOTAL	21 000 000,00 (cu TVA)

SRL BAIUR-AGRO



 Director BANTAȘ IURIE