

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către: [IP Gimnaziul Raciula](#)

4435, MOLDOVA, Călărași, s.Răciula, s.Raciula

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr:21084249 din 07-07- 2023. privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului:

Lucrari de reparatie capitală a sistemului de încălzire a gimn.Raciula

conform documentației de atribuire SC CLIMATEC SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 18-07- 2023.

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SC CLIMATEC SRL
(semnătura autorizată)

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea oferte**

Către: : [IP Gimnaziul Raciula](#)

4435, MOLDOVA, Călărași, s.Răciula, s.Raciula

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind: conform documentației de atribuire
**prin procedura de achizitii, [Lucrari de reparatie capitală a sistemului de încălzire a
gimm.Raciula](#)**

pentru o durată de **90 zile (nouazeci zile)**, respectiv până la data de 19-10-2023 , și ea va
rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei
de valabilitate

Data completării 18-07-2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SC CLIMATEC SRL
(semnătura autorizata)

GRAFIC DE EXECUTIE

Lucrari de reparatie capitală a sistemului de încălzire a gimn.Raciula

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		Luna					
		07	08	09	10		01
1.	Organizare de șantier	iulie	august	septembrie	octombrie		
2.	Lucrari de reparatie capitală a sistemului de încălzire a gimn.Raciula		da	da			
3.	Obiect 02 Categoriza de lucrări: _____ _____						
...	Obiect n ... Categoriza de lucrări: _____ _____						

1. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____5_____ zile calendaristice.
2. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____10_____ zile calendaristice

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL