

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de reparație al secției Boli Infecțioase IMSP Spitalul raional Edineț** „

2. Numărul și data contractului: **Nr. 102 din 12.09.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP „Spitalul raional Edineț”**

4. Adresa beneficiarului: **or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei nr. 1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>5 739 483,29</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>6 550 030,47</u>	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **01.09.2023**

b) efectiv realizată: **25.08.2023**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **efectuarea lucrărilor suplimentare conform Acordului Adicional Nr.96 la contractul nr. 102 din 12 septembrie 2022.**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 1 din 21.09.2023.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **obiecții nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **nu sunt**

Data completării: **21.09.2023**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”**



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.102

privind achiziția prin Licitatie Deschisă

12.09.2022

or. Edineț

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21058369 din data 11.09.2020, între IMSP „Spitalul raional Edineț”, IDNO: 100360415017, cu sediul în or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei nr. 1, reprezentat prin director Anatolie GUTU, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și S.R.L. „DSI Construct Grup” IDNO: 1014600043629 cu sediul în or. Chișinău, str. Studentilor, 7/3, of.44, reprezentat prin administrator Sergiu DEMERJI, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obligă să execute „**Lucrări de reparație al secției Boli Infecțioase IMSP ”Spitalul raional Edineț”**” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **5 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din



inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejare și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **3 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5 739 483, 29 (cinci milioane șapte sute treizeci și nouă mii patru sute optzeci și trei) lei 29 bani MD, inclusiv TVA 956 580,55 (nouă sute cincizeci mii șase sute douăzeci și șapte) lei 66 bani MD.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuțieși de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuțieși prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) *un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar*
- b) *altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.*

6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea șiîntreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conținăinstrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.



6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

6.9 Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantierși pentru procedeele de execuție utilizate.

6.10 Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, acceptă reținerea și transferarea pe cont special a 5% din valoarea lucrărilor executate conform proceselor verbale de execuție a lucrărilor și facturilor fiscale, care reprezintă garanția de bună execuție a contractului.

6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.

6.12 Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului garanția pentru ofertă.

6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

va fi pus
contracte

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului.

6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.



8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantierși în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **3 ani**.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5 Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.


10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.



11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;

d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;

e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

BENEFICIAR	ANTREPRENOR
IMSP „Spitalul raional Edineț”	SRL „DSI Construct Grup”
IDNO: 1003604150817	IDNO: 1014600043629
Adresa poștală: or. Edineț str. Șoseaua Bucovinei nr. 1	Adresa juridică: or. Chișinău, str. Studentilor, 7/3, of.44 Adresa poștală: or. Chișinău, str. Columna 174, of.116
Banca: MF-TT	Banca: Moldincombanc, fil. „Stabil”
Cod: TREZMD2X	Cod: MOLDMD2X300
IBAN: MD40TRPCCH518430A00094AA	IBAN: MD53ML000000002251100587
Telefon: 0-246-2-24-48, 0-146-2-54-92	Tel: 079279961

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR

ANTREPRENOR

IMSP “Spitalul raional Edineț”

SRL “DSI Construct Grup”



SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea / volumul (unit. de măsură)	Prețul/costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (FOOT)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	„Lucrări de reparație al secției Boli Infecțioase IMSP ”Spitalul raional Edineț” (conform DEVIZ LOCAL anexat)	45453000-7	1	5739483,29	5739483,29					
TOTAL					5739483,29					

Semnăturile părților.

Director IMSP „Spitalul raional Edineț”

Administrator SRL „VSI Construct Grup”


Anatolie GUȚU



Sergiu DEMERJI




A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

ACORD ADIŢIONAL nr.96

la contractul nr. 102 din 12 septembrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi 12 iunie 2023, între IMSP „Spitalul raional Edineţ” în persoana Anatolie GUŢU și SRL „DSI Construct Grup”, în persoana Sergiu DERMENJI, în scopul modificării Contractului nr. 102 din 12.09.2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21058369 din 15.06.2022, ocds-b3wdp1-MD-1655278256961.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 21058369 din 12.06.2023

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Pct. 2.1. se expune în următoarea redacție „**Durata de execuție a lucrărilor contractate este de pînă la 01.09.2023**”.
2. Pct. 3.1. se expune în următoarea redacție „**Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 6 550 030,47 (șase milioane cinci sute cincizeci mii treizeci) lei, 47 bani MD**”, inclusiv **TVA 1 091 671,75 (un milion nouăzeci și una mii șase sute șaptezeci și unu) lei 75 bani MD.**
3. În anexa nr.1 la Contract cifra „**5739483, 29**” se înlocuiește „**6550030,47**”.

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

IMSP „Spitalul raional Edineţ”

Digitally signed by Guțu Anatolie
Date: 2023.06.12 14:07:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș.

SRL „DSI Construct Grup”



INVESTITOR: IMSP „Spitalul raional Edineț”

EXECUTANT: SRL „DSI Construct Grup”

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr.1

21 septembrie 2023

Privind obiectul „Lucrări de reparație capitală în secția de boli infecțioase a IMSP „Spitalul raional Edineț”

1. *Lucrările au fost executate de SRL „DSI Construct Grup” în baza contractului de antrepriză nr.102 din 12.09.2022 și acordului adițional nr.96 din 12.06.2023 cu sumă totală de 6550030,47 lei și cu termenul de executare a lucrărilor pînă la 01.09.2023.*

Prin scrisoarea din 01.09.2023 SRL „DSI Construct Grup” a informat că a finalizat lucrările și solicită recepția lucrărilor de către IMSP „Spitalul raional Edineț”.

2. *Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 09.2023, fiind formată prin ordinul IMSP „Spitalul raional Edineț” nr.39 din 06.09.2023 în componența:*

Nicolae Melnic – Președinte al raionului Edineț, Președintele comisiei;

Anatolie Guțu – director IMSP „Spitalul Raional Edineț”, membru a comisiei;

Cucuta Iurii – director SRL „Constructorul”, specialist în construcții atestat, membru a comisiei;

Petru Siminițchi – specialist în cadrul Direcției Construcții, Economie și atragerea investițiilor, specialist în construcții atestat, membru a comisiei

Maria Eremei – contabil-șef IMSP „Spitalul Raional Edineț”, membru a comisiei.

Aliona Botnari – șef secție boli infecțioase a IMSP „Spitalul Raional Edineț”, membru a comisiei.

3. *Au mai participat la recepție:*

Sergiu Demerji – director, SRL „DSI Construct Grup”;

Dorin Garabajiu – diriginte santier, SRL „DSI Construct Grup”;

Ion Tartan – responsabil tehnic.

4. *Constatările comisiei de recepție:*

1) **Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1**

2) **Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate**

3) **În lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului**

4) **Suma contractului este de 6 550 030,47 lei;**

5. *Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:*

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: „Lucrări de reparație capitală în secția de boli infecțioase a IMSP „Spitalul raional Edineț”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și executarea lucrărilor conform caietului de sarcini și normativelor tehnice în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21 septembrie 2023 la IMSP Spitalul raional Edineț în 2 exemplare.

9. Concluzia: se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei - Nicolai MELNIC;

Membru a comisiei - Anatolie GUȚU;

Membru a comisiei - Iurie CUCUTA;

Membru a comisiei - Petru SIMINIȚCHI;

Membru a comisiei - Maria EREMEI,

Membru a comisiei - Aliona BOTNARI



Handwritten signatures of the commission members and a circular stamp of the construction site director (CUCUTA IURIE, DS-2020, Nr. 0828, DIRIGINTE SANTIER).

10. Lucrarea: Lucrări de reparație parțială în blocul administrativ a IMSP „Spitalul raional Edineț se considera terminata si este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

Sergiu DEMERJI
Administrator „DSI Construct Grup” S.R.L

Anatolie GUȚU, director
IMSP „Spitalul raional Edineț”



**Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete
piesele**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

*Președintele comisiei: Nicolai MELNIC,
Președintele raionului Edineț*



*Executantul: Sergiu DEMERJI
Administrator SRL,, DSI Construct Grup”*



Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Presedintele comisiei: Nicolai MELNIC,
Președintele raionului Edineț



Executantul: Sergiu DEMERJI
Administrator SRL,, DSI Construct Grup



Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Presedintele comisiei: Nicolai MELNIC
Președintele raionului Edineț



(Handwritten signature in blue ink)

Executantul: Sergiu DEMERJI
Administrator SRL,, DSI Construct Grup



(Handwritten signature in blue ink)

“DSI Construct Grup” S.R.L., mun. Chisinau, str. Studentilor 7/3, ap.44.
c/f 1014600043629 / TVA 0608780
IBAN MD53ML000000002251100587
BC Moldindconbank fil. Stabil, MOLDMD2x300,
tel: +373-22-32-17-88; mob: +373-792-799-61;
e-mail: dsi.construct.grup@gmail.com

Nr. 28/08 din 28.08.2023

IMSP Spitalul Raional Edineț

CERTIFICAT PRIVIND TERMINAREA LUCRĂRILOR


În legătură cu executarea lucrărilor de reparație în secția de boli infecțioase a IMSP Spitalul raional Edineț, ce s-au executat în baza Contractului Nr. 102 din 12.09.2022,

S.R.L. „DSI Construct Grup” vă aduce la cunoștință că la data de 25.08.2023, lucrările au fost finisate.

Rugăm respectuos convocarea comisiei pentru Recepția la terminarea lucrărilor.

Conducător

„DSI Construct Grup” S.R.L.



Aprobat: Responsabil



Tartan Ion



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUTIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL RAIONAL EDINET

str.Soseaua Bucovinei,1; MD-4601, or.Edinet, tel.+373 246 22448; fax:+373 246 23502

www.sredines.md, e-mail: sredinet@ms.md

nr. 019/548 din 3.10.22

SCRISOARE DE RECOMANDARE

IMSP „Spitalul raional Edineț”, își exprima aprecierea față de colaborarea noastră cu compania SRL „DSI Construct Grup”. Am ales să colaborăm cu compania SRL „DSI Construct Grup” ca antreprenor, datorită calității deosebite a lucrărilor executate și a eficienței procesului de reparație generală și de renovare a obiectului:

- **„Lucrări de reparație al secției boli infecțioase a IMSP „Spitalul raional Edineț”**, executate în baza contractului de antrepriză nr.102 din 12.09.2022 cu modificările ulterioare în valoarea totală de **6550030,47 lei**.

Totodată, compania SRL „DSI Construct Grup”, prin profesionalismul membrilor săi, a oferit pe toată perioada de execuție a lucrărilor de reparație suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre stricte legate de serviciile de reparație.

În concluzie, recomand compania SRL „DSI Construct Grup”, ca fiind un antreprenor profesionist și de încredere pentru orice beneficiar cu care va colabora și apreciem serviciile sale de calitate și de execuție a lucrărilor în termeni minimi.

Director IMSP „SR Edineț”



Anatolie GUȚU



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUTIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL RAIONAL EDINET

str. Soseaua Bucovinei, 1; MD-4601, or. Edinet, tel. +373 246 22448; fax: +373 246 23502
www.sredines.md, e-mail: sredinet@ms.md

nr. 019/578 din 3.10.2023

SCRISOARE DE RECOMANDARE

IMSP „Spitalul raional Edineț”, își exprimă aprecierea față de colaborarea noastră cu compania SRL „DSI Construct Grup”. Am ales să colaborm cu compania SRL „DSI Construct Grup” ca antreprenor, datorită calității deosebite a lucrărilor executate și a eficienței procesului de reparație generală și de renovare a obiectului:

- **„Lucrări de reparație al secției boli infecțioase a IMSP „Spitalul raional Edineț”, executate în baza contractului de antrepriză nr.102 din 12.09.2022 cu modificările ulterioare în valoarea totală de 6550030,47 lei.**

Totodată, compania SRL „DSI Construct Grup”, prin profesionalismul membrilor săi, a oferit pe toată perioada de execuție a lucrărilor de reparație suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre stricte legate de serviciile de reparație.

În concluzie, recomand compania SRL „DSI Construct Grup”, ca fiind un antreprenor profesionist și de încredere pentru orice beneficiar cu care va colabora și apreciem serviciile sale de calitate și de execuție a lucrărilor în termeni minimi.

Director IMSP „SR Edineț”



Anatolie GUȚU